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1 DESBROCE / LIMPIEZA DE SOLAR / DEMOLICIONES ........................................................................... 15.651,28 15,24 

6 ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................................. 19.506,72 19,00 

7 SOLADOS / ALICATADOS ......................................................................................................................... 38.108,04 37,11 

9 CARPINTERÍA DE MADERA ......................................................................................................................  4.697,30 4,57 

10 CARPINTERÍA METÁLICA / CERRAJERÍA ................................................................................................  2.896,24 2,82 

12 PINTURAS / ACABADOS ...........................................................................................................................  2.215,15 2,16 

14 FONTANERÍA / APARATOS SANITARIOS / INSTALACIONES ................................................................ 18.972,27 18,48 

15 GESTIÓN DE RESIDUOS ...........................................................................................................................  250,00 0,24 

16 CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................  132,98 0,13 

17 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................  252,00 0,25 
  ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 102.681,98 
 13,00 % Gastos generales ...............  13.348,66 

 6,00 % Beneficio industrial ............  6.160,92 

   

 SUMA DE G.G. y B.I. 19.509,58 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................  25.660,23 

   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 147.851,79 

   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 147.851,79 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 DESBROCE / LIMPIEZA DE SOLAR / DEMOLICIONES                       
01.01 m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  

 Despeje y retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes por medios manua-  

 les, incluso acopio en el mismo centro de trabajo o en instalaciones exteriores aportadas por la con-  

 trata, a decidir por Asepeyo y la DF, y nueva colocación e instalación, por cada fase de ejecución  

 de obra incluso limpieza y retirada de escombros del material no reutilizable a pie de carga, con  

 transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  

 lectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Hidroterapia y cabinas de tratamiento 1 31,20 31,20 
 Despacho 1 8,90 8,90 
 Ropero 1 11,80 11,80 
 Vestuarios 1 35,80 35,80 
 1 15,10 15,10 
 _______________________________________________________ 

 102,80 1,50 154,20 
01.03 m2   DEMOL.TABIQUE CARTÓN-TESO O FÁBRICA                               

 Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de perfilería, fábrica de ladrillo  

 hueco doble o sencillo, o bloque de hormigón, incluso tendido y enlucido de yeso, enfoscado de mor-  

 tero de cemento, y alicatado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte  

 a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/  

 gestión de RCDs.  
 Separación hidroterapia 1 4,40 3,70 16,28 
 Cabina hidroterapia 1 2,30 2,80 6,44 
 Aseos vestíbulo 1 1,00 3,70 3,70 
 Vestíbulo y despacho 1 8,10 3,70 29,97 
 1 9,60 3,70 35,52 
 Vestuarios 4 1,50 3,70 22,20 
 1 7,20 3,70 26,64 
 2 5,80 3,70 42,92 
 1 4,10 3,70 15,17 
 2 7,10 3,70 52,54 
 2 2,90 3,70 21,46 
 _______________________________________________________ 

 272,84 10,85 2.960,31 
01.05 m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC. O MANO                         

 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento o con pegamento, con mar-  

 tillo eléctrico o por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  

 transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  

 lectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Hidroterapia 1 16,20 2,80 45,36 
 Aseos vestíbulo 1 14,20 2,80 39,76 
 1 9,80 2,80 27,44 
 Aseo vestíbulo despacho 1 11,10 2,80 31,08 
 Vestuarios 1 65,60 2,80 183,68 
 1 47,90 2,80 134,12 
 Aseos gimnasio 54,90 2,80 
 9,00 2,80 
 _______________________________________________________ 

 461,44 12,05 5.560,35 
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01.07 m2   DEMOL.FALSO TECHO CONTÍNUO CUALQUIER MATERIAL                     

 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  

 medios manuales, fajeados y tabicas hasta 1m de desarrollo, incluso limpieza y retirada de escom-  

 bros a pie de carga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin  

 medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  

   
 Hidroterapia y cabinas de tratamiento 1 31,20 31,20 
 Aseos vestíbulo 1 12,20 12,20 
 Vestíbulo, despacho y ropero 1 70,90 70,90 
 Vestuarios 1 26,40 26,40 
 1 52,40 52,40 
 Aseos gimnasio 20,80 
 4,00 
 _______________________________________________________ 

 193,10 6,64 1.282,18 
01.08 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS O PARQUET A MANO                       

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, piedra natural, terrazo, cerámicas o gres, par-  

 quet, corcho, moqueta, PVC, goma o tarima, incluidos el maerial de adherencia y la solera base, por  

 medios manuales, incluso cualquier tipo de rodapié, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  

 de carga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  

 protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Hidroterapia y cabinas de tratamiento 1 31,20 31,20 
 Aseos vestíbulo 1 12,20 12,20 
 Vestíbulo, despacho y ropero 1 70,90 70,90 
 Vestíbulo, despacho y ropero 1 70,90 70,90 
 Vestuarios 1 26,40 26,40 
 1 52,40 52,40 
 Aseos gimnasio 20,80 
 4,00 
 _______________________________________________________ 

 264,00 11,83 3.123,12 
01.12 m2   LEVANT.CERJ.O MADERA EN TABIQUES A MANO                           

 Levantado de carpintería metálica o de madera, de una o dos hojas o mainel, en cualquier tipo de ta-  

 biques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  

 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares,  

 sin medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Aseos vestíbulo 2 1,00 2,20 4,40 
 Despacho 1 1,00 2,20 2,20 
 Aseo vestíbulo despacho 1 1,00 2,20 2,20 
 Vestíbulo, despacho y ropero 1 70,90 70,90 
 Vestuarios 3 3,00 
 4 4,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 86,70 10,02 868,73 
01.13 m2   LEVANT. CON REPOSICIÓN CERJ.O MADERA EN TABIQUES A MANO           

 Levantado de carpintería metálica o de madera, de una o dos hojas o mainel, en cualquier tipo de ta-  

 biques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso acopio en el mismo cen-  

 tro de trabajo o en instalaciones exteriores aportadas por la contrata, a decidir por Asepeyo y la DF,  
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 y nueva colocación e instalación, incluso limpieza y retirada de escombros del material no reutiliza-  

 ble a pie de carga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin me-  

 didas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Puertas correderas vestuarios 2 2,00 2,20 8,80 
 _______________________________________________________ 

 8,80 10,02 88,18 
01.17 ud   LEVANTADO ELEMENTO CON RECUPERACIÓN CLIMATIZACIÓN A MANO          

 Levantado de todo tipo de elementos de climatización como splits, conductos, difusores, válvulas, re-  

 jillas, emboquillados, etc. y accesorios, por medios manuales, incluso acopio en el mismo centro de  

 trabajo o en instalaciones exteriores aportadas por la contrata, a decidir por Asepeyo y la DF, y nue-  

 va colocación e instalación,funcionando, incluso limpieza y retirada de escombros del material no  

 reutilizable a pie de carga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares,  

 sin medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 General 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 476,73 476,73 
01.18 ud   LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO CON RECUPERACIÓN               

 Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado, con parte proporcional de instalación co-  

 rrespondiente, por medios manuales, incluso acopio en el mismo centro de trabajo o en instalaciones  

 exteriores aportadas por la contrata, a decidir por Asepeyo y la DF, y nueva colocación e instala-  

 ción, funcionando, incluso limpieza y retirada de escombros del material no reutilizable a pie de car-  

 ga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  

 ción colectivas, s/ gestión de RCDs.  

   
 General 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 63,41 63,41 
01.19 ud   LEVANTADO ELEMENTO ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN A MANO CON RECUPER  

 Levantado de cuadro eléctrico, mecanismos eléctricos y aparatos de iluminación por medios manua-  

 les, con o sin recuperación de los mismos, por medios manuales, incluso acopio en el mismo centro  

 de trabajo o en instalaciones exteriores aportadas por la contrata, a decidir por Asepeyo y la DF, y  

 nueva colocación e instalación, funcionando, incluso limpieza y retirada de escombros del material  

 no reutilizable a pie de carga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxilia-  

 res, sin medidas de protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  

   
 General 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 325,23 325,23 
01.20 ud   LEVANTADO AP.SANITARIOS                                           

 Levantado de cualquier aparato sanitario y accesorio, por medios manuales, sanitarios, urinarios, la-  

 vabos, bidés, verteredos, bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  

 ga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-  

 ción colectivas, s/ gestión de RCDs.  
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 Hidroterapia 2 2,00 
 Aseos vestíbulo 2 2,00 4,00 
 Aseo despacho vestíbulo 1 2,00 2,00 
 Vestuarios 3 3,00 
 3 3,00 
 4 4,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 18,00 21,76 391,68 
01.21 m    DEM. SAN. COLG. ENT. TUBO PVC A MANO                              

 Demolición de colectores de saneamiento colgados o enterrados, de tubos de fibrocemento, hormigón  

 o PVC, de cualquier diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas,  

 con la excavación previa necesaria para liberarlos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  

 de carga, con transporte a vertedero inclido canon y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  

 protección colectivas, s/ gestión de RCDs.  
 Hidroterapia 1 4,00 4,00 
 Aseos vestíbulo 2 4,00 8,00 
 Aseo vestíbulo despacho 1 3,00 3,00 
 Vestuarios 3 1,00 3,00 
 4 1,00 4,00 
 _______________________________________________________ 

 22,00 13,90 305,80 
01.22 m    LEVANTADO BAJANTE A MANO                                          

 Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte  

 a vertedero, s/RCDs.  
 Aseos vestíbulo 1 4,00 4,00 
 Aseo vestíbulo despacho 1 4,00 4,00 
 Vestuarios 2 4,00 8,00 
 Aseos gimnasio  
 
 _______________________________________________________ 

 16,00 3,21 51,36 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 01 DESBROCE / LIMPIEZA DE SOLAR / DEMOLICIONES ......................................  15.651,28 
 

 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.03 m2   TAB.MULT.(13+13+46+13+13) e=98mm./400                             

 Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de  

 chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor  

 con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-  

 nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y  

 medios auxiliares. Incluso aislamiento termoacústico con panel flexible de lana de vidrio de 50 mm  

 de espesor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares. Totalmente terminado y listo  

 para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deducien-  

 do los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Ropero 1 2,90 2,80 8,12 
 Ventana -1 1,90 1,30 -2,47 
 Puerta -1 1,00 2,20 -2,20 
 _______________________________________________________ 
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 3,45 43,99 151,77 
06.07 m2   TRASDOS.AUTOPORT.(13+34) PROVISIONAL                              

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa  

 de acero galvanizado de 34 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 13  

 mm. de espesor con un ancho total de 47 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-  

 so de instalaciones, tornillería, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  

 terminado. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Material reutilizable para división de área  

 de intervención, para instalar el número de ocasiones que requieran las fases de proyecto. Incluso,  

 desinstalación con recuperación, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Sectorización por fases 1 10,00 2,80 28,00 
 _______________________________________________________ 

 28,00 9,93 278,04 
06.10 m2   TABICÓN LHD 8cm                                                   

 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  

 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rotu-  

 ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-  

 duciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Cabinas tratamientos 1 2,30 2,70 6,21 
 1 2,50 2,70 6,75 
 1 1,80 2,70 4,86 
 Hidroterapia 1 7,60 3,70 28,12 
 Aseos vestíbulo 3 1,00 3,70 11,10 
 Despacho 1 7,70 3,70 28,49 
 Ropero 1 4,80 3,70 17,76 
 Vestuarios 2 2,30 3,70 17,02 
 1 11,20 3,70 41,44 
 4 1,60 3,70 23,68 
 1 0,50 3,70 1,85 
 1 7,10 3,70 26,27 
 2 1,50 3,70 11,10 
 _______________________________________________________ 

 224,65 16,11 3.619,11 
06.13 m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  

 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarni-  

 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  

 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Cabinas tratamientos 1 2,30 2,00 2,70 12,42 
 1 2,50 2,00 2,70 13,50 
 1 1,80 2,00 2,70 9,72 
 Despacho 1 11,60 2,80 32,48 
 Ropero 2 4,10 2,80 22,96 
 _______________________________________________________ 

 91,08 10,65 970,00 
06.14 m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  

 M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con  

 maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 Hidroterapia tabique nuevo 1 7,60 2,80 21,28 
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 1 7,00 2,80 19,60 
 1 2,40 2,80 6,72 
 Aseos vestíbulo 1 6,20 2,80 17,36 
 1 9,10 2,80 25,48 
 1 9,80 2,80 27,44 
 Vestuarios 1 31,20 2,80 87,36 
 1 3,50 2,80 9,80 
 1 26,70 2,80 74,76 
 1 3,20 2,80 8,96 
 Vestuarios cont 1 14,50 2,80 40,60 
 1 6,10 2,80 17,08 
 1 3,20 2,80 8,96 
 1 22,80 2,80 63,84 
 Aseos gimnasio 54,90 2,80 
 9,00 2,80 
 _______________________________________________________ 

 429,24 13,61 5.841,96 
06.17 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  

 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  

 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Aseos vestíbulo 1 1,00 2,20 2,20 
 2 2,00 2,20 8,80 
 Vestuarios 6 2,00 2,20 26,40 
 _______________________________________________________ 

 37,40 11,33 423,74 
06.21 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC. PCI (c/100 m2 CONST.)                

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  y PCI por cada 100 m2 construídos, incluyendo  

 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y  

 ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fa-  

 chada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza  

 y medios auxiliares.  
 Hidroterapia y cabinas de tratamiento 1 30,80 30,80 
 Vestíbulo, vestuarios y aseos 1 190,20 190,20 
 _______________________________________________________ 

 221,00 3,12 689,52 
06.22 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de  

 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a  

 acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de ma-  

 terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares..  
 Hidroterapia y cabinas de tratamiento 1 30,80 30,80 
 Vestíbulo, vestuarios y aseos 1 190,20 190,20 
 _______________________________________________________ 

 221,00 3,03 669,63 
06.23 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      

 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100 m2 construídos incluyendo  

 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, ca-  

 nalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares.  
 General 1 20,00 20,00 
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 _______________________________________________________ 

 20,00 0,61 12,20 
06.24 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     

 Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondicionado, incluyendo mano de  

 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  

 medios auxiliares.  
 Hidroterapia y cabinas de tratamiento 1 30,80 30,80 
 Vestíbulo, vestuarios y aseos 1 190,20 190,20 
 _______________________________________________________ 

 221,00 0,61 134,81 
06.26 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   

 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-  

 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U  

 de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-  

 ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos  

 superiores a 2 m2.  
 Cabinas de tratamiento 1 19,70 19,70 
 Ropero 1 10,70 10,70 
 _______________________________________________________ 

 30,40 22,21 675,18 
06.27 m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 HIDRÓFUGO                            

 Falso techo formado por una placa de yeso laminado hidrófugo de 13 mm. de espesor, colocada so-  

 bre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  

 perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-  

 tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deducien-  

 do huecos superiores a 2 m2.  
 Hidroterapia 1 11,50 11,50 
 Aseos vestíbulo 1 12,20 12,20 
 Vestuarios 1 43,80 43,80 
 1 37,70 37,70 
 Aseos gimnasio 20,80 
 _______________________________________________________ 

 105,20 24,47 2.574,24 
06.28 m2   F.TEC.BANDEJA  FIBRA AMSTRONG 60x60 PV                            

 Falso techo desmontable de bandeja de fibra de 60x60 cm. modelo Amstrong ultima + Silohuette o  

 similar a elegir poor la Dirección de Asepeyo y la DF, suspendido de perfilería semi oculta compren-  

 diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, suje-  

 ción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.  

 Incluso faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta  

 50cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C  

 de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso  

 de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en  

 su longitud.  

 Incluso tabica con vuelo en fajeado perimetral de yeso laminado para falsos techos desmontables o  

 lisos de hasta 120cm de desarrollo (15+35) colocado sobre una estructura oculta de acero galvaniza-  
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 do, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40cm y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-  

 jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termina-  

 do s/NTE-RTC, medido en su longitud.  

   
 Vestíbulo 1 37,00 37,00 
 1 9,40 9,40 
 Despacho 1 11,90 11,90 
 _______________________________________________________ 

 58,30 59,46 3.466,52 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................  19.506,72 
 

 CAPÍTULO 07 SOLADOS / ALICATADOS                                              
07.03 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.44x66cm.S/RODAPIÉ                    

 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), clasificación resbaladi-  

 cidad Clase 3 (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x66 cm. modelo ARIZONA CALIZA  

 BLANCO o CERANCO de PORCELANOSA o similar a decidir por la Dirección Facultativa y  

 Asepeyo, para tránsito normal, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie de suelo  

 existente, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido  

 en superficie realmente ejecutada.  

 Incluso, parte proporcional de rodapié de aglomerado en pino de 7x1 cm. lacado según color corpo-  

 ratico de promotor, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27.  

   
 Hidroterapia 1 11,40 11,40 
 Aseos vestíbulo 1 12,20 12,20 
 Vestuarios 1 43,80 43,80 
 1 37,70 37,70 
 Vestuarios duchas -2 3,80 -7,60 
 Aseos gimnasio 20,80 
 _______________________________________________________ 

 97,50 52,96 5.163,60 
07.04 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES. PIEZAS ESPECIALES                   

 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), clasificación resbaladi-  

 cidad Clase 3 (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de medidas especiales modelo ARIZONA  

 CALIZA BLANCO o CERANCO  de PORCELANOSA, para formación de ducha, recibido con  

 adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  

 de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,  

 s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Vestuarios duchas 2 3,80 7,60 
 Aseos gimnasio 1,60 
 _______________________________________________________ 

 7,60 63,81 484,96 
07.05 m2   ALIC. PORCEL. TEC. 33x100cm. ÁRTICA                               

 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 33x100 cm. modelo ARTICA de POR-  

 CELANOSA o similar a decidir por la Dirección Facultativa y Asepeyo, recibido con adhesivo ex-  

 pecial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  
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 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 jun-  

 ta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Hidroterapia tabique nuevo 1 7,60 2,80 21,28 
 1 7,00 2,80 19,60 
 1 2,40 2,80 6,72 
 Aseos vestíbulo 1 6,20 2,80 17,36 
 1 9,10 2,80 25,48 
 1 9,80 2,80 27,44 
 Vestuarios 1 31,20 2,80 87,36 
 1 3,50 2,80 9,80 
 1 26,70 2,80 74,76 
 1 3,20 2,80 8,96 
 Vestuarios cont 1 14,50 2,80 40,60 
 1 6,10 2,80 17,08 
 1 3,20 2,80 8,96 
 1 22,80 2,80 63,84 
 Aseos gimnasio 1 54,90 2,80 153,72 
 -1 9,00 2,80 -25,20 
 _______________________________________________________ 

 557,76 46,95 26.186,83 
07.09 m2   PAV. VINÍLICO TARKET OPTIMA 610x610mm.                            

 Pavimento vinílico en losetas TARKET OPTIMA 61x61cm  para grandes tránsitos, referencia 858 y  

 cordón de soldadura 844 recibido sobre solado existente, incluso alisado y limpieza S/NTE-RSF10,  

 medida la superficie ejecutada.  

 Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,  

 s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.  
 Cabinas tratamiento 1 18,70 18,70 
 Ropero 1 10,70 10,70 
 _______________________________________________________ 

 29,40 35,25 1.036,35 
07.10 m    REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.                           

 Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado  

 natural con alerón de 10x20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido  

 en su longitud.  
 Pasillos vestíbulo 1 1,60 1,60 
 1 1,80 1,80 
 _______________________________________________________ 

 3,40 14,43 49,06 
07.12 m2   SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL CREMA MARFIL 60x40x2cm.               

 Solado de mármol blanco macael  o crema marfil seleccionado de 60x40x2 cm., geometría según  

 DF y Promotor, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-  

 cla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento  

 blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecu-  

 tada.  
 Vestíbulo 1 37,00 37,00 
 1 9,40 9,40 
 Despacho 1 11,90 11,90 
 _______________________________________________________ 

 58,30 85,27 4.971,24 
07.16 m    RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL CREMA MARFIL 10x2                     
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 Rodapié de mármol blanco macael  o crema marfil seleccionado de 10x2 cm., cara y cantos pulidos,  

 s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río  

 (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en  

 su longitud.  
 Vestíbulo 1 35,00 35,00 
 -3 1,00 -3,00 
 _______________________________________________________ 

 32,00 6,75 216,00 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS / ALICATADOS ....................................................................................  38.108,04 
 

 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
09.02 ud   ADAPTACIÓN DE MOSTRADOR EXISTENTE                                 

 Modificación y adaptación de mostrador existente afectado por la ubicación consistente en cepillado  

 de la pieza y tapajuntas, y repaso de lacada según color corporativo del promotor, incluso p.p. de  

 medios auxiliares.  
 Ropero 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 51,58 51,58 
09.03 ud   P.PASO P.RECTO LACADO HOJA 82,5CM CERRADURA                       

 Puerta de paso ciega normalizada hoja de 82,5cm, lacada según color corporativo del promotor con  

 tablero plafonado recto, tipo sandwich, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de  

 DM rechapado de pino lacado 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino lacado  

 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero inoxi-  

 dable modelo OCARIZ 564 y top de puerta OCARIZ 564 de acero inoxidable, a decidir por Asepeyo  

 y la DF, i/ cerradura maestreada, i/ tope de puerta acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios  

 auxiliares.  
 Aseos vestíbulo 1 1,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 1,00 204,60 204,60 
09.10 ud   P.P.CORR. 1H P.RECTO LACADA HOJA 90CM I/CASONETO                  

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada 90cm, de ámbito accesible según CTE  

 DB-SUA, P.RECTO LACADA, lacada según color corporativo del promotor con tablero plafonado  

 recto, tipo sandwich, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de  

 DM rechapados de pino 70x10 mm. lacados según color corporativo del promotor ambas caras, he-  

 rrajes de colgar y deslizamiento galvanizados tipo Klein o similar, i/ maneta, muletilla, cazoleta y cie-  

 rre plateados, i/ casoneto de acero galvanizado, i/ tope de puerta acero inoxidable, montada y con  

 p.p. de medios auxiliares.  
 Aseos vestíbulo 2 2,00 
 Vestuarios 2 3,00 6,00 
 _______________________________________________________ 

 8,00 555,14 4.441,12 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA .................................................................................  4.697,30 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA / CERRAJERÍA                                 
10.01 ud   PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.                                    

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1  

 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con  

 manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elabora-  

 da en taller, ajuste y fijación en obra, incluido recibido de albañilería.  

 Material reutilizable para división de área de intervención, para instalar el número de ocasiones que  

 requieran las fases de proyecto. Incluso, desinstalación con recuperación, incluso p.p. de medios au-  

 xiliares.  

   

   
 Sectorización por fases 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 84,19 84,19 
10.02 m2   MAMPARA P/600 CON PUERTAS                                         

 Mampara serie P600 fabricada en perfil de aluminio anodizado natural, incluso vidrio 6+6 con butiral,  

 unión entre cristales con juntas de policarbonato transparente sin ningún tipo de silicona. Perfil regula-  

 dor de altura en suelo y techo, graduable en 30mm., de dimensiones 80mm. de alto y 48mm., de an-  

 cho, con goma de neopreno para su perfecta insonorización, i/ estructura secundaria de sujección a  

 techo, suelo y paramentos verticales, i/ puerta con herrajes, muelle, cerradura y manilla, instalada,  

 incluso vidrio  templado de 12mm y vinilo al ácido con motivo a elegir por DF, con gran ocupación  

 de superficie, i/ topes de puertas acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Despacho 1 1,10 2,80 3,08 
 _______________________________________________________ 

 3,08 230,76 710,74 
10.03 m2   MAMPARA P/600                                                     

 Mampara serie P600 fabricada en perfil de aluminio anodizado natural, incluso vidrio 6+6 con butiral,  

 unión entre cristales con juntas de policarbonato transparente sin ningún tipo de silicona. Perfil regula-  

 dor de altura en suelo y techo, graduable en 30mm., de dimensiones 80mm. de alto y 48mm., de an-  

 cho, con goma de neopreno para su perfecta insonorización, i/ estructura secundaria de sujección a  

 techo, suelo y paramentos verticales, y vinilo al ácido con motivo a elegir por DF, con gran ocupa-  

 ción de superficie, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Despacho 1 2,40 2,80 6,72 
 _______________________________________________________ 

 6,72 191,54 1.287,15 
10.14 ud   INSTALACIÓN PUERTA AUTOM.CORRED.1,00x2,10m. 1H.VIDR.              

 Instalación de puerta corredera existente con 1 hoja de vidrio laminar o templada, ancho de hoja infe-  

 rior a 1200mm, compuesto por perfiles de aluminio extrusionado, acero, madera o PVC, con cerrojo  

 mecánico, resvalón, bombín de maniobra de cierre y apertura, batería, cerrojo electrónico, selector  

 de funciones digital 5 funciones empotrado, i/ sensor combinado Bidireccional (sensible al movimien-  

 to), sensor combinado Unidireccional, seguridad supervisada, contacto a llave exterior de superficie,  
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 forro para cubrir la viga UPN-160 de sujeción del mecanismo, enclavamiento:mecánico con cerradu-  

 ra de tipo pico de loro o similar.  

 Instalación y puesta en marcha incluyendo mano de obra y desplazamiento del personal técnico, así  

 como ajustes y verificaciones, i/ carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y  

 sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristala-  

 miento con vidrio laminar transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha.  
 Puertas correderas vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 210,08 420,16 
10.18 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  

 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  

 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  

 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  

 CTE-DB-SE-A.  
 Cargadero IPN160 1 3,30 17,90 59,07 
 1 2,30 17,90 41,17 
 Pilar PHC50.4 1 3,70 15,80 58,46 
 _______________________________________________________ 

 158,70 1,88 298,36 
10.19 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas  

 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  

 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Cargaderos 2 2,00 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 23,91 95,64 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA / CERRAJERÍA ..........................................................  2.896,24 
 

 CAPÍTULO 12 PINTURAS / ACABADOS                                               
12.01 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         

 Pintura plástica lisa mate lavable antiácaros marca TITAN, en blanco o pigmentada a decidir por la  

 Dirección Facultativa y Asepeyo, sobre paramentos de techos y tabicas, y en referencia de color  

 S1502Y50R, o cualquier color corporativo, a decidir por la Dirección Facultativa y Asepeyo, sobre  

 paramentos verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 Cabinas tratamientos 1 23,80 2,80 66,64 
 Techo cabinas tratamientos 1 18,30 18,30 
 Techo hidroterapia 1 12,00 12,00 
 Techos aseos vestíbulo 1 12,20 12,20 
 Despacho 1 11,70 2,80 32,76 
 Techo despacho 1 15,20 0,50 7,60 
 Vestíbulo 1 14,30 2,80 40,04 
 1 10,30 2,80 28,84 
 1 4,50 2,80 12,60 
 1 6,80 2,80 19,04 
 1 2,90 1,50 4,35 
 1 6,60 2,80 18,48 
 -2 1,00 2,10 -4,20 
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 Techos vestuarios 1 43,80 43,80 
 1 37,70 37,70 
 Techos aseos gimnasio 20,80 
 _______________________________________________________ 

 350,15 4,70 1.645,71 
12.02 m2   ALISADO SOBRE PINTURA PLÁSTICA                                    

 Alisado sobre superificie revestida de cualquier tipo de pintura con acabado de yeso en gota, de cual-  

 quier espesor, hasta la completa preparación de la superficie lisa, en paramentos verticales y hori-  

 zontales, i/limpieza de superficie, mano de emplastecido y lijado, según NTE-RPP-24.  
 Vestíbulo 1 14,30 2,80 40,04 
 1 10,30 2,80 28,84 
 1 4,50 2,80 12,60 
 1 6,80 2,80 19,04 
 _______________________________________________________ 

 100,52 4,06 408,11 
12.06 m2   LIMPIEZA DE OBRA                                                  

 Limpieza final de cada fase de obra, a planificar por la DF, desprendiendo morteros adheridos en sue-  

 los, sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de  

 limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido.  
 Hidroterapia y cabinas de tratamiento 1 30,80 30,80 
 Vestíbulo, vestuarios y aseos 1 190,20 190,20 
 _______________________________________________________ 

 221,00 0,73 161,33 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS / ACABADOS ......................................................................................  2.215,15 
 

 CAPÍTULO 14 FONTANERÍA / APARATOS SANITARIOS / INSTALACIONES                  
 SUBCAPÍTULO 14.01 FONTANERÍA / ACS                                                  
14.01.01 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2L                                  

 Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de dos lavabos, realizada con tuberías de polietile-  

 no reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diáme-  

 tros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p.  

 de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente termina-  

 da según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.  La red de  

 tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 169,32 338,64 
14.01.02 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2I                                  

 Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de dos inodoros, realizada con tuberías de polietile-  

 no reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diáme-  

 tros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p.  

 de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente termina-  

 da según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.  La red de  
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 tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 169,32 338,64 
14.01.03 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2D                                  

 Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de dos duchas, realizada con tuberías de polietile-  

 no reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diáme-  

 tros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p.  

 de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente termina-  

 da según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.  La red de  

 tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 169,32 338,64 
14.01.04 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2U                                  

 Ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de dos urinarios, realizada con tuberías de polietile-  

 no reticulado Uponor Wirsbo-PEX para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor  

 Quick&Easy de colectores y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diáme-  

 tros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p.  

 de bajante de PVC de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente termina-  

 da según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.  La red de  

 tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.  
 Vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 169,32 338,64 
14.01.09 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. HIDROTERAPIA                             

 Ud. Instalación de fontanería para una sala de hidroterapia completa dotada de 7 puntos de suministro  

 para cubetas, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) pa-  

 ra las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores y con  

 tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de  

 consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro  

 125 mm, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sa-  

 nitarios ni griferías. La red de tubería se probará a 20 kg/cm2. Todas las tomas de agua y desagües  

 se entregarán con tapones.  
 Hidroterapia 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 678,91 678,91 
14.01.10 Ud   ADAPTACIÓN INSTAL. POL. RETIC.                                    

 Ud. Adaptación de la instalación de fontanería existente en las zonas de afección de las nuevas sa-  

 las y aseos, desde la red general del edificio hasta las llaves de corte de paso de las instalaciones  

 individuales, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para  

 las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores con los  
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 diámetros necesarios, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La red de tu-  

 bería se probará a 20 kg/cm2.  
 Hidroterapia 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 132,57 132,57 
14.01.16 ud   LAV.65x53 S/PED. S.MEDIA BLANCO                                   

 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado sin pedestal y con anclajes a la  

 pared, con grifería electrónica monomando, modelo ARAS OPTIMA, con ajuste de temperatura ma-  

 nual, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, i/ instalación eléctrica y p.p. cableado y  

 conductos, incluso válvula de desagüe de 32 mm., sifón de desagüe cromado, llaves de escuadra  

 de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Vestuarios 2 2,00 4,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 4,00 132,98 531,92 
14.01.18 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.MEDIA COL.                                   

 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie media, superficie de asiento a 70cm,  

 colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,  

 tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, in-  

 cluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 Vestuarios 2 2,00 
 Aseos gimnasio  
 
 _______________________________________________________ 

 2,00 282,29 564,58 
14.01.19 ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  

 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  

 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  

 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 Vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 491,99 983,98 
14.01.20 ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    

 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  

 dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-  

 ce de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instala-  

 ciones de desagüe).  
 Vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 220,34 440,68 
14.01.22 ud   CONJ.GRIFERÍA MMDO. DUCHA                                         

 Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando para los aparatos sanitarios de una du-  

 cha (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador con inversor automático baño-ducha, ducha te-  

 léfono, flexible de 175 cm., y soporte pared articulado, instalados con válvulas de escuadra croma-  
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 das de1/2".  
 Vestuarios 2 2,00 4,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 4,00 138,21 552,84 
14.01.24 ud   BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                           

 Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm.  

 de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma  

 de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.  
 Vestuarios 2 2,00 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 248,98 995,92 
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14.01.25 ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              

 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cu-  

 bretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 Vestuarios 2 2,00 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 41,28 165,12 
14.01.26 ud   ASIENTO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                                  

 Asiento de 40x40 a altura entre 45-50cm, abatible y con respaldo de acero inoxidable 18/10 (AI-  

 SI-304) de D=32mm, con cubretornillos de fijación.  Instalado con taco químico y tornillos a la pared.  
 Vestuarios 2 2,00 
 _______________________________________________________ 

 2,00 151,82 303,64 
14.01.29 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. AISLADO FIBRA VIDRIO           

 Bajante de PVC serie B junta pegada, de cualquier diámtero inferior a 200mm., con sistema de unión  

 por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, in-  

 cluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 Aseos vestíbulo 1 4,00 4,00 
 Aseo vestíbulo despacho 1 4,00 4,00 
 Vestuarios 2 4,00 8,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 16,00 23,83 381,28 
14.01.32 ud   ESPEJO 570x625 mm.                                                

 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-  

 minio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de ro-  

 tura,  instalado.  
 Vestuarios 2 2,00 4,00 
 _______________________________________________________ 

 4,00 40,72 162,88 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 FONTANERÍA / ACS .................  7.248,88 
 SUBCAPÍTULO 14.02 ELECTRICIDAD / COMUNICACIONES / PCI / MEGAFONÍA / AUDIOVISUAL     
14.02.01 ud   ADAPTACIÓN DE LÍNEAS ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN                  

 Modificación y adaptación de líneas de suministro a la nueva configuración de luminarias y puestos  

 de comunicación. Incluido, circuitos para tomas de usos específicos y generales, realizado con tubo  

 PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sis-  

 tema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Hidroterapia 1 1,00 
 Aseos vestíbulo 1 1,00 
 Vestíbulo y despacho 1 1,00 
 Vestuarios 1 1,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 4,00 195,64 782,56 
14.02.02 ud   ADAPTACIÓN INSTALACIONES                                          

 Modificación y adaptación de instalaciones, mecanismos y servicios independientes de la instalación  

 eléctrica: megafonía, PCI, emergencias, audiovisual, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
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 conexión.  
 Hidroterapia 1 1,00 
 Aseos vestíbulo 1 1,00 
 Vestíbulo y despacho 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 3,00 171,24 513,72 
14.02.03 ud   CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                        

 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja  

 de empotrar de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático dife-  

 rencial con protecciones similares a existentes, para líneas de suministro eléctrico, iluminación, e ins-  

 talaciones. Instalado, incluyendo cableado, conexionado y certificación, con boletín de instalación  

 eléctrica registrado en el organismo que lo autorice.  
 General 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 888,69 888,69 
14.02.04 Ud   CAJA SIMON CIMA500 2RED+2SAI+3RJ                                  

 Ud. Suministro e instalación de caja de empotar en suelo/pared o superficie SIMON CIMA500 o  

 equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, capacidad para 7 módulos, fabrica-  

 da en ABS y Poli carbonato  (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por  

 la dirección facultativa y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A color blanco, 2 tomas schuko  

 2P+TT 16A  color rojo, tres placas para un RJ49, tres conectores RJ49 y accesorios. i/ conexiones  

 y cableado HDMI para cada puesto. Parte proporcional de circuitos de alimentación eléctricos desde  

 cuadro general de mando y protección, uno por cada dos tomas, (bandeja, tubo, línea, bridas, termi-  

 nales, cajas, clemas, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent XXI, Unex,   

 Gaestopas,  Solera,  Wago o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, no  

 propagadores del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra  

 deslizable. Parte proporcional de líneas de datos mediante cable FTP categoría 6 3M certificado o  

 equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, de 200 Ohm, 23WG, 4 pares tren-  

 zados, separador polietileno, aislamiento sin halogenos, de dimensiones y características suficientes  

 para mantener la categoría 6 en cualquier punto de la instalación con canalización suficiente para per-  

 mitir la ampliación de un nuevo punto. Apertura de hueco en placa de suelo, Así como cualquier ma-  

 terial o trabajo  necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, testado y certificados  

 los puntos informáticos desde el rack.    

   

   

   
 Despacho 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 170,07 170,07 
14.02.06 ud   LUM. SIMON MODULAR 726 LED 600x600mm                              

 Luminaria de empotrar modelo Simon Led 45w 600x600, o similar a decidir por la Dirección Facultati-  

 va y Asepeyo, i/ soporte para instalación en superficie, color metálico RAL 7038, blanco o similar.  

 Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Totalmente instalada.  
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 Pasillo cabinas tratamiento 1 1,00 
 Hidroterapia 2 2,00 
 Vestíbulo y despacho 9 9,00 
 2 2,00 
 Vestuarios 2 6,00 12,00 
 _______________________________________________________ 

 26,00 131,94 3.430,44 
14.02.07 ud   LUMINARIA DOWN LIGTH LED 31W                                      

 Luminaria de Down Light ADVANCE 200 CRI90 IP40 LED940 31W 2.480 lm UGR19 con regula-  

 ción DALI o similar a decidir por la Dirección Facultativa y Asepeyo. Downlight de empotrar con re-  

 flector de alumino vaporizado de alto brillo. Color blanco. Instalado incluyendo replanteo, accesorios  

 de anclaje y conexionado.  
 Cabinas tratamiento 3 3,00 
 Aseos vestíbulo 2 2,00 4,00 
 1 1,00 
 Vestuarios 2 8,00 16,00 
 _______________________________________________________ 

 24,00 99,21 2.381,04 
14.02.08 ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 82                           

 Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  

 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  

 con tornillos, interruptor unipolar Simon serie 82, instalado. Ref.: 75101-39, 82010-30, 82610-30.  
 Cabinas tratamiento 3 3,00 
 Hidroterapia 1 1,00 
 Vestuarios 2 2,00 
 2 4,00 8,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 14,00 30,38 425,32 
14.02.11 ud   INTER.DETECTOR PRESENCIA SIMON 82                                 

 Punto control de luz Simon 82 o similar a decidir por promotor y DF, realizado en tubo PVC corruga-  

 do de D= 13 mm./gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  

 sección 1,5 mm2. incluido caja de registro, regulador electrónico de tensión Simon 82 o similar a de-  

 cidir por promotor y DF, totalmente montado e instalado, formado por las ref.: 27342-35, 82088-30,  

 82610-30.  
 Aseos vestíbulo 2 2,00 
 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 3,00 129,21 387,63 
14.02.12 ud   BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                                

 Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC  

 corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema  

 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  

 universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 82, instalada.  

 Ref.: 75432-39, 82041-30, 82610-30.  
 Cabinas tratamiento 3 3,00 
 Pasillo cabinas tratamiento 1 1,00 
 Aseos vestíbulo 2 1,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
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 Vestíbulo y despacho 3 3,00 
 2 2,00 
 Vestuarios 2 2,00 
 2 4,00 8,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 23,00 36,43 837,89 
14.02.13 ud   BASE DE ENCHUFE GRIS. 44-AQUA                                     

 Base de enchufe con toma de tierra lateral Schuko y embornamiento rápido, realizada con tubo PVC  

 corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema  

 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  

 universal con tornillos, base de enchufe Simon serie 44 Aqua, instalada. Ref:. 4490432-035.  
 Hidroterapia 3 3,00 
 _______________________________________________________ 

 3,00 36,52 109,56 
14.02.15 ud   LUMINARIA EMERGENCIA LEGRAN LED                                   

 Luminaria de emergencia empotrable de LEGRAN LED o similar a elegir por Asepeyo y la DF, flujo  

 luminoso en funcionamiento de emergencia 300 lumenes con caja de empotrar, en recorrido de eva-  

 cuación. Completa e instalada.  
 Hidroterapia 1 1,00 
 Aseos vestíbulo 2 2,00 
 1 1,00 
 Vestíbulo y despacho 1 1,00 
 1 1,00 
 Vestuarios 2 2,00 4,00 
 Aseos gimnasio  
 _______________________________________________________ 

 10,00 119,54 1.195,40 
14.02.18 ud   PUERTA ARM.MET. 720X660mm PATINILLO                               

 Suministro e instalación de puerta de armario metálico con cerradura y llave para patinillo, de dimen-  

 siones 720x660mm.  
 Vestíbulo 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 189,07 189,07 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 ELECTRICIDAD /.......................  11.311,39 
 
 SUBCAPÍTULO 14.03 CLIMATIZACIÓN / EXTRACCION / VENTILACIÓN                          
14.03.01 ud   ADAPTACIÓN DE CONDUCTOS CLIMA Y EXTRACCIÓN                        

 Modificación y adaptación de líneas de conductos de climatización, impulsión y retorno, y extracción  

 afectados por las modificaciones en techos y tabiquería. Incluido, reposición de material necesario  

 para la nueva reposición de elementos y embocaduras a las piezas afectadas, con el mismo tipo de  

 material existente.  
 General 1 1,00 
 _______________________________________________________ 

 1,00 412,00 412,00 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 CLIMATIZACIÓN / EXTRACCION /  4
  ____________  
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 TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERÍA / APARATOS SANITARIOS / INSTALACIONES ...........................  18.972,27 
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 CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
15.01 Pa   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Pa. Partida alzada de costes de tratamiento de los Residuos de material proveniente de la construc-  

 ción.  

  _________________________________________________  
 1,00 250,00 250,00 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  250,00 
 

 CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD                                                
16.01 Pa   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Pa. Partida alzada de costes de Control de Calidad de material y ejecución.  

  _________________________________________________  
 1,00 132,98 132,98 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................  132,98 
 

 CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
17.01 Pa   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Pa. Partida alzada de costes de material y ejecución para la correcta observancia de las medidas de  

 seguridad incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, elaborado de acuerdo a las condiciones esta-  

 blecidas en el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Saludo, según proceda, del proyecto.  

  _________________________________________________  
 1,00 252,00 252,00 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  252,00 
  __________  

 TOTAL ............................................................................................................................  102.681,98 
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CAPÍTULO 1 DESBROCE / LIMPIEZA DE SOLAR / DEMOLICIONES                       
mE01DB050_CS  m2   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                  
mO01OA070     0,100 h    Peón ordinario                                                   14,40 1,44 
mM07N050      0,010 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,04 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,50 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,50 
mE01DSA010_CS m2   DEM.FORJADOS                                                      
mO01OA040     0,600 h    Oficial segunda                                                  15,59 9,35 
mO01OA070     0,600 h    Peón ordinario                                                   14,40 8,64 
mE01DTW010    0,370 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 3,87 
mM07N050      0,370 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,20 0,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,40 
mE01DFB050_CS m2   DEMOL.TABIQUE CARTÓN-TESO O FÁBRICA                               
mO01OA070     0,600 h    Peón ordinario                                                   14,40 8,64 
mE01DTW010    0,150 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,57 
mM07N050      0,150 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,53 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,70 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,85 
mE01DFL040    m2   DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO                                 
mO01OA070     1,150 h    Peón ordinario                                                   14,40 16,56 
mE01DTW010    0,200 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 2,09 
mM07N050      0,200 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,40 0,19 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,55 
mE01DEA010_CS m2   DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC. O MANO                         
mO01OA060     0,750 h    Peón especializado                                               14,51 10,88 
mM06MI010     0,250 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,67 0,67 
mE01DTW010    0,027 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,28 
mM07N050      0,027 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,10 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,90 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,05 
mE01DEC100_CS m2   LEVANTADO REVEST. PLOMO CON RECUPERACIÓN                          
mO01OA060     0,500 h    Peón especializado                                               14,51 7,26 
mO01OA070     0,500 h    Peón ordinario                                                   14,40 7,20 
mE01DTW010    0,027 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,28 
mM07N050      0,010 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,04 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,80 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,93 
mE01DET020    m2   DEMOL.FALSO TECHO CONTÍNUO CUALQUIER MATERIAL                     
mO01OA070     0,430 h    Peón ordinario                                                   14,40 6,19 
mE01DTW010    0,027 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,28 
mM07N050      0,027 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,10 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,60 0,07 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,64 
mE01DPP040_CS m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS O PARQUET A MANO                       
mO01OA070     0,750 h    Peón ordinario                                                   14,40 10,80 
mE01DTW010    0,065 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,68 
mM07N050      0,065 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,23 
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%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,83 
mE01DPP041_CS m2   DEMOLICIÓN RODAPIÉ A MANO                                         
mO01OA070     0,100 h    Peón ordinario                                                   14,40 1,44 
mE01DTW010    0,010 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,10 
mM07N050      0,010 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,04 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,60 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 
mE01DPW020    m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO                                        
mO01OA040     0,550 h    Oficial segunda                                                  15,59 8,57 
mO01OA070     0,550 h    Peón ordinario                                                   14,40 7,92 
mE01DTW010    0,060 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,63 
mM07N050      0,060 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,21 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,30 0,17 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,50 
mE01DPS010    m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                              
mO01OA060     0,500 h    Peón especializado                                               14,51 7,26 
mO01OA070     0,500 h    Peón ordinario                                                   14,40 7,20 
mM06CM030     0,220 h    Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar                          3,47 0,76 
mM06MR030     0,220 h    Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            1,75 0,39 
mE01DTW010    0,200 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 2,09 
mM07N050      0,200 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,40 0,18 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,59 
mE01DKA010_CS m2   LEVANT.CERJ.O MADERA EN TABIQUES A MANO                           
mO01OA050     0,270 h    Ayudante                                                         15,06 4,07 
mO01OA070     0,270 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,89 
mE01DTW010    0,140 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,46 
mM07N050      0,140 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,50 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,90 0,10 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,02 
mE01DKA011_CS m2   LEVANT. CON REPOSICIÓN CERJ.O MADERA EN TABIQUES A MANO           
mO01OA050     0,270 h    Ayudante                                                         15,06 4,07 
mO01OA070     0,270 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,89 
mE01DTW010    0,140 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,46 
mM07N050      0,140 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,50 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,90 0,10 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,02 
mE01DKA020_CS m2   LEVANT.CERJ.O MADERA EN MUROS A MANO                              
mO01OA050     0,300 h    Ayudante                                                         15,06 4,52 
mO01OA070     0,300 h    Peón ordinario                                                   14,40 4,32 
mE01DTW010    0,140 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,46 
mM07N050      0,140 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,50 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,80 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,91 
mE01DKW020    m2   LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO                                       
mO01OA050     0,450 h    Ayudante                                                         15,06 6,78 
mO01OA070     0,450 h    Peón ordinario                                                   14,40 6,48 
mE01DTW010    0,100 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,05 
mM07N050      0,100 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,36 



 

 

 

  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 1651 
    

 

III.3 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 

REFORMA DE VESTUARIOS DE GIMNASIO Y SALA HIDROTERAPIA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  III.3 PM 3/36 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CSAI / Calatayud Servicios de Arquitectura e Ingeniería SL / Pº Yeserías, 3 6º B 28005  Madrid (Spain) (0034) 91 474 89 48 info@csai.es www.csai.es

 

%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,70 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,82 
mE01DKW030    m2   DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO                                       
mO01OA050     0,250 h    Ayudante                                                         15,06 3,77 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,60 
mE01DTW010    0,100 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,05 
mM07N050      0,100 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,36 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,80 0,09 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,87 
mE01DIC010_CS ud   LEVANTADO ELEMENTO CON RECUPERACIÓN CLIMATIZACIÓN A MANO          
mE01DTW010_CS 1,000 ud   LEVANTADO ELEMENTOS CLIMATIZACIÓN                                458,00 458,00 
mE01DTW010    1,000 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 10,46 
mM07N050      1,000 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 3,55 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     472,00 4,72 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  476,73 
mE01DIC020_CS ud   LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO CON RECUPERACIÓN               
mO01OA040     2,000 h    Oficial segunda                                                  15,59 31,18 
mO01OA070     2,000 h    Peón ordinario                                                   14,40 28,80 
mM07N050      0,200 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,71 
mE01DTW010    0,200 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 2,09 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     62,80 0,63 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,41 
mE01DIE010_CS ud   LEVANTADO ELEMENTO ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN A MANO CON RECUPER  
mE01DTW011_CS 1,000 ud   LEVANTADO ELEMENTOS ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN          315,00 315,00 
mM07N050      0,500 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 1,78 
mE01DTW010    0,500 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 5,23 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     322,00 3,22 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,23 
mE01DIF010    ud   LEVANTADO AP.SANITARIOS                                           
mO01OB210     0,620 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,58 9,66 
mO01OA070     0,620 h    Peón ordinario                                                   14,40 8,93 
mE01DTW010    0,210 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 2,20 
mM07N050      0,210 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,75 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,50 0,22 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,76 
mE01DIS030    m    DEM. SAN. COLG. ENT. TUBO PVC A MANO                              
mO01OA070     0,800 h    Peón ordinario                                                   14,40 11,52 
mE01DTW010    0,160 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,67 
mM07N050      0,160 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,57 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,80 0,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,90 
mE01DIS150    m    LEVANTADO BAJANTE A MANO                                          
mO01OA060     0,198 h    Peón especializado                                               14,51 2,87 
mE01DTW010    0,030 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,20 0,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,21 
mE02EA030     m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   
mO01OA070     2,200 h    Peón ordinario                                                   14,40 31,68 
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%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,70 0,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,00 
mE01DEA020CS  m2   DEMOLICIÓN PANELADOS A MANO                                       
mO01OA070     0,200 h    Peón ordinario                                                   14,40 2,88 
mE01DTW010    0,010 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 0,10 
mM07N050      0,010 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,04 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,05 
mE07WA080CS01 ud   TRASLADO CARTELERÍA EXTERIOR                                      
mO01OA040     20,000 h    Oficial segunda                                                  15,59 311,80 
mO01OA070     20,000 h    Peón ordinario                                                   14,40 288,00 
mM07N050      0,100 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,36 
mE01DTW010    0,100 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,05 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     601,20 6,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  607,22 
mE07WA080CS00 ud   TRASLADO CARTELERÍA INTERIOR                                      
mO01OA040     2,000 h    Oficial segunda                                                  15,59 31,18 
mO01OA070     2,000 h    Peón ordinario                                                   14,40 28,80 
mM07N050      0,100 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,55 0,36 
mE01DTW010    0,100 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,46 1,05 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,40 0,61 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,00 
mE01DTW010CS Ud   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. CONT 10M3                    
mO01OA070     5,200 h    Peón ordinario                                                   14,40 74,88 
mM07CB040     0,120 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,57 4,27 
mM07N030      10,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    4,43 44,30 
mM13O040      1,000 ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km                             70,71 70,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     194,20 1,94 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,10 

 

CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                       
mE07TYM050    m2   TABIQUE SENCILLO (15+70+15) e=100 mm.                             
mO01OA030     0,340 h    Oficial primera                                                  16,53 5,62 
mO01OA050     0,340 h    Ayudante                                                         15,06 5,12 
mP04PY040     2,100 m2   Placa yeso estándar 15 mm.                                       5,77 12,12 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 1,25 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04PW290     0,950 m    Canal 73 mm.                                                     1,59 1,51 
mP04PW240     3,500 m    Montante de 70 mm.                                               1,94 6,79 
mP04PW120     42,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,42 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,19 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     33,30 0,33 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,60 
mE07TYM010    m2   TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm.                              
mO01OA030     0,390 h    Oficial primera                                                  16,53 6,45 
mO01OA050     0,390 h    Ayudante                                                         15,06 5,87 
mP04PY030     2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          3,85 8,09 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 1,25 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04PW400     0,950 m    Canal de 35 mm.                                                  1,18 1,12 
mP04PW180     2,330 m    Montante de 34 mm.                                               1,67 3,89 
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mP04PW110     30,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,30 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,19 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,40 0,27 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,68 
mE07TYN010    m2   TAB.MULT.(13+13+46+13+13) e=98mm./400                             
mO01OA030     0,390 h    Oficial primera                                                  16,53 6,45 
mO01OA050     0,390 h    Ayudante                                                         15,06 5,87 
mP04PY030     4,200 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          3,85 16,17 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 1,25 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04PW280     0,950 m    Canal 48 mm.                                                     1,48 1,41 
mP04PW190     3,500 m    Montante de 46 mm.                                               1,82 6,37 
mP04PW120     22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
mP04PW110     42,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,42 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,19 
mP07TV050     1,050 m2   Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.                     4,71 4,95 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,60 0,44 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,99 
mE07TYM060_CS m2   TABI. MULT.(13+13+46+13+13 e=98mm./400 HIDRÓFUGO                  
mO01OA030     0,340 h    Oficial primera                                                  16,53 5,62 
mO01OA050     0,340 h    Ayudante                                                         15,06 5,12 
mP04PY090_CS  4,200 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=13 mm.                              7,11 29,86 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 1,25 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04PW280     0,950 m    Canal 48 mm.                                                     1,48 1,41 
mP04PW190     3,500 m    Montante de 46 mm.                                               1,82 6,37 
mP04PW120     42,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,42 
mP04PW440     0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,38 
mP07TV050     1,050 m2   Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.                     4,71 4,95 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     55,60 0,56 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,19 
mE07TYC010    m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34)                               
mO01OA030     0,260 h    Oficial primera                                                  16,53 4,30 
mO01OA050     0,260 h    Ayudante                                                         15,06 3,92 
mP04PY030     1,050 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          3,85 4,04 
mP04PW060     0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,56 
mP04PW010     1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04PW400     0,950 m    Canal de 35 mm.                                                  1,18 1,12 
mP04PW180     3,500 m    Montante de 34 mm.                                               1,67 5,85 
mP04PW120     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,19 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,30 0,20 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,48 
mE07TYC011CS  m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34) HIDRÓFUGO                     
mO01OA030     0,260 h    Oficial primera                                                  16,53 4,30 
mO01OA050     0,260 h    Ayudante                                                         15,06 3,92 
mP04PY090_CS  1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=13 mm.                              7,11 7,47 
mP04PW060     0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,56 
mP04PW010     1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04PW400     0,950 m    Canal de 35 mm.                                                  1,18 1,12 
mP04PW180     3,500 m    Montante de 34 mm.                                               1,67 5,85 
mP04PW120     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,19 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,70 0,24 
  ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,95 
mE07TYC010CS  m2   TRASDOS.AUTOPORT.(13+34) PROVISIONAL                              
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  16,53 1,65 
mO01OA050     0,100 h    Ayudante                                                         15,06 1,51 
mP04PY030     1,050 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          3,85 4,04 
mP04PW400     0,450 m    Canal de 35 mm.                                                  1,18 0,53 
mP04PW180     1,200 m    Montante de 34 mm.                                               1,67 2,00 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,80 0,10 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,93 
mE10ATV020    m2   AISL.TERM.CÁMARAS L.VIDRIO PAPEL e=50 mm.                         
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  16,53 1,65 
mO01OA050     0,100 h    Ayudante                                                         15,06 1,51 
mP07TV050     1,050 m2   Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.                     4,71 4,95 
mP05EW090     0,500 kg   Cemento cola                                                     0,78 0,39 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,50 0,09 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,59 
mE07TL020     m2   TABIQUE LHS 4cm                                                   
mO01OA030     0,370 h    Oficial primera                                                  16,53 6,12 
mO01OA070     0,370 h    Peón ordinario                                                   14,40 5,33 
mP01LH010     0,035 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            74,03 2,59 
mA01A030      0,008 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              82,93 0,66 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,70 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,85 
mE07TL050     m2   TABICÓN LHD 8cm                                                   
mO01OA030     0,400 h    Oficial primera                                                  16,53 6,61 
mO01OA070     0,400 h    Peón ordinario                                                   14,40 5,76 
mP01LH030     0,033 mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                               78,82 2,60 
mP01MC030     0,016 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          61,04 0,98 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,00 0,16 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,11 
mE07LP010     m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                            
mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  16,53 8,27 
mO01OA070     0,500 h    Peón ordinario                                                   14,40 7,20 
mP01LT020     0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           92,36 4,80 
mP01MC040     0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            58,38 1,46 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,70 0,22 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,95 
mE07TYC020    m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)                          
mO01OA030     0,260 h    Oficial primera                                                  16,53 4,30 
mO01OA050     0,260 h    Ayudante                                                         15,06 3,92 
mP04PT010     1,050 m2   Placa yeso+ PE 10+30 mm                                          11,73 12,32 
mP04PW060     0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,56 
mP04PW010     1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04PW280     0,950 m    Canal 48 mm.                                                     1,48 1,41 
mP04PW190     3,500 m    Montante de 46 mm.                                               1,82 6,37 
mP04PW410     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 55                                                0,03 0,60 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,19 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,80 0,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,07 
mE08PEM010    m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
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mO01OB140     0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,19 4,86 
mO01OA070     0,300 h    Peón ordinario                                                   14,40 4,32 
mA01A030      0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              82,93 1,00 
mA01A040      0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             85,96 0,26 
mP04RW050     0,215 m    Guardavivos plástico y metal                                     0,46 0,10 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,50 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,65 
mE08PFM010    m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 
mO01OA030     0,380 h    Oficial primera                                                  16,53 6,28 
mO01OA050     0,380 h    Ayudante                                                         15,06 5,72 
mA02A060      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             73,71 1,47 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,50 0,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,61 
mE10AAP010    m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO LR+LBM+LR 28 mm.                             
mO01OA030     0,150 h    Oficial primera                                                  16,53 2,48 
mO01OA050     0,150 h    Ayudante                                                         15,06 2,26 
mP07AL140     1,050 m2   Panel multicapa LR+LBM+LR e=28 mm.                               14,56 15,29 
mP07W090      3,000 ud   Anclaje mecánico PVC                                             0,19 0,57 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     20,60 0,21 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,81 
mE10ATV090    m2   AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=60 mm                                    
mO01OA030     0,040 h    Oficial primera                                                  16,53 0,66 
mO01OA050     0,040 h    Ayudante                                                         15,06 0,60 
mP07TE020     0,065 m3   Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1                                80,83 5,25 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,50 0,07 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,58 
mE07RC010     m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
mO01OA030     0,310 h    Oficial primera                                                  16,53 5,12 
mO01OA050     0,310 h    Ayudante                                                         15,06 4,67 
mP01U070      0,105 kg   Puntas 20x100                                                    6,47 0,68 
mA01A030      0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              82,93 0,75 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,20 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,33 
mE07RC020     m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                              
mO01OA030     0,430 h    Oficial primera                                                  16,53 7,11 
mO01OA050     0,430 h    Ayudante                                                         15,06 6,48 
mP01U070      0,135 kg   Puntas 20x100                                                    6,47 0,87 
mA01A030      0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              82,93 2,49 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,00 0,17 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,12 
mE07RC030     m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              
mO01OA030     0,400 h    Oficial primera                                                  16,53 6,61 
mO01OA050     0,400 h    Ayudante                                                         15,06 6,02 
mP01U070      0,090 kg   Puntas 20x100                                                    6,47 0,58 
mA02A060      0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             73,71 2,95 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,20 0,16 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,32 
mE07RS020     ud   RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                     
mO01OA030     0,940 h    Oficial primera                                                  16,53 15,54 
mO01OA060     0,940 h    Peón especializado                                               14,51 13,64 
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mP01LH010     0,008 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            74,03 0,59 
mA02A060      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             73,71 0,74 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,50 0,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,82 
mE07WA010     ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC. PCI (c/100 m2 CONST.)                
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  16,53 1,65 
mO01OA070     0,100 h    Peón ordinario                                                   14,40 1,44 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,10 0,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,12 
mE07WA020     ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                      
mO01OA040     0,100 h    Oficial segunda                                                  15,59 1,56 
mO01OA070     0,100 h    Peón ordinario                                                   14,40 1,44 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,03 
mE07WA050     ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                      
mO01OA040     0,020 h    Oficial segunda                                                  15,59 0,31 
mO01OA070     0,020 h    Peón ordinario                                                   14,40 0,29 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,61 
mE07WA080     ud   AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                     
mO01OA040     0,020 h    Oficial segunda                                                  15,59 0,31 
mO01OA070     0,020 h    Peón ordinario                                                   14,40 0,29 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,61 
mE08TAM050_CS m2   FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV                       
mO01OB140     0,150 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,19 2,43 
mO01OB150     0,150 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,37 2,31 
mP04PY020     0,315 m2   Placa yeso laminado N-13                                         4,98 1,57 
mP04PW060     0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,44 
mP04PW010     2,100 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,17 
mP04TW040     2,100 m    Perfil angular remates                                           0,80 1,68 
mP04TW090     2,100 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,29 2,71 
mP04TW100     0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,19 
mP04TW110     0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,59 0,31 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04PW040     0,178 kg   Material de agarre yeso                                          0,52 0,09 
mP04TF050     1,050 m2   Placa FM 60x60x15 RH-Md/AA-Md p/PSV                              10,44 10,96 
mP04TW060     3,500 m    Perfilería vista blanca                                          1,55 5,43 
mP04TW200     0,600 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,84 0,50 
mP04TW050     1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,98 1,03 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,10 0,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,37 
mE08TAK010    m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                   
mO01OB140     0,320 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,19 5,18 
mO01OB150     0,320 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,37 4,92 
mP04PY020     1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                         4,98 5,23 
mP04PW060     0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,65 
mP04PW010     1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,15 
mP04PW170     0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,62 1,13 
mP04TW090     2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,29 3,35 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
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mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04TW100     0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,11 
mP04TW110     1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,59 0,74 
mP04PW040     0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,52 0,28 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,00 0,22 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,21 
mE08TAK010CS  m2   F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 HIDRÓFUGO                            
mO01OB140     0,320 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,19 5,18 
mO01OB150     0,320 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,37 4,92 
mP04PY090_CS  1,050 m2   Placa yeso lam. WA hidróf. e=13 mm.                              7,11 7,47 
mP04PW060     0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,65 
mP04PW010     1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,15 
mP04PW170     0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,62 1,13 
mP04TW090     2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,29 3,35 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04TW100     0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,11 
mP04TW110     1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,59 0,74 
mP04PW040     0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,52 0,28 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,20 0,24 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,47 
mE08TTL030    m2   F.TEC.BANDEJA  FIBRA AMSTRONG 60x60 PV                            
mO01OB160     0,610 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 9,88 
mP04TB050     1,000 m2   Techa bandeja aluminio liso P.V.                                 28,45 28,45 
mP04TW190     1,000 m2   Perfilería vista f.te.alumini                                    2,67 2,67 
mO01OB140     0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,19 4,86 
mO01OB150     0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,37 4,61 
mP04PY020     0,515 m2   Placa yeso laminado N-13                                         4,98 2,56 
mP04PW060     0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,44 
mP04PW010     2,100 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,17 
mP04TW040     2,100 m    Perfil angular remates                                           0,80 1,68 
mP04TW090     2,100 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,29 2,71 
mP04TW100     0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,19 
mP04TW110     0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,59 0,31 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04PW040     0,178 kg   Material de agarre yeso                                          0,52 0,09 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,90 0,59 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,46 
mE08TRL030    m2   F.TECHO REJILLA ALUMINIO 150x150x40                               
mO01OB160     0,610 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 9,88 
mP04TL130     1,000 m2   Techo rejilla alumi.150x150x40mm                                 64,72 64,72 
mO01OB140     0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,19 4,86 
mO01OB150     0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,37 4,61 
mP04PY020     0,515 m2   Placa yeso laminado N-13                                         4,98 2,56 
mP04PW060     0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,44 
mP04PW010     2,100 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,17 
mP04TW040     2,100 m    Perfil angular remates                                           0,80 1,68 
mP04TW090     2,100 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,29 2,71 
mP04TW100     0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,19 
mP04TW110     0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,59 0,31 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04PW040     0,178 kg   Material de agarre yeso                                          0,52 0,09 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     92,50 0,93 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,40 
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mE08TAW140    ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                      
mO01OB140     0,700 h    Oficial yesero o escayolista                                     16,19 11,33 
mO01OB150     0,700 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,37 10,76 
mP04TW360     1,000 ud   Trampilla 600x600x12,5                                           120,47 120,47 
mP04PW060     0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 0,44 
mP04PW010     1,260 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04TW090     1,260 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,29 1,63 
mP04PW120     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
mP04PW130     10,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,30 
mP04PW040     0,352 kg   Material de agarre yeso                                          0,52 0,18 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     145,40 1,45 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,86 
mE15WW080CS  ud   INSTALACIÓN DE MUESTRA                                            
mO01OA120     2,000 h    Cuadrilla E                                                      30,93 61,86 
mP13WW060CS  1,000 ud   Instalación de muestra                                           120,00 120,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     181,90 1,82 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,68 
mE07TYM010CS  m2   TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm.                              
mO01OA030     0,390 h    Oficial primera                                                  16,53 6,45 
mO01OA050     0,390 h    Ayudante                                                         15,06 5,87 
mP04PY030     2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          3,85 8,09 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,39 1,25 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04PW400     0,950 m    Canal de 35 mm.                                                  1,18 1,12 
mP04PW180     2,330 m    Montante de 34 mm.                                               1,67 3,89 
mP04PW110     30,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,30 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,40 0,19 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,40 0,27 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,68 

 

CAPÍTULO 7 SOLADOS / ALICATADOS                                              
mE11EP030     m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 44x66cm. C/RODAPIE                           
mO01OB100     0,400 h    Oficial solador, alicatador                                      16,19 6,48 
mO01OB110     0,400 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,21 6,08 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,60 
mP08EPO220    1,100 m2   Bald.gres porcel. alto trans. 30x60 cm.                          31,80 34,98 
mP01FA140     4,000 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,68 2,72 
mP01FJ040     0,300 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,74 0,22 
mP08EPP290    1,050 m    Rodapié gres porcel. no esmaltado 80x10mm                        4,65 4,88 
mP01FA040     0,600 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                1,01 0,61 
mP01FJ080     0,020 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,87 0,02 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     59,60 0,60 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,19 
mE11EP030CS1  m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 44x66cm. C/RODAPIE ALU                       
mO01OB100     0,400 h    Oficial solador, alicatador                                      16,19 6,48 
mO01OB110     0,400 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,21 6,08 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,60 
mP08EPO220    1,100 m2   Bald.gres porcel. alto trans. 30x60 cm.                          31,80 34,98 
mP01FA140     4,000 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,68 2,72 
mP01FJ040     0,300 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,74 0,22 
mP08EPP291CS 1,050 m    Rodapié aluminio 80x10mm 20 micras.                              6,65 6,98 
mP08EPP290CS 1,050 m    Rodapié gres porcel. no esmaltado 80x10mm.                       6,65 6,98 
mP01FA040     0,600 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                1,01 0,61 
mP01FJ080     0,020 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,87 0,02 
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%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     68,70 0,69 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,36 
mE11EP140_CS  m2   SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.44x66cm.S/RODAPIÉ                    
mO01OB100     0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      16,19 3,24 
mO01OB110     0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,21 3,04 
mO01OA070     0,200 h    Peón ordinario                                                   14,40 2,88 
mO01OB180     0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 1,70 
mP08EPO100    1,100 m2   Bald.gres porcelánico antidesliz. 44x66cm.                       35,60 39,16 
mP01FA130     4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,42 1,68 
mA01L090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    105,35 0,11 
mP01FA040     0,600 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                1,01 0,61 
mP01FJ080     0,020 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,87 0,02 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,40 0,52 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,96 
mE11EP159_CS  m2   SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES. PIEZAS ESPECIALES                   
mO01OB100     0,330 h    Oficial solador, alicatador                                      16,19 5,34 
mO01OB110     0,330 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,21 5,02 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,60 
mE11CC030     1,000 m2   RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                      8,93 8,93 
mP08EPO100_CS 1,100 m2   Bald.gres porcelánico antidesliz. medidas especiales             35,00 38,50 
mP01FA130     4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,42 1,68 
mA01L090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    105,35 0,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     63,20 0,63 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,81 
mE12APP031CS  m2   ALIC. PORCEL. TEC. 33x100cm. ÁRTICA                               
mO01OB100     0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      16,19 4,86 
mO01OB110     0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,21 4,56 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,60 
mP09ABV030_CS 1,100 m2   Azulejo porcelanico tec. 33x100 cm. natural.                     27,50 30,25 
mP01FA140     4,500 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,68 3,06 
mP01FJ040     0,200 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,74 0,15 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     46,50 0,47 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,95 
mE12APP032CS  m2   ALIC. PORCEL. TEC. 33x45cm. MARMI CHINA                           
mO01OB100     0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      16,19 4,86 
mO01OB110     0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,21 4,56 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,60 
mP09ABV031_CS 1,100 m2   Azulejo porcelanico tec. 33x45 cm. natural.                      25,50 28,05 
mP01FA140     4,500 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,68 3,06 
mP01FJ040     0,200 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,74 0,15 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,30 0,44 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,72 
mE12APP050    m2   ALIC. PORCEL. TEC. 20x20cm. CERANCO                               
mO01OB100     0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      16,19 3,24 
mO01OB110     0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,21 3,04 
mO01OA070     0,200 h    Peón ordinario                                                   14,40 2,88 
mP09ABV050    1,100 m2   Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido                        15,96 17,56 
mP01FA130     4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,42 1,68 
mP01FJ040     0,150 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,74 0,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,50 0,29 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,80 
mE11CC050     m2   RECRECIDO MORTERO RÁPIDO  NIVELC. 1cm.                            
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mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  16,53 1,65 
mO01OA050     0,100 h    Ayudante                                                         15,06 1,51 
mM12T010      0,012 h    Taladro eléctrico                                                2,50 0,03 
mP08WR010     15,000 kg   Cemento rápido 30N/mm2                                           0,88 13,20 
mP01D130      0,010 m3   Agua                                                             0,98 0,01 
mP08WR020     0,150 kg   Imprimación de polímero acrílico                                 2,25 0,34 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,70 0,17 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,91 
mE11SAV080    m2   PAV. VINÍLICO TARKET OPTIMA 610x610mm.                            
mO01OA030     0,215 h    Oficial primera                                                  16,53 3,55 
mO01OA070     0,215 h    Peón ordinario                                                   14,40 3,10 
mO01OB180     0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 1,70 
mP08SV080     1,040 m2   P.vinílico 610x610 color                                         21,99 22,87 
mP08MA020     0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,66 0,93 
mP08MA050     2,000 kg   Pasta niveladora                                                 0,51 1,02 
mP08MR250     1,050 m    Rodapié chapado pino 70x10mm                                     1,65 1,73 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,90 0,35 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,25 
mE11W020      m    REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.                           
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  16,53 1,65 
mO01OA070     0,010 h    Peón ordinario                                                   14,40 0,14 
mP08WB020     1,040 m    Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x20mm                         11,76 12,23 
mP08MA020     0,100 kg   Adhesivo contacto                                                2,66 0,27 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,30 0,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,43 
mE11W060      m    JUNTA DILATACIÓN CUBREJUNTAS                                      
mO01OA070     0,150 h    Peón ordinario                                                   14,40 2,16 
mP08WB050     1,050 m    Tapajuntas aluminio anodizado                                    6,20 6,51 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,70 0,09 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,76 
E11PMB010     m2   SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL CREMA MARFIL 60x40x2cm.               
O01OB101      0,570 h    Oficial marmolista                                               19,73 11,25 
O01OB070      0,570 h    Oficial cantero                                                  18,31 10,44 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,30 4,08 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,34 
P08PMB010     1,050 m2   Mármol blanco macael o crema marfil 60x40x2 cm.                  46,52 48,85 
A02A160       0,050 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,83 3,19 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    115,57 0,12 
P08PW110      1,000 m2   Pulido y abrill. in situ mármol                                  7,00 7,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,27 
E11PMP100     m    PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL                                      
O01OB101      0,520 h    Oficial marmolista                                               19,73 10,26 
O01OB070      0,520 h    Oficial cantero                                                  18,31 9,52 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,30 4,08 
P08PMP100     1,050 m    Peldaño mármol blanco macael h/t                                 32,11 33,72 
A02A160       0,020 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,83 1,28 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    115,57 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,98 
E11PMP500     ud   ZANQUÍN MÁRMOL BLANCO MACAEL M/C                                  
O01OB101      0,300 h    Oficial marmolista                                               19,73 5,92 
O01OA070      0,300 h    Peón ordinario                                                   16,30 4,89 
P08PMP500     1,050 ud   Zanq.mármol blanco macael 42x18 m/c                              10,88 11,42 
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A02A160       0,001 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,83 0,06 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    115,57 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,41 
E11W040       m    REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL                                
O01OA030      0,100 h    Oficial primera                                                  19,18 1,92 
O01OA070      0,010 h    Peón ordinario                                                   16,30 0,16 
P08WB080      1,040 m    Remate adhesivo peldaño                                          8,20 8,53 
P08MA020      0,100 kg   Adhesivo contacto                                                3,67 0,37 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,98 
E11PMP320     m    RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL CREMA MARFIL 10x2                     
O01OB101      0,100 h    Oficial marmolista                                               19,73 1,97 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,30 1,63 
P08PMP320     1,050 m    Rodapié mármol blanc.macael o crema marfil 10x2 cm.              2,83 2,97 
A02A160       0,001 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,83 0,06 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    115,57 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 
E11PMP300     m    RODAPIÉ MÁRMOL SIMILAR ACTUAL                                     
O01OB101      0,100 h    Oficial marmolista                                               19,73 1,97 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   16,30 1,63 
P08PMP300     1,050 m    Rodapié similar marfil 7x2 cm.                                   2,85 2,99 
A02A160       0,001 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               63,83 0,06 
A01L080       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R                             125,04 0,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

 

CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
mE17CC027CS   ud   ADAPTACIÓN DE PUERTAS EXISTENTES                                  
mO01OB180     1,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 20,40 
mO01OB190     1,200 h    Ayudante carpintero                                              15,37 18,44 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,48 1,50 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 3,30 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,86 5,02 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,84 1,70 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,10 0,51 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,58 
mE17CC028CS   ud   ADAPTACIÓN DE MOSTRADOR EXISTENTE                                 
mO01OB180     1,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 20,40 
mO01OB190     1,200 h    Ayudante carpintero                                              15,37 18,44 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,48 1,50 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 3,30 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,86 5,02 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,84 1,70 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     51,10 0,51 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,58 
mE13EPW013_CS ud   P.PASO P.RECTO LACADO HOJA 82,5CM CERRADURA                       
mO01OB180     1,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 22,10 
mO01OB190     1,300 h    Ayudante carpintero                                              15,37 19,98 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,30 11,30 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,38 13,09 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,25 13,75 
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mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada plafón recto                                       86,89 86,89 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,81 2,43 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,60 2,60 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,48 17,48 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,48 1,50 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 3,30 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,86 5,02 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,84 1,70 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     202,60 2,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,60 
mE13EPW014_CS ud   P.PASO P.RECTO LACADO HOJA 82,5CM REJILLAS                        
mO01OB180     1,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 22,10 
mO01OB190     1,300 h    Ayudante carpintero                                              15,37 19,98 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,30 11,30 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,38 13,09 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,25 13,75 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada plafón recto                                       86,89 86,89 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,81 2,43 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,60 2,60 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,48 17,48 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,48 1,50 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 3,30 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,86 5,02 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,84 1,70 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     202,60 2,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,60 
mE13EPW010    ud   P.PASO P.RECTO LACADO HOJA 82,5CM                                 
mO01OB180     1,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 22,10 
mO01OB190     1,300 h    Ayudante carpintero                                              15,37 19,98 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,30 11,30 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,38 13,09 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,25 13,75 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada plafón recto                                       86,89 86,89 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,81 2,43 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,60 2,60 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,48 17,48 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,48 1,50 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 3,30 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,86 5,02 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,84 1,70 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     202,60 2,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,60 
mE13EPW010_   ud   P.PASO P.RECTO LACADO HOJA 72,5CM                                 
mO01OB180     1,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 22,10 
mO01OB190     1,300 h    Ayudante carpintero                                              15,37 19,98 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,30 11,30 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,38 13,09 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,25 13,75 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada plafón recto                                       86,89 86,89 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,81 2,43 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,60 2,60 
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mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,48 17,48 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,48 1,50 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 3,30 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,86 5,02 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,84 1,70 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,71 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     202,60 2,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,60 
mE13EPW012_CS ud   P.PASO P.RECTO LACADO HOJA 82,5CM PLOMO                           
mO01OB180     1,300 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 22,10 
mO01OB190     1,300 h    Ayudante carpintero                                              15,37 19,98 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,30 11,30 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,38 13,09 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,25 13,75 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada plafón recto                                       86,89 86,89 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,81 2,43 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,60 2,60 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,48 17,48 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,48 1,50 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 3,30 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,86 5,02 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,84 1,70 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,71 
mP13WF010_CS 2,400 m2   Chapa plomo 2mm                                                  31,03 74,47 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     278,20 2,78 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,93 
mE13EPL130    ud   P.PASO  2/H P.RECTO LACADA HOJA 30+90CM                           
mO01OB180     1,400 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 23,80 
mO01OB190     1,400 h    Ayudante carpintero                                              15,37 21,52 
mE13CD010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                 13,83 13,83 
mP11PR010     6,000 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,38 14,28 
mP11TL030     12,000 m    Tapajunt. DM LR roble 70x10                                      1,11 13,32 
mP11CM070     2,000 ud   P.paso lacada plafón recto                                       86,89 173,78 
mP11RB010     6,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,51 3,06 
mP11W020      36,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 1,44 
mP11RP040     2,000 ud   Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                  10,88 21,76 
mP11RW020     2,000 ud   Pasador latonado 100/250 mm.                                     1,84 3,68 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     290,50 2,91 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,38 
mE13EPL130_CS ud   P.PASO  2/H P.RECTO LACADA HOJA 30+90CM PLOMO                     
mO01OB180     1,400 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 23,80 
mO01OB190     1,400 h    Ayudante carpintero                                              15,37 21,52 
mE13CD010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                 13,83 13,83 
mP11PR010     6,000 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,38 14,28 
mP11TL030     12,000 m    Tapajunt. DM LR roble 70x10                                      1,11 13,32 
mP11CA040     2,000 ud   P.paso CLM melamina emboq.pino                                   79,79 159,58 
mP11RB010     6,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,51 3,06 
mP11W020      36,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 1,44 
mP11RP040     2,000 ud   Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                  10,88 21,76 
mP11RW020     2,000 ud   Pasador latonado 100/250 mm.                                     1,84 3,68 
mP13WF010_CS 3,000 m2   Chapa plomo 2mm                                                  31,03 93,09 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     370,50 3,71 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  374,18 
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mE13EZL010    ud   P.P.CORR. 1H P.RECTO LACADA HOJA 90CM I/CASONETO                  
mO01OB180     2,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 42,50 
mO01OB190     2,500 h    Ayudante carpintero                                              15,37 38,43 
mP11PD010     10,000 m    Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,12 61,20 
mP11TR010     10,200 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,25 12,75 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada plafón recto                                       86,89 86,89 
mP11CM071CS  1,000 ud   Casoneto para puerta paso                                        286,00 286,00 
mP11RW030     1,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                12,49 12,49 
mP11RW040     1,700 m    Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,15 3,66 
mP11W090      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 2,78 5,56 
mP11W020      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,16 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     549,60 5,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  555,14 
mE13MC010_    m2   CHAPADO MELAMINA ROBLE                                            
mO01OB180     0,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 3,40 
mO01OB190     0,200 h    Ayudante carpintero                                              15,37 3,07 
mP11M030      1,000 m2   Tabl. melamina roble16mm                                         23,26 23,26 
mP11W020      3,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,12 
mP25W030      0,400 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,36 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,20 0,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,51 
mE13MB010     ud   ARM. MODULAR 1 H.ABAT.50cm. ROBLE                                 
mO01OB180     1,150 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 19,55 
mO01OB190     1,150 h    Ayudante carpintero                                              15,37 17,68 
mP11FA010     1,000 ud   Arm.mod.abat. 1h. lisa 2500x500 roble                            153,00 153,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     190,20 1,90 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,13 
mE13MF020     ud   FORRADO INTERIOR ARM. 75x55 cm.                                   
mO01OB180     3,500 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 59,50 
mO01OB190     3,500 h    Ayudante carpintero                                              15,37 53,80 
mP11M020      5,500 m2   Tab.plast.sapelly o roble 10 mm.                                 6,69 36,80 
mP11K020      1,000 ud   Cajonera arm.2 caj. 65x55 cm.                                    53,19 53,19 
mP11J030      0,750 m    Barra niquelada armario red D=16/19 mm.                          2,57 1,93 
mP11J040      2,000 ud   Casquillos niq.p/barra D=16/19mm                                 0,39 0,78 
mP01D150      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 3,33 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     209,30 2,09 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,42 
E13NT010CS2   ud   ESTANTE MADERA LACADA 150CM                                       
O01OB150      1,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,05 20,46 
O01OA040      1,200 h.   Oficial segunda                                                  12,62 15,14 
P11KE020_     1,000 m.   Estante madera lacada                                            141,84 141,84 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     177,40 1,77 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,21 

 

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA / CERRAJERÍA                                 
mE15CPL010    ud   PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.                                    
mO01OB160     0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 8,10 
mO01OB170     0,500 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 7,61 
mP13CP010     1,000 ud   P.paso 80x200 chapa lisa galv.                                   67,65 67,65 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     83,40 0,83 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,19 
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mE07TMM040_CS m2   MAMPARA P/600 CON PUERTAS                                         
mO01OB160     1,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 22,67 
mO01OB170     1,400 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 21,29 
mP12AAM040    1,000 m2   Mampara aluminio vidrio 6+6 o templado                           168,83 168,83 
mP01D150      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 2,22 
mP04N030_CS   1,040 m2   Revest. vinílico                                                 12,94 13,46 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     228,50 2,29 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  230,76 
mE07TMM041_CS m2   MAMPARA P/600                                                     
mO01OB160     1,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 22,67 
mO01OB170     1,400 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 21,29 
mP12AAM041CS 1,000 m2   Mampara aluminio vidrio 6+6                                      130,00 130,00 
mP01D150      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 2,22 
mP04N030_CS   1,040 m2   Revest. vinílico                                                 12,94 13,46 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     189,60 1,90 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,54 
mE07TMF030_CS ud   FRENTE CABINA SANITARIA CORTINA h=2,00m                           
mO01OB190     0,400 h    Ayudante carpintero                                              15,37 6,15 
mP04FR020_CS 1,000 ud   Cortina                                                          26,00 26,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,20 0,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,47 
mE15CPF010    ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1H 0,80x2,15 CON MUELLE                
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM010     1,000 ud   P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x215cm                                212,24 212,24 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     220,10 2,20 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,29 
mE15CPF020    ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1H 0,90x2,15 CON MUELLE                
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM020     1,000 ud   P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x215cm                                217,82 217,82 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     225,70 2,26 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  227,93 
mE15CPF020CS  ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1H 0,90x2,15 OJO BUEY ELECTRO          
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM020     1,000 ud   P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x215cm                                217,82 217,82 
mP23FM021CS   1,000 ud   Mirilla EI2-60-C5 22cm                                           61,00 61,00 
P13CE400      1,000 ud   Apertura instantánea                                             43,30 43,30 
P13CE350      1,000 ud   Cuadro de mando eléctrico                                        146,30 146,30 
P13CX220      1,000 ud   Puesta a punto siste.electrónico                                 80,60 80,60 
.             4,857 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  556,87 
mE15CPF022_CS ud   PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 2H 2,00x2,15                           
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM022CS   1,000 ud   P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 200x215cm                               689,00 689,00 
.             4,857 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  696,85 
E15CPF121CS   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1H.                                      
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O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,32 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 6,89 
P23FM360CS    1,000 ud   Cierre antipánico. 1H.                                           165,35 165,35 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     179,60 1,80 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,36 
E15CPF120CS   ud   CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                     
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,32 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 6,89 
P23FM360      1,000 ud   Cierre antipánico. 2H.                                           359,24 359,24 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     373,50 3,74 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  377,19 
E15CPF122CS   ud   SELECTOR DE CIERRE RETENEDOR 1H.                                  
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,32 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 6,89 
P23FM361CS    1,000 ud   Selector de cierre retenedor 1H.                                 59,00 59,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     73,20 0,73 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,94 
E15CPF1223CS  ud   SELECTOR DE CIERRE RETENEDOR 2H.                                  
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,32 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 6,89 
P23FM362CS    1,000 ud   Selector de cierre retenedor 2H.                                 158,00 158,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     172,20 1,72 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,93 
mE15CPA030_CS ud   PUERTA AUTOM.CORRED.2,45x2,10m. 4H.VIDR. BESAM                    
mP13CT010     1,000 ud   Puerta automática corred.2,45x2,50 m. 4h BESAM                   4.180,67 4.180,67 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.180,70 41,81 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.222,48 
mE15CPA035_CS ud   INSTALACIÓN PUERTA AUTOM.CORRED.1,00x2,10m. 1H.VIDR.              
mP13CT010CS   1,000 ud   Instalación puerta automática corred.1,00x2,50 m. 1h             208,00 208,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     208,00 2,08 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  210,08 
mE14AAE020    m2   VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2                                  
mO01OB160     0,220 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 3,56 
mO01OB170     0,110 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 1,67 
mP12PW010     4,000 m    Premarco aluminio                                                5,39 21,56 
mP12AAE020    1,000 m2   Ventanal cerr.fijo p/vid.doble                                   210,00 210,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     236,80 2,37 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  239,16 
mE15WF040_CS  m2   CHAPADO PLOMO                                                     
mO01OA120     1,500 h    Cuadrilla E                                                      30,93 46,40 
mP13WF010_CS 1,000 m2   Chapa plomo 2mm                                                  31,03 31,03 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     78,50 0,79 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,33 
mE05AF070     m2   FORJ.VIG.IPN-100,16+4 B-60                                        
mO01OB010     0,150 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,61 2,49 
mO01OB020     0,200 h    Ayudante encofrador                                              15,58 3,12 
mE05AF010     12,500 kg   ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                    1,66 20,75 
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mP03BC110     7,000 ud   Bovedilla cerámica 60x25x15                                      0,64 4,48 
mP01HM030     0,111 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    71,11 7,89 
mP03ACB010    1,800 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,91 1,64 
mE05HFE010    1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        10,37 10,37 
mM02GT010     0,100 h    Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         19,58 1,96 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     52,70 0,53 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,23 
mE05AAL010    kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
mO01OB160     0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 0,24 
mO01OB170     0,015 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 0,23 
mP03ALP010    1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,96 1,01 
mP25OU080     0,010 l    Minio electrolítico                                              10,10 0,10 
mA06T010      0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               16,65 0,17 
mP01D150      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,90 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,88 
mE05AP010     ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     
mO01OB160     0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 6,80 
mO01OB170     0,420 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 6,39 
mP13TP020     12,000 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,77 9,24 
mP03ACA040    1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,55 0,88 
mP01D150      0,120 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,13 
mM12O010      0,050 h    Equipo oxicorte                                                  4,61 0,23 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,70 0,24 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,91 
mE07TMB010    m2   MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%                                  
mO01OB160     0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 3,24 
mO01OB170     0,200 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,04 
mP12ALM010    1,000 m2   Mampara 20% pract.p/acrist.100%                                  116,60 116,60 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122,90 1,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,11 
mE30IEV010    ud   FELPUDO PEDIMAT O SIMILAR                                         
mO01OA070     0,460 h    Peón ordinario                                                   14,40 6,62 
mP33IEV010_CS 1,050 m2   Felpudo Pedimat o similar                                        107,75 113,14 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     119,80 1,20 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,96 
mE15CCH020    m2   PUERTA TUBO ACERO LAM.                                            
mO01OB160     0,290 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,70 
mO01OB170     0,290 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 4,41 
mP13CC010     1,000 m2   Cancela tubos ac.lamin.frío                                      63,05 63,05 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,20 0,72 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,88 
mE15CCH030    m2   PRECERCO TUBO ACERO                                               
mO01OB170     0,200 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,04 
mP13CC020     5,000 m    Precerco 50x20x2 galv.                                           7,53 37,65 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,70 0,41 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,10 
mE13MC050     ud   ARM.PREF.CHAPA 2 H. CORRED. 140x250                               
mO01OB180     2,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            17,00 34,00 
mO01OB190     2,000 h    Ayudante carpintero                                              15,37 30,74 
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mP11FC020     1,000 ud   Arm.pref.chapa 2h.corred.140x250                                 515,08 515,08 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     579,80 5,80 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  585,62 
mE15WW080CS02 ud   RÓTULO ACERO INOX                                                 
mO01OA120     2,000 h    Cuadrilla E                                                      30,93 61,86 
mP13WW060CS02 1,000 ud   Rótulo de acero inoxidable                                       210,00 210,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     271,90 2,72 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  274,58 
mE14AAT055CS  m2   VENT. SALA LIMPIA FIJA                                            
mO01OB160     0,220 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 3,56 
mO01OB170     0,110 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 1,67 
mP12PW010     4,000 m    Premarco aluminio                                                5,39 21,56 
mP12AAT055_CS 1,000 m2   Vent. Esp. sala blanca >1 m2<2 m2                                250,00 250,00 
.             1,766 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  276,79 
mE14AAT056CS  ud   MIRILLA PUERTA DE 494 X 644                                       
mO01OB160     0,220 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 3,56 
mO01OB170     0,110 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 1,67 
mP12PW010     4,000 m    Premarco aluminio                                                5,39 21,56 
mP12AAT056_CS 1,000 ud   Mirilla sala blanca >1 m2<2 m2                                   246,00 246,00 
.             2,356 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,79 
mE15CPF025CS  ud   PUERTA BATIENTE SIMPLE TIPO CRC ba/HPL 1H 90                      
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM025CS   1,000 ud   P. sala blanca 1H. 90x210 cm                                     930,00 930,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  937,85 
mE15CPF0251CS ud   PUERTA BATIENTE SIMPLE TIPO CRC ba/HPL EI2-60-C5 1H 90            
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0251CS 1,000 ud   P. sala blanca 1H. 90x210 cm EI2-60-C5.                          1.200,00 1.200,00 
.             12,079 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.207,85 
mE15CPF0259CS ud   PUERTA BATIENTE ASCENSOR TIPO CRC ba/HPL EI2-60-C5 1H 90          
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0259CS 1,000 ud   P. sala blanca ascensor 1H. 90x210 cm EI2-60-C5.                 1.350,00 1.350,00 
.             12,079 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.357,85 
mE15CPF026CS  ud   PUERTA BATIENTE SIMPLE TIPO CRC ba/HPL 1H 100                     
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM026CS   1,000 ud   P. sala blanca 1H. 100x210 cm                                    1.150,00 1.150,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.157,85 
mE15CPF0261CS ud   PUERTA BATIENTE SIMPLE TIPO CRC ba/HPL EI2-60-C5 1H 100           
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
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mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0261CS 1,000 ud   P. sala blanca 1H. 100x210 cm EI2-60-C5.                         1.420,00 1.420,00 
.             12,079 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.427,85 
mE15CPF027CS  ud   PUERTA BATIENTE DOBLE TIPO CRC ba/HPL-8.4/21 2H 90+30             
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM027CS   1,000 ud   P. sala blanca 2H. 90+30x210 cm                                  2.300,00 2.300,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.307,85 
mE15CPF0271CS ud   PUERTA BATIENTE DOBLE TIPO CRC ba/HPL-8.4/21 EI2-60-C5 2H 90      
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0271CS 1,000 ud   P. sala blanca 1H. 90x210 cm EI2-60-C5.                          2.203,00 2.203,00 
.             12,079 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.210,85 
mE15CPF0281CS ud   CUADRO DE CONTROL PARA INTERBLOQUEO DE PUERTAS                    
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0281CS 1,000 ud   Cuadro de control enclavamiento                                  560,00 560,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  567,85 
mE15CPF0282CS ud   ENCLAVAMIENTO MEDIANTE BULÓN                                      
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0282CS 1,000 ud   Enclavamiento bulón                                              350,00 350,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  357,85 
mE15CPF0283CS ud   SEMÁFORO TRICOLOR                                                 
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0283CS 1,000 ud   Semáforo tricolor                                                98,00 98,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,85 
mE15CPF0284CS ud   SETA DE EMERGENCIA                                                
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0284CS 1,000 ud   Seta de emergencia                                               54,00 54,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,85 
mE15CPF0285CS ud   MUELLE DE CIERRE TS97 DORMA                                       
mO01OB160     0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 4,05 
mO01OB170     0,250 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 3,80 
mP23FM0285CS 1,000 ud   Muelle de cierre TS97 de DORMA                                   292,00 292,00 
.             9,379 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,85 
mE15DBI021CS  m    ZÓCALO ACERO INOX.                                                
mO01OB160     1,165 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,19 18,86 
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mO01OB170     1,260 h    Ayudante cerrajero                                               15,21 19,16 
mP13BI012CS   1,000 m    Zócalo acero inoxidable                                          85,00 85,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     123,00 1,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,25 
E16DF035_CS   m2   BARANDILLA  V.LAM.SEG. 8+8 BUTIRAL TRANSLÚCIDO                    
O01OB250      1,000 h    Oficial 1ª vidriería                                             17,64 17,64 
P14DF035      1,100 m2   Vidrio seguridad 8+8 butiral translúcido                         57,20 62,92 
P14KW055      3,500 m    Sellado con silicona incolora                                    0,95 3,33 
P13BI010CS    1,000 m    Pasamanos esc. acero inoxidable                                  96,00 96,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     181,20 1,81 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  183,01 
E15DBC040     m    BARANDILLA  ACERO INOX.                                           
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,32 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 6,89 
P13BM040      1,000 m    Barandilla acero inoxidable                                      165,30 165,30 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     179,50 1,80 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,31 
E15DBI0107_CS m    PASAMANOS ESCAL. ACERO                                            
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 3,66 
O01OB140      0,200 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 3,44 
P13BI010      1,000 m    Pasamanos esc. acero inoxidable                                  61,00 61,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     68,10 0,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,78 
E15WF110CS    m2   REV. VERT. CHAPA e=3 mm.                                          
O01OB130      1,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 18,31 
O01OB140      1,000 h    Ayudante cerrajero                                               17,22 17,22 
P13TT095CS    1,000 m    Tubo cuadrado 20x20x1,5 mm.                                      1,85 1,85 
P13TC110CS    0,600 kg   Chapa lisa 2 mm.                                                 0,90 0,54 
%AP           10,000 ud   Accesorios, pruebas, etc.                                        37,90 3,79 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,71 
E15WW060      m    MARQUESINA CHAPA METÁLICA                                         
O01OA130      1,000 h    Cuadrilla E                                                      35,48 35,48 
P13WW040      1,000 m    Marquesina chapa 60/30 cm.                                       85,00 85,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     121,80 1,22 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,01 

 

CAPÍTULO 12 PINTURAS / ACABADOS                                               
mE27EPA020    m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
mO01OB300     0,080 h    Oficial 1ª pintura                                               16,05 1,28 
mO01OB310     0,080 h    Ayudante pintura                                                 14,68 1,17 
mP25OZ020     0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,80 0,48 
mP25OP020     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,21 0,07 
mP25EI020     0,300 l    P. plást. acrílica obra b/col. mate                              4,90 1,47 
mP25W030      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,18 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,70 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,70 
E27GA021_Y3   m2   ALISADO SOBRE PINTURA PLÁSTICA                                    
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mO01OB300     0,120 h    Oficial 1ª pintura                                               16,05 1,93 
mO01OB310     0,120 h    Ayudante pintura                                                 14,68 1,76 
mP25OP020     0,120 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,21 0,15 
mP25W030      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,18 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,04 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,06 
mE27EPA020_CS m2   REVESTIMIENTO FIBRA VIDRIO TEXTURGLAS                             
mO01OB300     0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               16,05 1,61 
mO01OB310     0,100 h    Ayudante pintura                                                 14,68 1,47 
mP25OZ020     0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,80 0,48 
mP25OP020     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,21 0,07 
mP25EI020     0,300 l    P. plást. acrílica obra b/col. mate                              4,90 1,47 
mP25W030      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,18 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,30 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,33 
mE08PS030     m2   REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm VESCOM PLESO TEDLAR                     
mO01OA030     0,320 h    Oficial primera                                                  16,53 5,29 
mO01OA070     0,320 h    Peón ordinario                                                   14,40 4,61 
mP04N030      1,040 m2   Revest. vinílico 1,5 mm                                          12,94 13,46 
mP08MA020     0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,66 0,93 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,30 0,24 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,53 
mE27HE030     m2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                    
mO01OB300     0,377 h    Oficial 1ª pintura                                               16,05 6,05 
mP25OU060     0,350 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     11,02 3,86 
mP25J020      0,200 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,50 1,10 
mP25W030      0,080 ud   Pequeño material                                                 0,89 0,07 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,10 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,19 
mE07WV020     m2   LIMPIEZA DE OBRA                                                  
mO01OA070     0,050 h    Peón ordinario                                                   14,40 0,72 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,70 0,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,73 

 

CAPÍTULO 14 FONTANERÍA / APARATOS SANITARIOS / INSTALACIONES                  
SUBCAPÍTULO 14.1 FONTANERÍA / ACS                                                  
D25RW11825CS  Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2L                                  
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 13,74 
U24WA005      7,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 91,13 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 5,13 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 9,95 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,95 9,95 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,84 3,84 
U24WD205      3,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 9,39 
U24WM005      6,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,06 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,24 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,69 6,69 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,54 7,62 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     167,60 1,68 
  ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,32 
D25RW11826CS  Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2I                                  
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 13,74 
U24WA005      7,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 91,13 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 5,13 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 9,95 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,95 9,95 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,84 3,84 
U24WD205      3,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 9,39 
U24WM005      6,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,06 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,24 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,69 6,69 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,54 7,62 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     167,60 1,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,32 
D25RW11827CS  Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2D                                  
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 13,74 
U24WA005      7,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 91,13 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 5,13 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 9,95 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,95 9,95 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,84 3,84 
U24WD205      3,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 9,39 
U24WM005      6,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,06 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,24 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,69 6,69 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,54 7,62 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     167,60 1,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,32 
D25RW11828CS  Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO 2U                                  
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 13,74 
U24WA005      7,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 91,13 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 5,13 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 9,95 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,95 9,95 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,84 3,84 
U24WD205      3,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 9,39 
U24WM005      6,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,06 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,24 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,69 6,69 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,54 7,62 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     167,60 1,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,32 
D25RW118      Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO L+I                                 
U01FY105      1,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 13,74 
U24WA005      7,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 91,13 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 5,13 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 9,95 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,95 9,95 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,84 3,84 
U24WD205      3,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 9,39 
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U24WM005      6,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,06 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,24 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,69 6,69 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,54 7,62 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     167,60 1,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,32 
D25RW120_CS   Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO L+I+U                               
U01FY105      1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 20,61 
U24WA005      20,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 243,00 
U24WA010      1,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 1,71 
U24WA015      1,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 25x2,3 mm.                                2,71 2,71 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 9,95 
U24WJ015      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 25x25                             13,40 13,40 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,84 3,84 
U24WG155      1,000 Ud   Col. cónico plástico Uponor Q&E 25/16x16x16                      7,75 7,75 
U24WD205      5,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 15,65 
U24WM005      10,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,10 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U24WM015      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 25                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,24 
U25AA002      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,10 1,87 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,16 8,16 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,54 7,62 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     346,50 3,47 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,01 
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D25RW130_CS   Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. BAÑO D+L+I+U                             
U01FY105      2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 27,48 
U24WA005      24,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 291,60 
U24WA010      9,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 15,39 
U24WJ010      2,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 19,90 
U24WD055      1,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16x16                       9,11 9,11 
U24WD050      1,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16                          8,62 8,62 
U24WD205      5,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 15,65 
U24WD251      2,000 Ud   Codo base fijac. Uponor plást. Q&E 20x1/2"                       4,39 8,78 
U24WD501      1,000 Ud   Placa fijación plástica                                          0,62 0,62 
U24WM005      10,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,10 
U24WM010      4,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,04 
U25AA001      3,400 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 2,48 
U25AA002      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,10 1,87 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,16 8,16 
U25AA007      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329                               2,89 8,67 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     427,30 4,27 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  431,61 
D25RW140_CS   Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. BAÑO L+I+U                               
U01FY105      2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 27,48 
U24WA005      24,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 291,60 
U24WA010      9,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 15,39 
U24WJ010      2,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 19,90 
U24WD055      1,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16x16                       9,11 9,11 
U24WD050      1,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16                          8,62 8,62 
U24WD205      5,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 15,65 
U24WD251      2,000 Ud   Codo base fijac. Uponor plást. Q&E 20x1/2"                       4,39 8,78 
U24WD501      1,000 Ud   Placa fijación plástica                                          0,62 0,62 
U24WM005      10,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,10 
U24WM010      4,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,04 
U25AA001      3,400 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 2,48 
U25AA002      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,10 1,87 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,16 8,16 
U25AA007      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329                               2,89 8,67 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     427,30 4,27 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  431,61 
D25RW150_CS   Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. HIDROTERAPIA                             
U01FY105      8,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 109,92 
U24WA005      8,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 97,20 
U24WA010      32,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 54,72 
U24WJ010      4,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 39,80 
U24WD055      10,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16x16                       9,11 91,10 
U24WD050      10,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16                          8,62 86,20 
U24WD205      15,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,13 46,95 
U24WD251      15,000 Ud   Codo base fijac. Uponor plást. Q&E 20x1/2"                       4,39 65,85 
U24WD501      14,000 Ud   Placa fijación plástica                                          0,62 8,68 
U24WM005      20,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,20 
U24WM010      20,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,20 
U25AA001      7,000 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 5,11 
U25AA002      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,10 3,30 
U25XF025      2,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,16 16,32 
U25AA007      10,000 Ml   Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329                               2,89 28,90 
U25XC250      2,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 17,74 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     672,20 6,72 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  678,91 
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D25RW160_CS   Ud   ADAPTACIÓN INSTAL. POL. RETIC.                                    
U01FY105      2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 27,48 
U24WA005      2,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 24,30 
U24WA010      8,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,71 13,68 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,95 9,95 
U24WD055      3,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16x16                       9,11 27,33 
U24WD050      3,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16                          8,62 25,86 
U24WM005      5,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,05 
U24WM010      5,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,05 
U25AA001      2,000 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,46 
U25AA002      1,000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,10 1,10 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     131,30 1,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,57 
D25RW131_CS   Ud   SUSTITUCIÓN SANITARIOS BAÑO L+2I+D                                
U01FY105      2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 27,48 
U24WA005      6,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 72,90 
U25AA001      3,400 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 2,48 
U25AA002      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,10 1,87 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,16 8,16 
U25AA007      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329                               2,89 8,67 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     130,40 1,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,73 
D25RW132_CS   Ud   SUSTITUCIÓN SANITARIOS BAÑO L+I+D                                 
U01FY105      2,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 27,48 
U24WA005      4,000 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 48,60 
U25AA001      2,100 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,53 
U25AA002      1,300 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,10 1,43 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,16 8,16 
U25AA007      2,000 Ml   Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329                               2,89 5,78 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,87 8,87 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     101,90 1,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,87 
D25RF030      Ud   PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                       
U01FY105      2,300 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 31,60 
U01FY110      1,500 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 18,23 
U24LA004      3,600 Ml   Tubería de cobre de 13*15 mm.                                    3,48 12,53 
U24LD004      2,000 Ud   Codo cobre h-h de 15 mm.                                         0,17 0,34 
U24LD204      2,000 Ud   Te cobre h-h-h de 15 mm.                                         0,24 0,48 
U24ZA001      3,600 Ml   Tubo corrugado D=16 mm.                                          0,13 0,47 
U25AA001      2,000 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,73 1,46 
U25DA001      2,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 32 mm.                                    0,86 1,72 
U25XF025      0,500 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,16 4,08 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     70,90 0,71 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,62 
D25RF057      Ud   PUNTO CONSUMO FRÍA VERTEDERO                                      
U01FY105      1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,74 20,61 
U01FY110      0,800 Hr   Ayudante fontanero                                               12,15 9,72 
U24LA006      2,000 Ml   Tubería de cobre de 20*22 mm.                                    5,23 10,46 
U24LD010      1,000 Ud   Codo cobre h-h de 22 mm.                                         0,41 0,41 
U24LD210      1,000 Ud   Te cobre h-h-h de 22 mm.                                         0,90 0,90 
U26AG005      1,000 Ud   Llave de escuadra 3/4" cromada                                   2,53 2,53 
U24ZA002      2,000 Ml   Tubo corrugado D=23 mm.                                          0,21 0,42 
U25AA006      1,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,54 2,54 
U25DA006      1,000 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 110 mm.                                   2,83 2,83 
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%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     50,40 0,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,92 
mE21ALA040    ud   LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO                                   
mO01OB200     1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 18,82 
mP17SV060     1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,79 2,79 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,17 6,34 
mP18GL050     1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.m.                                 57,72 57,72 
mP18LP040     1,000 ud   Lav.65x53cm.c/ped.blanco                                         90,43 90,43 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     176,10 1,76 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,86 
mE21ALL010    ud   LAV.65x53 S/PED. S.MEDIA BLANCO                                   
mO01OB200     1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 18,82 
mP17SV060     1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,79 2,79 
mP17XT010     1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,17 3,17 
mP18GL110     1,000 ud   Grifo temporizado lavabo                                         42,50 42,50 
mP18GW010     1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
mP18LU010CS   1,000 ud   Lav. 65x53 angular c/fij.bla. Estudio                            62,70 62,70 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     131,70 1,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,98 
mE21ALS030CS  ud   LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. G.GERONT.                      
mO01OB200     1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 25,67 
mP17XT010     1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,17 3,17 
mP18GL070     1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         143,86 143,86 
mP18GW010     1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
mP18LX030     1,000 ud   Lav. p/discap. 65x57 susp. recli.                                729,02 729,02 
mP17SV060     1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,79 2,79 
mP18LX040     1,000 ud   Sifón flexible p/lavabo discap.                                  13,98 13,98 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     920,20 9,20 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  929,37 
mE21ANB030    ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.MEDIA COL.                                   
mO01OB200     1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 22,24 
mP17XT010     1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,17 3,17 
mP18GW010     1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
mP18IB030     1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.color                                     252,40 252,40 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     279,50 2,80 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,29 
mE21ANS010    ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
mO01OB200     1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 22,24 
mP17XT010     1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,17 3,17 
mP18GW010     1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 1,68 
mP18IE010     1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 460,03 460,03 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     487,10 4,87 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  491,99 
mE21AU030     ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
mO01OB200     1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 25,67 
mP17XT010     1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,17 3,17 
mP18GE010     1,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               37,95 37,95 
mP18GW030     1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,98 5,98 
mP18WU010     1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    145,39 145,39 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     218,20 2,18 
  ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  220,34 
mE21AWL030    ud   VERTEDERO 50x42 BLA. MMDO.                                        
mO01OB200     1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 18,82 
mP17SS040     1,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2,74 2,74 
mP17SV040     1,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,07 2,07 
mP18GF050     1,000 ud   Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.                           45,75 45,75 
mP18WC010     1,000 ud   Vertedero gres 50x42 bla.                                        63,43 63,43 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     132,80 1,33 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,14 
E21GC020CS    ud   CONJ.GRIFERÍA MMDO. DUCHA                                         
O01OB170      0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 9,68 
P18GB500      1,000 ud   Monomando baño-ducha diseño cuadrado                             123,00 123,00 
P17XT020      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 3/8"                               4,16 4,16 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     136,80 1,37 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,21 
mE21MA020_CS  ud   CONJ.ACCESORIOS METÁLICOS CROMADOS                                
mO01OA030     2,000 h    Oficial primera                                                  16,53 33,06 
mP18CE010     1,000 ud   Conjunto accesorios porc. p/emp.                                 181,80 181,80 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     214,90 2,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,01 
mE21MC110     ud   BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                           
mO01OA030     0,400 h    Oficial primera                                                  16,53 6,61 
mP18CB020     1,000 ud   Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm.                           239,90 239,90 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     246,50 2,47 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,98 
mE21MC040     ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              
mO01OA030     0,300 h    Oficial primera                                                  16,53 4,96 
mP18CB080     1,000 ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   35,91 35,91 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,90 0,41 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,28 
mE21MC040CS   ud   ASIENTO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                                  
mO01OA030     0,300 h    Oficial primera                                                  16,53 4,96 
mP18CB080CS   1,000 ud   Asiento apoyo acero inox. 40cm.                                  145,36 145,36 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     150,30 1,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,82 
mE22KCG010    ud   CALENTADOR KV1 E INSTANTANEO                                      
mO01OB200     1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 20,53 
mP20AI010     1,000 ud   Cal.gas Junkers W 135- 2 KV1 E                                   199,47 199,47 
mP20TV020     2,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,43 8,86 
mP20WH260     1,000 m.   Chimenea acero galv. D=125 mm                                    5,85 5,85 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     234,70 2,35 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,06 
mE20WBB050    m    SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D160/d150                            
mO01OB200     0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 2,57 
mP17JE050     1,000 m    Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D160/d150                          22,43 22,43 
mP17JE100     0,300 ud   Codo 87º baj.insonor. D160/d150                                  17,96 5,39 
mP17JE150     1,000 ud   Abraz. isofónica D150 mm.                                        12,11 12,11 
mP17JE200     0,500 ud   Derivación M-H 45º D160/d150                                     37,21 18,61 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,10 0,61 
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  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,72 
E20WBV080     m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. AISLADO FIBRA VIDRIO           
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,36 2,90 
P17VC080      1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm  aislado FV                    8,91 11,14 
P17VP080      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.                             7,35 3,68 
P17VP160      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm.                          13,79 4,14 
P17JP090      0,750 ud   Collarín bajante PVC emp. D160mm.                                2,62 1,97 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,83 
mE29IC010_CS  ud   MUEBLE CLÍNICO INOX O KRION PORCELANOSA                           
mP33IC010_CS  3,200 ml   Mueble clínico PORCELANOSA                                       797,89 2.553,25 
mP01D150      24,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 26,64 
mP17SV060CS1  1,000 ud   Válvula p/lavabo yesos de 40 mm. c/cadena                        3,79 3,79 
mP17SV060CS2  1,000 ud   Cesta de recogida sedimentos                                     7,79 7,79 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,17 6,34 
mP18GL070     1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         143,86 143,86 
mP18GW010     2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,68 3,36 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.745,00 27,45 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.772,48 
mE21MA031CS   ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               
mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  16,53 8,27 
mP18CB010     1,000 ud   Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm.                            220,38 220,38 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     228,70 2,29 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  230,94 
mE21MA030     ud   ESPEJO 570x625 mm.                                                
mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  16,53 8,27 
mP18CB010CS   1,000 ud   Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm.                            32,05 32,05 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,30 0,40 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,72 
mE20BM060_CS  ud   PUERTA ARM.MET. 720X660mm CONTADOR                                
mO01OB200     0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 5,13 
mP17AR130_CS 1,000 ud   Puerta arm.met.c/cerr.                                           181,64 181,64 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     186,80 1,87 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,64 
 
SUBCAPÍTULO 14.2 ELECTRICIDAD / COMUNICACIONES / PCI / MEGAFONÍA / AUDIOVISUAL     
mE17CC024CS   ud   ADAPTACIÓN DE LÍNEAS ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN                  
mO01OB240     4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 74,08 
mO01OB250     4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          17,34 69,36 
mP01D150      30,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 33,30 
mP15GA020     30,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 12,60 
mP15GB020     30,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 6,30 
.             3,913 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,00 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  195,64 
mE17CC021CS   ud   ADAPTACIÓN INSTALACIONES                                          
mO01OB240     4,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 74,08 
mO01OB250     4,000 h    Oficial 2ª electricista                                          17,34 69,36 
mP01D150      15,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 16,65 
mP15GA020     15,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 6,30 
mP15GB020     15,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 3,15 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     169,50 1,70 
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  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,24 
E17CBL040CS   ud   CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                        
O01OB200      1,500 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 27,89 
P15FB220CS    1,000 ud   Cuadro similar a existente                                       492,00 492,00 
P15FB221CS    1,000 ud   Boletín eléctrico                                                360,00 360,00 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     879,90 8,80 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  888,69 
15E0100       Ud   CAJA SIMON CIMA500 2RED+2SAI+3RJ                                  
3             0,800      CIMIENTOS / SOLERAS                                              0,00 0,00 
U01FY635      0,800 Hr   Ayudante electricista                                            10,64 8,51 
U30PC120      1,000 Ud   Caja CIMA 6 elementos                                            32,17 32,17 
U30PI010      2,000 Ud   Mód. schuko  RED 2P+TT 16A                                       4,28 8,56 
U30PI020      2,000 Ud   Mód. schuko  SAI 2P+TT 16A rojo                                  4,28 8,56 
UP30I0301     2,000 Ud   Módulo para 1 RJ49                                               5,97 11,94 
U30JW0022     2,000 Ud   p.p. canalización y línea eléctrica                              15,07 30,14 
U30JW900      1,000 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             2,75 2,75 
U30JW1204     2,000 Ud   Canalización y Cable informático categoria 6                     17,58 35,16 
INSTCOMPRE121 2,000 Ud   Testeo y certificación de puntos                                 15,30 30,60 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     168,40 1,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,07 
B15.08.67CS   ud   LUM. SIMON MODULAR 726 LED 600x600mm CON DALI                     
mO01OB240     1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 18,52 
mP16BN030CS29 1,000 ud   Luminaria SIMON MODULAR 726 LED 600X600 DALI                     180,00 180,00 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     199,60 2,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,63 
B15.08.68CS   ud   LUM. SIMON MODULAR 726 LED 600x600mm                              
mO01OB240     1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 18,52 
mP16BN030CS28 1,000 ud   Luminaria SIMON MODULAR 726 LED 600X600                          111,00 111,00 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     130,60 1,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,94 
mE18IDF030CS5 ud   LUMINARIA DOWN LIGTH LED 31W                                      
mO01OB240     1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 18,52 
mP16BN030CS25 1,000 ud   Luminaria DOWN LIGHT 31W                                         78,60 78,60 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     98,20 0,98 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,21 
E17MSC010     ud   PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 82                           
O01OB200      0,350 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 6,51 
O01OB220      0,350 h    Ayudante electricista                                            17,39 6,09 
P15MSB100     1,000 ud   Interruptor unipolar bl. Simon 82                                10,14 10,14 
P15GB010      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,76 
P15GA010      16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,10 0,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,38 
E17MSC030     ud   PUNTO LUZ CONMUTADO BL SIMON 82                                   
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 9,30 
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O01OB220      0,500 h    Ayudante electricista                                            17,39 8,70 
P15MSB130     1,000 ud   Conmutador bl. Simon 82                                          11,03 11,03 
P15GB010      13,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 2,86 
P15GA010      39,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 9,75 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,20 0,43 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,65 
E17MSC040     ud   PUNTO LUZ CONMUTADO CRUCE BL SIMON 82                             
O01OB200      0,550 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 10,22 
O01OB220      0,550 h    Ayudante electricista                                            17,39 9,56 
P15MSB140     1,000 ud   Conmutador cruce bl. Simon 82                                    17,81 17,81 
P15GB010      18,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 3,96 
P15GA010      72,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 18,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     61,10 0,61 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,74 
E17DSI090     ud   INTER.DETECTOR PRESENCIA SIMON 82                                 
O01OB200      0,350 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 6,51 
O01OB220      0,350 h    Ayudante electricista                                            17,39 6,09 
P15KA820      1,000 ud   Interruptor detector presencia bl. Simon 82                      107,99 107,99 
P15GB010      8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,76 
P15GA010      16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,25 4,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     127,90 1,28 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,21 
E17MSC110     ud   BASE ENCHUFE TT SCHUKO BL SIMON 82                                
O01OB200      0,450 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 8,37 
O01OB220      0,450 h    Ayudante electricista                                            17,39 7,83 
P15MSB300     1,000 ud   Bipolar TT lat. Schuko bl. Simon 82                              9,41 9,41 
P15GB010      6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,32 
P15GA020      18,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 7,56 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,10 0,36 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,43 
E17MSD030     ud   BASE DE ENCHUFE GRIS. 44-AQUA                                     
O01OB200      0,450 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 8,37 
O01OB220      0,450 h    Ayudante electricista                                            17,39 7,83 
P15MSC050     1,000 ud   Base de enchufe gris 44 Aqua                                     9,50 9,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
P15GA020      18,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 7,56 
P15GB010      6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,22 1,32 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,27 0,27 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,20 0,36 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,52 
E18GDB020     ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS N8                                   
O01OB200      0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          18,59 11,15 
P16EDB040     1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Argos N8                                   83,93 83,93 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,31 1,31 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     96,40 0,96 
  ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,35 
mE18G010CS    ud   LUMINARIA EMERGENCIA LEGRAN LED                                   
mO01OB240     0,600 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 11,11 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
mP16E010CS    1,000 ud   Luminaria emergencia LEGRAN                                      106,14 106,14 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     118,40 1,18 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,54 



 

 

 

  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 1651 
    

 

III.3 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 

REFORMA DE VESTUARIOS DE GIMNASIO Y SALA HIDROTERAPIA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  III.3 PM 
34/36 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CSAI / Calatayud Servicios de Arquitectura e Ingeniería SL / Pº Yeserías, 3 6º B 28005  Madrid (Spain) (0034) 91 474 89 48 info@csai.es www.csai.es

 

mE18IDF030CS4 ud   CONTROL DE ILUMINACIÓN, SENSORES Y PROGRAMADOR                    
mO01OB240     1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 18,52 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,11 1,11 
mP16BN030CS3 6,000 ud   Sistema control iluminación                                      48,87 293,22 
mP16BN030CS5 3,000 ud   Programador de sensor de luminosidad                             9,40 28,20 
mP16BN030CS4 1,000 ud   Sensor de luminosidad                                            39,49 39,49 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     380,50 3,81 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,35 
mE20BM020_CS  ud   ARM.MET. 620X560X200mm   D  30-40 mm                              
mO01OB200     1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 17,11 
mO01OB210     1,000 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,58 15,58 
mP17AR050     1,000 ud   Arm.met.c/cerr. 620x560x200 mm.                                  168,09 168,09 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     200,80 2,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,79 
mE20BM061_CS  ud   PUERTA ARM.MET. 720X660mm PATINILLO                               
mO01OB240     0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          18,52 5,56 
mP17AR130_CS 1,000 ud   Puerta arm.met.c/cerr.                                           181,64 181,64 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     187,20 1,87 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,07 
 
SUBCAPÍTULO 14.3 CLIMATIZACIÓN / EXTRACCION / VENTILACIÓN                          
mE17CC025CS   ud   ADAPTACIÓN DE CONDUCTOS CLIMA Y EXTRACCIÓN                        
mO01OB200     8,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 136,88 
mP21CF030     20,000 m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     12,52 250,40 
mP21CF050     2,000 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       10,32 20,64 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     407,90 4,08 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  412,00 
mE23DCF010    m2   CONDUCTO CLIMAVER NETO                                            
mO01OB200     0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 8,56 
mP21CF030     1,000 m2   Panel l.v.a.d. Climaver Neto                                     12,52 12,52 
mP21CF050     0,200 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       10,32 2,06 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,10 0,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,37 
mE23DRR020    ud   REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300                                  
mO01OB200     1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,11 17,11 
mP21RR020     1,000 ud   Rejilla retorno 450x300                                          27,37 27,37 
%CI           1,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,50 0,45 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,93 

 

CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D60CA1CS01    Pa   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

 

CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD                                                
D50CA1CS01    Pa   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Sin descomposición  



 

 

 

  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 1651 
    

 

III.3 
PRECIOS DESCOMPUESTOS 

REFORMA DE VESTUARIOS DE GIMNASIO Y SALA HIDROTERAPIA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  III.3 PM 
35/36 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CSAI / Calatayud Servicios de Arquitectura e Ingeniería SL / Pº Yeserías, 3 6º B 28005  Madrid (Spain) (0034) 91 474 89 48 info@csai.es www.csai.es

 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,98 
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D41CS01       Pa   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,00 
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