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0. Cuadro de caracteristicas

A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacion

] Subdireccion General Econémica (Perfil de Contratante)
X Subdireccién General de Medios (Perfil de Contratante)
[] Subdireccion General de Gestion (Perfil de Contratante)
[] Subdireccion General de Territorios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato

B.1 Objeto

Obras de sustitucién de los equipos exteriores de clima del centro asistencial de
ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, num. 151, sito en Lleida.

Trabajos Generales: Sustitucion de los equipos exteriores de climatizacion y tuberias de
agua.

Obras para la creacion de un nuevo centro asistencial: No.

Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si.

B.2 Lotes

X No se prevén lotes.
[] Se prevén xxxx lotes:
- Lote 1: XxxXxxxx
- Lote 2: xxxxxxx

- Es obligatorio presentarse a todos los lotes? [_|Si XINo
- Numero maximo de lotes a los que se pueden presentar las empresas licitadoras:
[] _ Lotes

[ ] No hay limite
- Numero maximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador
[l _ Lotes
[] No hay limite
B.3 Cadigo CPV
45000000-7. Trabajos de construccion.
C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:

56.087,71 €, impuestos excluidos.
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C.2 Presupuesto base de licitacion:

- Importe neto: 46.739,76 €, IVA excluido.
- Importe total: 56.555,11 €, IVA incluido.

El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en 9.347,95 €,
impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato.

C.3 Aplicacién presupuestaria:
2122-6220
C.4 Tramitacién presupuestaria:

X] Ordinaria para el ejercicio vigente
[ ] Anticipada

C.5 Anualidades

2019
46.739,76 €

Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecucion guedaria supeditada a la
condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de
gastos de ASEPEYO.

C.6 Consideracion de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas,
el procedimiento serd el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales. En
caso de determinarse el precio del contrato en varios precios unitarios, se consideraran
anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios unitarios de licitacion, sean
inferiores en mas de 20 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccién.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o0 ejecutar las
obras.
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c) La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa
de Contratacion y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el 6rgano
de contratacion, a propuesta de la Mesa, procedera a aceptar o no la oferta econdmica
presentada.

En el caso que la oferta econémica no se acepte el licitador quedara automaticamente
excluido de la licitacion.

D.- Procedimiento y forma de adjudicacion

D.1 Procedimiento
Abierto
D.2 Forma de adjudicacion

X] Contrato no sujeto a regulacién armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacién.
[] Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacién

X Ordinaria
[] Urgente

E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

X No se exige.
[ ] Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir
una garantia provisional del 3% del presupuesto maximo de licitaciéon / del presupuesto
anual estimado.

E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)
[ ] No se exige

X 5 % del importe de adjudicacion
[] 5% del valor anual estimado
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En caso de divisién del contrato en lotes, el importe de la garantia definitiva se calculara
de forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.

Debera presentarse un documento de garantia por cada lote adjudicado.

F.- Gastos de publicidad

X] No se exigen gastos de publicidad
[] Si se exigen gastos de publicidad

G.- Plazo de duracion del contrato, prérrogas y lug  ar de la prestacion

G.1 Duracioén del contrato

Duracion estimada de ejecucién:  maximo doce (12) semanas. El computo del plazo se
iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si la
DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Parciales: No.

Recepciones parciales: Si.

Prérrogas: No.

Localizacion de la obra:  Calle Humbert Torres, 10, 25008, Lleida.

Licencia de obra: Necesaria.

H.- Determinacion del precio y forma de pago

H.1 Determinacion del precio

X] Tanto alzado
[] Precios unitarios

H.2 Forma de pago

(] Pago unico
X Otros:

Precio: el precio resultante del contrato se obtendr4 como resultado del sumatorio de
cada precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de ejecucion
material del proyecto de licitacién, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el
6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara
el coeficiente de reduccidn de la oferta presentada.

Forma de pago : mediante la expedicién de certificaciones de periodicidad mensual a
origen. Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas
mediciones certificadas (certificacién a origen), incrementados en el 13% de Gastos
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Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este
resultado se aplicara el coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o
100 % de la Ejecucién Material previa presentacion de aval bancario y aprobacion
de la DIE): Si.

Los pagos se realizardn por transferencia bancaria contra presentacién de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del
adjudicatario se realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacién, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacion de
esta Mutua, el adjudicatario deberd indicar en la factura o certificacion correspondiente el
numero de referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusién del nimero de
referencia citado en la factura retrasara de forma indefinida su aprobacién y por tanto su

pago.
H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
num. 151.

- Destinatario (Direccibn Responsable): Direccion de Infraestructuras vy
Equipamientos.

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccion
de Administracion.

- NUm. de referencia del contrato: a determinar.

- NUm. de expediente: CP00212/2018

|.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.

I.1 Documentacion a presentar por las empresas lici  tadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras Unicamente deberan
presentar la siguiente documentacion en el SOBRE 1

= Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo,
DEUC) mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).
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Solamente las empresas en las gue recaiga la propue __ sta de adjudicacion, por haber
presentado la oferta con la mejor relacidon calidad- precio, deberan aportar la
documentacidon gque acredite el cumplimiento de los r equisitos _de capacidad vy
solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Admini strativas Particulares.

[.2 Clasificacién exigible (art. 77.1 a) LCSP)
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificacion.

No obstante, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacion y detallados en los pliegos del contrato.

Asi, la clasificacion del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa del Estado, acreditara su solvencia para la celebracion de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato
sustituir la aportacion de la documentacién acreditativa de la solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional , indicada en el presente pliego, por la aportacion del
certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los articulos 37 y 38
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas en el
siguiente grupo y subgrupo.

Grupo Subgrupo Categoria

Categoria 1, cuando la cuantia del contrato sea inferior a
150.000 euros.

Categoria 2, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
C 1 a 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.

Categoria 3, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.

J 2,3 Categoria 4, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros.

Categoria 5, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior
a 1.200.000 euros.

La expresion de la cuantia se efectuard por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duracion de éste sea igual o inferior a un afo, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracion superior.

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificacion se acreditara en funcién de los lotes a los que se presente la empresa
licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificacién, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.4 de este Pliego.
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I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clas ificadas del Estado

La presentaciéon del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, eximira al licitador de la presentacién de la
documentacion de capacidad y solvencia exigida en los Anexos V.1 a IV.7 del presente
pliego, para aquellos documentos que en él quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripcion, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segin el modelo que figura
como Anexo IV.5 de este Pliego.

La presentacion del certificado ROLECE tendra los efectos previstos en el articulo 96
LCSP.

J.- Revision de precios. (Art. 102.5 LCSP)

X No procedera la revision de precios durante toda la vigencia del contrato, prérrogas
incluidas.
[] Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Indice o férmula:

b) Método de revision:

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

X No se admiten
[] Si se admiten (vid. Anexo Ill)

En el supuesto de admisién de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el Anexo Ill y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

[l No se admiten mejoras

X] Se autoriza la presentacion de mejoras a la obra licitada y con las siguientes

condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacién correspondiente segun lo
indicado en los criterios de adjudicacion (vid. Anexo XI), pero claramente
identificadas y separadas de la oferta.

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracion Unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de
adjudicacion).
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L.- Subcontratacion.

[ ] No se admite
X Si se admite subcontratacion
- Porcentaje maximo: 50%
- Nivel maximo de subcontratacion: 1 nivel.

El porcentaje maximo de subcontratacion se calculara sobre el importe total adjudicado o
valor estimado del contrato (en caso de determinacién del precio por precios unitarios),
IVA excluido.

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)

XIsi []No

La Mesa de Contratacién estara compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo

Presidenta Adriana Bronte Pefialva Directora de Contratacion

Vocal Miquel Solanellas Donato Director Area Técnica de
Direccién de Contratacion

Vocal Jesus Garcia Vela Director de Infraestructuras

y Equipamientos

Vocal en calidad de letrado

Joan Guell Elies

Director Area Juridica de
Direccion de Contratacion

Secretaria

Lidia Cortés Morales

Abogada de Direccién de

Contratacion

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205

LCSP)

Ademéas de las previstas en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes modificaciones:

[ ] No se prevén
X] Si se prevén (vid. Anexo IX)

N.- Plazo de garantia de la obra

El plazo minimo de garantia serd de un afo a contar desde la Recepcién Provisional de la
obra.

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

[ ] No se prevén
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X Si se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de informacion.

Los licitadores podran realizar tantas consultas como estimen necesarias con el fin de
elaborar sus ofertas. Las consultas, tanto técnicas, econdmicas como adminsitrativas,
referentes a la presente licitacion deberan realizarse a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestafia
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera
registrarse en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Asimismo, para cualquier otra informacion los licitadores tienen a su disposicion el
siguiente correo electrénico:

consultalicitaciones@asepeyo.es

El asunto del correo electrénico deberé indicarse de la siguiente manera:
Exp. CP / - Nombre empresa licitadora

El plazo mé&ximo de aceptacion de las consultas sera hasta 3 dias naturales antes
de la finalizacion del plazo de presentaciéon de ofe  rtas.

Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando
medios electrénicos, de conformidad con lo indicado en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL
DE LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacién con su art.
2, no se exigira a los licitadores la presentacion de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberan ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente, en
el ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacién de actividades empresariales,
las empresas adjudicatarias deberan utilizar la herramienta de software para la gestion
documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinacién actividades
empresariales y capacitacion técnica) que Asepeyo tenga establecida. El adjudicatario
debera asumir el coste de utilizacién del programa de gestion de proveedores externos
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que oscilara entre 63,00 € y 397,00 €/fijos anuales + 5,00-6,00 €/trabajador validado, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Mo

Tipo de empresa numero de elementos cuota anual
micro empresa 3 elementos méx. 63,00 euros
pequefia empresa de 4 a 20 elementos 152,00 euros
mediana empresa de 21 a 60 elementos 262,00 euros
gran empresa mas de 60 elementos 367,00 euros
cuota por elemento (empleados y maquinas): 5,24 euros

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta)

Las notificaciones se podran realizar mediante direccion electrénica habilitada o mediante
comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacion se computardn desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre
gue el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la
notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de solicitud de participacion (Anexo Il), cualquier notificacion o
solicitud de informacién adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podra
efectuarse a la direccion de correo electronico facilitada para estos casos por los
licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacién adicional o complementaria
remitidas por ASEPEYO por correo electrénico cumplen con los términos establecidos en
el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electronico de los Ciudadanos
a los Servicios Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica con los efectos previstos en
el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales desde la puesta en marcha
a disposicién de la natificacién sin que se acceda a su contenido.

T. Pdlizas de seguros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccion: El adjudicatario formalizara una péliza de seguro
a todo riesgo de construccidn, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcion y
el periodo de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucién material de
los lotes de obra adjudicados, que cubrira los dafios a la obra civil y a las instalaciones,
asi como los posibles dafios a personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de
la ejecucion de las obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a Asepeyo,
asi como a sus representantes y agentes intervinientes en la obra.
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Momento de entrega de las pélizas:  El adjudicatario, una vez notificada la adjudicacion
provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, debera presentar en la Direccion de Contratacion de Asepeyo copias de las
mencionadas polizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago
de las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas poélizas seran de cuenta del adjudicatario.

U. Plazo de aviso de terminacion de la obra.

Plazo: 15 dias habiles de antelacion.

El procedimiento de notificaciébn se realizara mediante escrito a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relacion ¢ on los criterios

objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a efectos
de valoracion de los criterios objetivos de adjudicacion del concurso.

W.- Ensayos, andlisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control
de Calidad especifico de cada obra.

X.- Obtencion del proyecto de la obra:

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacion se podra obtener hasta el
penultimo dia de presentacién de proposiciones a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector publico (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP, indicar que las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por Ramon Besora i Vives.

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI .
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ANEXO A

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRI PCIONES
TECNICAS

1. Presentacion de la documentacion cuya valoraciéon es  tara sometida a juicios de
valor (SOBRE 2)

Las empresas licitadoras deberan presentar en el sobre 2 toda aquella documentaciéon que crean
conveniente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion sometidos a los juicios de valor indicados, que servirdn para la valoracion
de las ofertas presentadas.

La documentacion que se incluya en el sobre 2 no podra contener informacion ni referencia alguna
a cualquier criterio cuantificable mediante férmulas (sobre 3). En ese caso la empresa licitadora
guedara automaticamente excluida de la licitacion.

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 2 la siguiente informacion, segun lo
establecido en el pliego:

a) Estudio detallado del proceso de ejecucién de la obra (propuesta técnica).
b) Mejoras (si se estima oportuno).

2. Presentacion de la documentacion cuya valoracion es tard sometida a criterios
cuantificables mediante férmulas automaticas (SOBRE 3)

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 3 la siguiente informacion:

a) Valoracién econémica.
b) Plazo de ejecucion de la obra.
c) Diagrama de gantt o herramienta grafica equivalente adaptado al plazo de ejecucion
ofertado indicando:
- El desglose de las actividades.
- El camino critico.
- La coordinacion de hitos destacados.
- Los recursos materiales asignados a cada actividad.
- Los recursos humanos asignados a cada actividad.
d) Ampliacion plazo de garantia (si se estima oportuno).
€) Mejoras (si procede y se estima oportuno).

Deberd presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo | del pliego de clausulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.
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| Elementos del contrato

1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, y la posibilidad de su divisién en lotes, es el que se establece
en el apartado B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Pliego y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Il de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se traspone al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacién
vigente, se convoca su contratacién, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulacion
armonizada, cuya forma de adjudicacion sera mediante la oferta que presente la mejor
relacion calidad precio en base a los criterios de adjudicacion sefialados en el Anexo XI
del presente pliego, con tramitacion expediente de contratacién especificada en el
apartado D del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas podra
limitarse el nimero de lotes a los que se puede licitar y el nimero maximo de lotes de los
que puede resultar adjudicatario un licitador.

1.3 La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccion de plazos
establecidos para su licitacion y adjudicacion, conforme las reglas establecidas en el art.
119 y concordantes de la LCSP.

1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP , y tiene la
condicion de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se
regira por lo establecido en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere
a su preparacioén y adjudicacién, se regira por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo,
aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su
caso, las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion, éstos se
regiran por el derecho privado.

No obstante, seran de aplicacion a estos contratos las normas contenidas en el
Titulo | del Libro 1, sobre modificacion de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: los
proyectos de licitacion (los planos, los Pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripcion de
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los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el
presupuesto de los proyectos con la descripcién de las partidas, medicién y precios, el
programa de trabajo del proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el
contrato, el presente Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y sus anexos, y la planificacién conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de
la licitacion que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras
que puedan presentarse, en su caso, que seran incorporadas como anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en
materia de legislacion laboral y fiscal, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucién del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP y
recogido en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de licitacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que se prevean, las posibles
prérrogas sefialadas en el apartado G del cuadro de caracteristicas y las posibles
modificaciones contractuales previstas en el Anexo IX, asi como cualquier otra forma de
opcién eventual.

4.- Presupuesto de licitacion.

4.1. El presupuesto limite maximo para la ejecucion del presente contrato es el que
se establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir los impuestos
correspondientes.

La adjudicacién no podra ser, en ningln caso, por importe superior al presupuesto
de licitacion indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere
el presupuesto base de licitacion sera automaticamente excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacién presupuestaria correspondiente,
sefialada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas y en
el importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los canones,
impuestos, tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realizacion del
presente contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares
necesarios para la ejecucion de las partidas de obra, asi como las tasas de permisos y
licencias necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas
relativas a la licencia de obras y/o de primera ocupacion, de actividad y de apertura.
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5.- Precio del contrato.

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el pliego.

6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito
para atender a las obligaciones econémicas que se deriven de la presente contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucion del
mismo para dichos ejercicios quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la
adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

7.- Perfil de contratante.

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” (articulo 63 LCSP),
podra ser consultada en la direccion electrénica indicada en el apartado A del cuadro de
caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacién del contrato
8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento establecido
en el apartado D del cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a los criterios de
adjudicacion sefialados en el Anexo XI del presente pliego.

9.- Acreditacién de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditaran su capacidad y solvencia de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y
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sus anexos. La solvencia acreditada se valorard segun los criterios fijados en dichos
Anexos.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (articulo 75 LCSP),
exigira demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos
medios mediante la exhibicion del correspondiente documento de compromiso de
disposicién, ademas de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el
apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y sus anexos. El Organo de
contratacion podra prohibir, haciéndolo constar en el en el apartado | del cuadro de
caracteristicas del presente pliego, que un mismo empresario pueda concurrir para
completar la solvencia de mas de un licitador.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. S6lo podra sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacion de Asepeyo.

9.1 Clasificacion del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el caracter de Administracién
Publica podran exigir una determinada clasificacién a los licitadores para definir las
condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en virtud
del art. 77.5 de la LCSP. Por este motivo, el empresario podra acreditar su solvencia en
los casos en los que esto sea posible, mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo
de clasificacion correspondiente al contrato que se determine en el apartado | del cuadro
de caracteristicas, en las categorias iguales o superiores a las alli mencionadas. Debera
acompafiarse de una declaracién responsable de que no han variado las circunstancias
que en el se acreditan.

9.1.2 La clasificacién de la UTE se determina mediante la acumulacion de las
caracteristicas de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas
clasificaciones (articulo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no espafioles de estados
miembros de la Unién Europea se estara a lo dispuesto en el articulo 78 LCSP.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

La presentacion del certificado de inscripcion en el ROLECE al que se refiere el
apartado 1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendra los efectos previstos
en el articulo 96 LCSP. Debera acompafarse de una declaracion responsable de que no
han variado las circunstancias que en el se acreditan.
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10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podra o debera presentarse a uno, varios o
todos los lotes en funcion de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de este
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podra
presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 LCSP y
en el presente pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La infraccion de esta
norma dard lugar a la no admisién de todas las propuestas suscritas por el licitador o
licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran en la
forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran automaticamente excluidas
de la licitacion.

10.3. Podran concurrir a esta licitacién, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos en los articulos 65 y
siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y acrediten debidamente su
solvencia econémica, financiera y técnica o profesi onal.

Ademas, las personas juridicas sOlo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta
relacion debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacion no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 LCSP
y se ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas administrativas
particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su presentacion supone la
aceptacion incondicionada por el empresario del con tenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones , sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones.

11.1. Las proposiciones se presentaran en TRES sobres cerrados , segin el
contenido especificado en la clausula 12 del presente pliego, sefialados con los
nameros 1, 2 y 3, en caso que se incluyan criterios sometidos a un juicio de valor o
evaluacién previa. Si no se incluyeran en lalicita  cién criterios sometidos a un juicio
de valor, se presentaran Unicamente dos sobres

11.2 El sobre nimero 1 contendra la documentacién general . El sobre nimero
2 contendra la documentacién referente a los criterios sometidos a un juicio de
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valor. Y el sobre numero 3 contendra la documentacion referente a la proposicion
econdmica y demas criterios cuantificables mediante formulas y que se ajustara al
modelo correspondiente, con todos los elementos que la integran.

11.3 La presentacion de los tres sobres vy la solicitud de participacion  (Anexo
II) se llevara a cabo utilizando medios electrénico en la direccidn electrénica indicada en el
apartado Q del cuadro de caracteristicas dirigidos a la Presidencia de la Mesa de
Contratacion, antes de las catorce horas del dia que se sefiale en la publicacion del
anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Unién Europea y en la Plataforma de
contratacion del Sector Publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcién se considerara
efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en
un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo
indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacién asociada a la
licitacidn en el perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse d e acuerdo con lo
expuesto en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan o  misiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para
considerar la oferta.

12.1 Sobre N° 1

a) Titulo: documentacion general o administrativa.
b) Contenido del sobre:

= Declaracién responsable arts. 140 y 141 LCSP  mediante el cual se
declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente pliego
(ver apartado 1.1 del cuadro de caracteristicas)

12.2 Sobre N° 2

a) Titulo: documentacién referente a los criterios sometidos a un juicio de valor.
b) Contenido del sobre:
= indice
= Documentacion relativa a la valoracion de los criterios sometidos a juicio de
valor (Anexo Xl criterios de adjudicacion) y la solicitada en el pliego de
prescripciones técnicas en su caso, que sera objeto de evaluacion previa.
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En ningln caso deberan incluirse en este Sobre documentos propios del
Sobre n° TRES.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran
en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales,
gue se considere oportuno presentar.

En el supuesto de admision de variantes, la proposicion que presente cada
licitador podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo Il . Las
variantes se presentaran en la forma establecida en este mismo Anexo y no podran
superar el presupuesto maximo del contrato.

12.3Sobre N° 3

a) Titulo: proposicion econdémica y demas documentacién referente a los criterios
cuantificables mediante formulas.

b) Contenido del sobre:
= proposicibn econémica y demas informacion sometida a férmulas
automaticas, con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo
V).

El precio total de la oferta econdmica comprendera toda clase de gastos derivados
del contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta econdmica, incluira dentro de la misma, el
Impuesto correspondiente (IVA o IGIC)  que, no obstante, debera ser repercutido como
partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos que se presenten para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia
de la consignacién del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion econémica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.
No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o0

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para
considerar la oferta.

La oferta econémica debera comprender en todo caso como partida independiente
el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y
debera contener, en su caso, la oferta que por cada  lote se realice.
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13.- Examen de la documentacion y valoracién de las proposiciones.

Para la adjudicacion del presente contrato el érgano de contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacion, que estara constituida conforme a lo dispuesto en
el apartado M del cuadro de caracteristicas sobre procedimiento en materia de
contratacion publica de Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre n® UNO

La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos presentados en
tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente ordenara la apertura de los sobres que
contienen la documentacion general (sobre n® UNO). La documentacion sera examinada
por la Mesa de Contratacién, acordando la admision o el rechazo, en su caso, de aquella
que no sea considerada bastante. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentacion presentada, lo comunicara mediante correo electronico certificado al
licitador, para que en un plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane
los defectos correspondientes. De lo actuado en la reunién se dejard constancia en la
correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre n° DOS

Realizada la apertura del sobre n® UNO se procedera posteriormente a la apertura,
en acto publico, de los sobres n° DOS, al objeto de revisar su contenido con arreglo a los
criterio expresados en el Anexo XI.

Dicho acto se iniciard con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las
proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitacion, las
rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que incorporen en
el Sobre n°® DOS documentacion que deba ser objeto de evaluacion posterior (Sobre n°
TRES).

Revisada la documentacion incluida en los sobres n°® DOS, la Mesa podra solicitar
el correspondiente informe de valoracion al area técnica de la Direccién de Contratacion y
a la Direccién Funcional responsable por la materia objeto del contrato.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en
las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

13.3. Apertura del sobre n® TRES
La evaluacién de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la

mera aplicacion de férmulas (sobre n°® TRES) se realizara tras efectuar previamente la de
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia (sobre n° DOS), dejandose
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constancia documental de ello. El acto de apertura de los sobres que contengan la
proposicion econdmica y demas documentacion referente a los criterios cuantificables
mediante férmulas se efectuara publicamente ante la Mesa de Contratacion, constituida al
efecto en el lugar, dia y hora que se sefiale en el anuncio de la presente licitacion en el
Diario Oficial de la Unién Europea, y en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico,
sin perjuicio que se notifique otra fecha de apertura a los interesados.

El acto de apertura publica de los sobres que contengan la proposicién econdémica
y demas documentacidon referente a los criterios cuantificables mediante férmulas
comenzara con la lectura del anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas. Seguidamente, se dara conocimiento al
publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion
a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se
encuentran en la mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y
las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o
que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser
custodiadas, se suspenderd el acto y se realizaran urgentemente las investigaciones
oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el
tablén de anuncios del 6rgano de contratacién, la reanudacién del acto publico una vez
que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

El presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o
causas de inadmisién de éstas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones
gue estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones
pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisién de ofertas, o el de
correccion o subsanacién de defectos u omisiones.

En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion previa (Anexo Xl ), se dara
a conocer en este acto el resultado de la misma.

Seguidamente, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura de los sobres n°
TRES, dando lectura del contenido de los mismos.

La documentacién contenida en estos sobres serd evaluada conforme a los
criterios expresados en el Anexo XI .
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De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en
las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

13.4 Valoracién de las ofertas

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en acta motivada. Por el contrario, el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren
su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicacion de este criterio no
hubiera dado lugar a desempate, sera preferida la proposicion presentada por la empresa
que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluya medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate referidos sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes cuando considere
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los
pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP. Las propuestas que no
cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de valoracion.

13.5 Propuesta de adjudicacion

La Mesa de Contratacion elevara las proposiciones, con el acta y la propuesta que
estime pertinente (que incluira, en todo caso, la ponderacion de los criterios indicados en
los pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de valoracién solicitados al efecto), al
6rgano de contratacion que haya de efectuar la adjudicacién del contrato, de conformidad
con el art. 150 de la LCSP.

El adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que
se indica a continuacion, y de capacidad y solvencia indicada en el  anexo IV.7 del
presente pliego , en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiere recibido el requerimiento, y cualesquiera otros documentos acreditativos de
su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76
LCSP que le requiera el 6rgano de contratacién, asi como constituir la garantia que, en su
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caso, sea procedente, sin perjuicio de la eventual revision de la adjudicacién del contrato
en via de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,

informaticos o telematicos.

a) Obligaciones tributarias:

Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los términos
establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

b) Obligaciones de Seqguridad Social:

Certificacion administrativa, expedida por el érgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Autdbnomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato, debera
acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesion de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacion.

En su caso, certificaciéon o declaracién de minusvalia expedida por los Servicios 0
Centros de las Comunidades Auténomas y las direcciones del IMSERSO en las
ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha
declaraciéon y que, ademas es el documento que le habra servido de base a la
empresa para efectuar la contratacion de los discapacitados, extremo éste que ha sido
tenido en cuenta al haberse aplicado en el apartado 13.4 del presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se

entenderd que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

14.

- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicion econémica y teniendo en cuenta, los criterios

establecidos en el Anexo XI, los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida

en

tiempo y forma la documentacion sefialada en el apartado anterior, el 6rgano de

contratacion adjudicard el contrato a la proposicibn mas ventajosa, sin atender
necesariamente el valor econémico de la misma, en el plazo de cinco dias habiles
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siguientes a la recepcion de la documentacion requerida y remitida por parte de la
empresa adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La
adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara
en el perfil de contratante. En el anuncio de adjudicacién debera indicarse el plazo
previsto en que debe procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 153.3
de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacion del contrato
debera dictarse por el 6rgano de contratacion en el plazo maximo de dos meses desde la
apertura de proposiciones econémicas, salvo cuando el Unico criterio a considerar para
seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio en cuyo caso la adjudicacién
debera dictarse en el plazo maximo de 15 dias a contar desde el siguiente al de la
apertura de las ofertas.

15.- Garantia definitiva.

El adjudicatario podra constituir a disposicion de Asepeyo, y en el plazo de diez
dias habiles a contar desde la recepcién del requerimiento remitido por el érgano de
contratacion, una garantia definitiva, mediante aval o por contrato de seguro de caucién,
cuando asi se prevea en el cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
valor total de la prestacion, se reajustara en el plazo de 15 dias naturales, a partir de la
fecha de la notificacion al empresario del acuerdo de modificacién, la garantia constituida
en la cuantia necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la misma
y el presupuesto del contrato.

Se podra, asimismo, establecer un sistema de garantias complementarias, de
hasta un 5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 por ciento del precio del contrato.

[l Formalizacion del contrato
16.- Documento de formalizacion del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizacién del mismo, conforme al
articulo 36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacion del contrato,
previa justificacion de haber quedado constituida la garantia definitiva.

16.2. Al contrato que se formalice se uniran, al menos, como anexo: un ejemplar

del presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras
qgue, en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos
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de caracter personal o el contrato de encargado de tratamiento, que seran firmados por el
adjudicatario, considerandose a todos los efectos parte integrante del contrato.

Mo

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua podra acordar la
incautacién de la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso,
se hubiese exigido.

16.4. No podrda iniciarse la ejecucidon del contrato sin su previa formalizacion,
excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

16.5. La formalizacion del contrato debera publicarse conforme al articulo 154 de
la LCSP en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, indicando, como minimo, los
mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicacion.

17.- Confidencialidad y proteccion de datos.

El 6érgano de contratacion debera respetar en todo caso el caracter confidencial de
los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del articulo 133 de la LCSP vy el
apartado quinto de la Disposicion Adicional Decimoquinta.

Asi los érganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacién se
realizaran de modo que se garantice la proteccion de la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participacion, asi como que el
contenido de las ofertas y de las solicitudes de participacion no sera conocido hasta
después de finalizado el plazo para su presentacion o hasta el momento fijado para su
apertura.

El contratista deberéa respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las tareas
guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los
gue tengan acceso 0 conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a
no hacerlos publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con
ocasion de su ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar
o ceder datos, ni alin para su conservacion, o documentos proporcionados por la Mutua o
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copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para
el desempefio de las obras, especialmente los datos de caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacién de la obra,
tuviera que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del
presente contrato, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de proteccién de
datos de caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Organica 15/99 de 13 de
diciembre de Proteccién de Datos de Caracter Personal y especialmente en lo indicado en
su articulo nimero 12.

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los dafios y
perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de
la presente obligacién de confidencialidad.

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y proteccion de datos se anexan al
presente pliego.

IV Ejecucion del contrato
18.- Plazo y ejecucioén del contrato.

El plazo de ejecucién del contrato seré la planificacion de la obra presentada en la
oferta, que no podra ser superior a la duracién estimada de ejecucion del contrato
indicado en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas. La planificacion tendra
marcados aquellos hitos de los que dependa la realizaciéon de cada una de las partidas
contemplados en el lote ofertado, para contemplar las interferencias en la planificacion
que puedan tener la ejecucidn con los diferentes lotes, asi como el camino critico de dicha
planificacion.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacioén del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones
Facultativas de las obras y/o La Direccidon de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro
de Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a las
estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al proyecto que
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rige la presente obra y a las instrucciones del la Direcciéon Facultativa y del técnico
responsable designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc.,, se realizara a la Direccibn de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha
entrega a cargo de la empresa adjudicataria.

Cuando la ejecucion del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar del
contratista la designaciéon de una persona que actle como responsable suyo, previa
aceptacion por la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de
Asepeyo), para organizar la realizacion del contrato e interpretar y poner en practica las
observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la
DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; sera de cuenta del
contratista indemnizar todos los dafios que se causen tanto a Asepeyo como a terceros
como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucion del contrato, pudiendo
el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la
Direccién Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.

El contratista contara con el personal necesario para la ejecuciéon del contrato.
Dicho personal dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la
Mutua contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procedera
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitucion del personal preciso de forma que la
ejecucion del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra
a la Mutua contratante una relacion del personal, el cual se sometera a las normas de
control y seguridad establecidas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la
planificacion de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realizacion
de la misma, haya establecido, asi como los bienes objeto de suministro segin el
contrato.

19.- Obligaciones del contratista.
19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:

= EIl contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

= EIl contratista estd obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la
direccién de correo electrénico o en su represente en un plazo de quince dias
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion del
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contrato, a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de participacion, a
efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que requiera la ejecucion del
contrato, debiendo comunicar al mismo érgano cualquier cambio futuro.

= Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los
anuncios de licitacion y adjudicacion, hasta el importe maximo indicado en el
apartado F del cuadro de caracteristicas, asi como los que se originen en la
formalizacion del correspondiente contrato y todos los demas exigibles por las
disposiciones vigentes.

= El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

= El contratista tendrd la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo.

= El contratista estara obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y al
modelo de factura requerido por la misma.

= El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecuciéon que se
relacionan en el anexo VI

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos
de la obra y aprobadas por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por las Direcciones
Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a
fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Direccién Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicidn, por las Direcciones Facultativas de la obra se procedera a la valoracion de la
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obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda (Procedimiento de Gestion de la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que daréa lugar a la certificacibn mensual, la
que se expedira por la Contrata en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a noventa dias, contados a partir de la recepcién de
la factura en la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a
cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira
en el plazo de dos meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del
contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una vez
ejecutadas.

El contratista, previa peticion escrita y autorizacién de la DIE de Asepeyo, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantia y
condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente
pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante aval bancario segin modelo del
Anexo IV.8 y no supondran en forma alguna aprobacién o recepciébn de obras o
materiales.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la
propuesta de los Directores Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista
a esta propuesta en tramite de audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion
del contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, contratacion, suministro, y consumo de
energia eléctrica y agua durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la
ejecucion de la obra, si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan
de Control de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de
la obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotografico
mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante
la ejecucion de aquellas, debera entregar mensualmente en formato electrénico a la DIE
de Asepeyo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
Zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido o,
en su caso, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera corresponder sin
gue por tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

19.4. Obligaciones laborales y sociales.
El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia

laboral, de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
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Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que entren en vigor
durante la ejecucién del contrato.

Mo

19.5. Barreras arquitectonicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista estd obligado a
cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras
arquitecténicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que
se indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
reservandose el 6rgano de contratacién la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucion del contrato se ajustara a lo establecido en el presente pliego, y
en el pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las
tareas principales y complementarias designadas sera penalizado no abonandose las
facturas pendientes de pago, si perjuicio que se acuerde la resolucion del contrato.

El 6rgano de contratacion, a propuesta de la Direccion Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podra
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.
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20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP)

Las demoras que se puedan producir en la prestacién correcta de la obra objeto
del contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a
plazo, daran lugar a la imposicién de una penalizacién a la empresa adjudicataria, por dia
de demora, equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la
adjudicacion. Dicha penalizacién serd detraida de las facturaciones que presente la
empresa hasta quedar saldada la penalizacién impuesta.

21.- Recepcion del contrato.

El &rea responsable de Asepeyo, emitira la correspondiente certificacién de realizacién
de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito segun formularios de
la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos
las correspondientes definiciones con la antelacién suficiente a su realizacion.

23.- Direccion de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las
direcciones facultativas de las obras, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto a los
métodos y formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Serd mision exclusiva de la Direccion Facultativa, la comprobacion de la
realizaciéon de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la
ejecucion de las mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por
el auxiliar técnico por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de obras, que tendra acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de
Asepeyo y/o las Direcciones Facultativas podran exigir la adopcién de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.
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Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccién
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantara acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos seran cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, ser  &n de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimi ento y subsanacién . En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios de presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, seran por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada
obra, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, segun lo previsto en el
apartado W del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

La Direccién Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de
los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin prejuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsables
inherentes a la ejecucidn de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e
inspeccion de la obra.

24.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de formalizacién de aquél,
salvo casos excepcionales justificados, la Direccidon Facultativa procederd, en presencia
de la DIE de Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacién (ya que se habra visitado el local con anterioridad, en fecha
anterior a la presentacion de ofertas ), en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del
resultado que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de los Directores
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dara por aquél la autorizacion para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
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direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de
la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente
en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de
Asepeyo, que resolvera lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictara la
autorizacion correspondiente, que se natificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de la Direccion
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacidn de las mismas y se modifique el cémputo del
plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos
en su caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y
Salud para la consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se
presupuestaran como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto
aquellas partidas que vengan desglosadas en explicitamente en cada uno de los lotes
segun apartado C.2 del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.

Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecucién del contrato, el contratista habra
aportado con la oferta del lote, una planificacion de trabajo detallada con las tareas
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necesarias y la asignacion de recursos para la consecucion del lote adjudicado, en la que
aparecera el camino critico de dicha planificacién, asi como aquellas hitos de los que
depende el inicio de ejecucion de las partidas del lote adjudicado.

La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacion
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes lotes,
para someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la presentacién de la planificacion integrada o conjunta. Dichas
alegaciones seran resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los Direcciones Facultativas, antes
de la formalizacién del contrato, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en tiempo y/o coste, el
contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

27.- Pago del precio.

El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones
indicadas en el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez
certificada la conformidad de la realizacion de la obra por la Direccion Facultativa.

28.- Revision de precios.
De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de caracteristicas.
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demor  a.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que serd, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, segin la
planificacidn conjunta adjunta al contrato, la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién
de penalidades que figuran en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente
pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion a propuesta de la DIE estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con
imposicion de nuevas penalidades. En este dltimo supuesto, la Direccion de
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Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones
Facultativas concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista,
podréa optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el
apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que
Asepeyo pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

30.- Modificacion de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspensioén de las obras.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de la
ejecucioén del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccion a la inspeccion a las direcciones facultativas y a la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como del plan
de seguridad.

- El incumplimiento de las 6rdenes de trabajo dadas por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacion o subsanacion de los defectos observados en la recepcion
provisional segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar
aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo
modificacion de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado
segun proyecto.

- Por resolucién administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a la
paralizacién de las obras de forma directa o indirecta.
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32.- Recepcion Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelacion prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones Facultativas y
la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacciéon de las Directores
Facultativos y aprobacién posterior de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se
procederd, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto
al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion los
Directores Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicién general, quedando el
contratista notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligacién de asistir a la recepciéon de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la
Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitira un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera las Directores Facultativos y/o la Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi
en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccién de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo, sefalaran los defectos observados y detallaran las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcién, la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
gue sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de
su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
Pagina 41 de 47



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Obras de sustitucion de los equipos exteriores de ¢ lima del centro asistencial de
ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social , nim. 151, sito en Lleida.

Exp. CP00212/2018

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

Mo

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion provisional y sera
el indicado en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego. Los gastos
de conservacion y vigilancia durante el periodo de subsanacién de los defectos
observados en la recepcion provisional seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaréa el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que dicte
los Directores Facultativos y la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
Si, a juicio de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa
del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia definitiva,
los Directores Facultativos de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactaran un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia los Directores Facultativos procederan a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores Facultativos de
la obra y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo de
un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, los
Directores Facultativos de la obra y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo deberan aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafo o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por el
contratista a un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la obr con
sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP.

La subcontratacion en ningln caso podra exceder del porcentaje que se establece
en el apartado L del cuadro de caracteristicas.

37.- Modificacién del contrato.

37.1. Seran de aplicacién al presente contrato las normas contenidas en los
articulos 203 a 207 sobre modificacion de los contratos.

37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién soélo podra
introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas
en el Anexo IX del presente pliego

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificacion no se encuentre prevista en
el presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante documento
anexo al contrato que debera ser firmado por las partes.

38.- Suspensién del contrato.

38.1. Si la Mutua acordase la suspensiéon del contrato, se levantara un acta en la
gue se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél.

38.2. La suspension del contrato solo conllevara la ampliacion de la duracién del
mismo por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincion del contrato.
39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.
39.2. Asimismo, podran motivar la resolucion del contrato, las causas siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de

la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.
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b) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duracion inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Serén, asimismo causas de resolucién del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial
del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afadido.

h) Las que se sefialen especificamente para cada categoria de contrato en esta
Ley.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

39.3. Cuando la resolucion obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las

partes se acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resolucién por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra

causa de resolucion imputable al contratista 0 a la Mutua.

40.- Devolucion o cancelacion de la garantia defini  tiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se

devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion. La garantia
no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
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garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucién de éste sin culpa del contratista.

Mo

En el supuesto de recepcién parcial podra autorizarse la devolucion o cancelacion
parcial de la parte proporcional de la garantia.

40.2 La devolucién debera notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia.

V Jurisdiccion
41.- Jurisdiccion.

41.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretacién o ejecucion del
presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la
capital de la provincia en que se celebre la licitacion, con renuncia del fuero propio que
pueda corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos, cumplimiento y
extincion del presente contrato. Correspondera al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relacién con la
preparacion, adjudicacion y modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocerd de los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los érganos de resolucion de
recursos previstos en el articulo 45 de la LCSP.

VI.- Régimen de recursos
42.- Régimen de recursos contra la documentacion qu e rige la contratacion.

42.1 Recurso especial en materia de contratacion.

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial del articulo 44 LCSP. El recurso debera
interponerse en el registro del Organo de contratacion o en el Tribunal Administrativo

Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince dias habiles.

Seran susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones relacionados en el
articulo 44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion.
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b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre
gue estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara que concurren
las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de contratacion por los
gue se acuerde la admision o inadmision de candidatos o licitadores, o la admisién o
exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente
bajas como consecuencia de la aplicacién del articulo 149.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificacion debié ser objeto
de una nueva adjudicacion.

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo valor
estimado supere los tres millones de euros, segun lo establecido en el articulo 44.1 de la
LCSP.

El escrito de interposiciéon podra presentarse en los lugares establecidos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano
de contratacién o en el del érgano competente para la resolucion del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante escrito que debera presentarse
en el plazo de quince dias habiles. Dicho plazo se computara:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitacién, el plazo comenzara a
contarse a partir del dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demas
documentos contractuales, el computo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que
se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitacion, siempre que en este
se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se
hiciera esta indicacion el plazo comenzara a contar a partir del dia siguiente a aquel en
que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su
contenido a través del perfil de contratante.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.2 de
la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposicion por medios electronicos, el
plazo se computara a partir del dia siguiente en que se hubieran entregado al recurrente.

¢) Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion o contra un acto resultante de la aplicacién del procedimiento negociado sin
publicidad, el computo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que se haya tenido
conocimiento de la posible infraccién.
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d) Cuando se interponga contra la adjudicacion del contrato el computo se iniciara
a partir del dia siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relacién con alguna modificacion basada en
el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
gue la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion, desde el dia siguiente a
aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.

f) En todos los demas casos, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al
de la notificacion realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional
decimoquinta.

42.2 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al articulo 44.6 en relacién 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se
impugnaran en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones
Publicas ante la Direccion General de Ordenacion Economica de la Seguridad Social
adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de un mes a computar de
acuerdo a los ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al articulo 30.4 de la Ley
de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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