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0. Cuadro de caracteristicas

Resumen de la Licitacion

ImFI’J;[te ImlfBo[te [éuracién Nimero quacién Importe % E s%%oa’;! o
ontrato Prérrogas Prorrogas| Prorrogas Modif. Contrato
(sin IVA) (con IVA) | (meses) (meses) (sin IVA) Previstas (sin IVA)
hasta 20% sin sobrepasar el
3.210.031,81|3.884.138,49 10 0 0 0,00| importe autorizado parala |3.210.031,81
inversion

“El importe adjudicado de la obra mas el importe de las modificaciones previstas (hasta un
maximo de un 20% del importe adjudicado), no podra superar el importe de 3.884.138,49
euros (impuestos incluidos), que es el importe autorizado para la inversién por la DGOSS
segun resolucion n/ref. AJ/CG Exp 641 2024 de fecha 18/11/2025.”

A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacion

Subdireccién General de Medios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato

B.1  Objeto

» Objeto: Obras para el acondicionamiento interior, ampliaciéon e instalaciones del
bloque quirurgico del Hospital de Coslada.

» Division por lotes: NO

» Trabajos generales: Los trabajos objeto del contrato comprende el conjunto de
actuaciones necesarias para el acondicionamiento interior, ampliacion e
instalaciones del bloque quirdrgico del Hospital Asepeyo de Coslada; dando asi
cumplimiento a lo prescrito en los articulos de las vigentes Normas Urbanisticas del
PGOUM vy la vigente Ordenanza de Tramitacién de Licencias, asi como al articulo
41 de la Ley 2/2002 del 9 de Junio de Evaluacién Ambiental de la Comunidad de
Madrid. Asi como adecuar el area quirtrgica del hospital a la ORDEN 1714/2020,
de 15 de diciembre, de la Consejeria de Sanidad, por la que se actualizan los
requisitos técnico-sanitarios del denominado “bloque quirtrgico” y la denominacién
de los centros hospitalarios con internamiento contenidos en los Anexos | y Il de la
Orden de 11 de febrero de 1986.
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« Obras para la creacion de un nuevo Centro Asistencial: NO
« Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si
e Codigo CPV: 45215141-7: Trabajos de construccién de quir6fanos

B.2 Lotes

No se prevén lotes.

En aplicacién de lo dispuesto en el art. 99.3 de la LCSP, se justifica la no division de
lotes, para facilitar el control y gestion del mismo, ya que la propia naturaleza del objeto
del contrato dificulta el fraccionamiento del mismo en varios lotes. Por otro lado,
ademas, se considera que reportara una mejor optimizacién, eficiencia y control del
propio expediente debido a que se dispondra de una Unica organizacién y por lo tanto,
una Unica responsabilidad sobre la ejecucion del contrato..

B.3 Codigo CPV

45215141-7: Trabajos de construccién de quiréfanos

C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:

3.210.031,81€ impuestos excluidos

C.2 Presupuesto base de licitacion:

OPCION 1. TANTO ALZADO
- Importe neto: 3.210.031,81 €
- Importe total: 3.884.138,49 €.

MODIFICADOS. hasta 20% sin sobrepasar el importe autorizado para la inversion.
El importe adjudicado de la obra mas el importe de las modificaciones previstas (hasta un
maximo de un 20% del importe adjudicado), no podra superar el importe de
3.884.138.49 euros (impuestos incluidos), que es el importe autorizado para la inversion
por la DGOSS segun resolucion n/ref. AJ/CG Exp 641 2024 de fecha 18/11/2025.

C.3 Tramitacion presupuestaria:

Ordinaria para el ejercicio vigente
I Anticipada
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C.4 Anualidades

LOTES Anualidad 2026 | Anualidad 2027

LOTE UNICO 1.284.012,72 1.926.019,09

Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecucion quedaria supeditada a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de
gastos de ASEPEYO.

C.5 Consideracion de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas
el procedimiento serd el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacibn en mas de 20 unidades porcentuales. En
caso de determinarse el precio del contrato en varios precios unitarios, se consideraran
anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios unitarios de licitacién, sean
inferiores en mas de 20 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacién, los servicios prestados o el
método de construccién.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las
obras.

¢) Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o0 ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado
0 que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.
e) O la posible obtencion de una ayuda del Estado.
Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa
de Contratacion y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el érgano
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de contratacion, a propuesta de la Mesa, procedera a aceptar o no la oferta econémica
presentada.

En el caso que la oferta econdmica no se acepte el licitador quedara automaticamente
excluido de la licitacion.

D.- Procedimiento y forma de adjudicacion

D.1 Procedimiento
Abierto
D.2 Forma de adjudicacion

X Contrato sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relacién
calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.
[ Contrato sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relacion
calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

Ordinaria
[J Urgente

E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

No se exige.
E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)

X 5 % del importe de adjudicacion (IVA excluido).

F.- Gastos de publicidad

No se exigen gastos de publicidad
[ Si se exigen gastos de publicidad
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G.- Plazo de duracion del contrato, pro lugar de la prestacion

G.1 Duracion del contrato

Duracion estimada de ejecucion: se ha considerado una duracién maxima de 10 meses
desde la fecha de firma del acta de replanteo de la obra, sin posibilidad de prérrogas.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la DIE de ASEPEYO autoriza el inicio de la obra.
Ejecuciones parciales: NO

Recepciones parciales: S|

Prérrogas: NO

Localizacién de la obra: calle Joaquin de Cardenas, n° 2, 28823 del término municipal de
Coslada (Madrid).

Licencia de obra: Necesaria.

H.- Determinacion del precio y forma de pago

H.1 Determinacién del precio

CTanto alzado
Precios unitarios variables

H.2 Forma de pago

[J Pago unico
Otros (especificar):

Precio: el precio resultante del contrato se obtendra como resultado del sumatorio de cada
precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de ejecucion
material del proyecto de licitacién, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el
6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara
el coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Forma de pago: mediante la expedicion de certificaciones de periodicidad mensual a
origen. Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas
mediciones certificadas (certificacién a origen), incrementados en el 13% de Gastos
Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este
resultado se aplicara el coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o
100 % de la Ejecucion Material previa presentacion de aval bancario y aprobacion de
la DIE): Si.
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Los pagos se realizaran por transferencia bancaria contra presentacion de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del
adjudicatario se realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacion, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacién de
esta Mutua, el adjudicatario debera indicar en la factura o certificacion correspondiente el
namero de referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusién del numero de
referencia citado en la factura retrasara de forma indefinida su aprobacién y por tanto su

pago.

H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nam.
151

- Destinatario (Direccion Responsable): Direccion de Infraestructuras y Equipos

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccidén
Financiera

- Num de referencia del contrato: a determinar

- Num de expediente: CP00188/2025

l.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.

1.1 Documentacion a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras Unicamente deberan
presentar la siquiente documentacién en el SOBRE 1:

0 Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, DEUC)
mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad
y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

0 Datos identificativos de la empresa participante en la licitacion (Anexo II)

0 Declaracién responsable debidamente cumplimentada y firmada, en caso de
subcontratacion (Anexo IV.2 bis)

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicacién, por haber
presentado la oferta con la mejor relacion calidad-precio, deberan aportar la
documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad vy

solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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1.2 Clasificacion exigible (art. 77.1 a) LCSP)

De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP se exige clasificacion.

Asi, la clasificaciéon del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, acreditara su solvencia para la celebracion de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato
sustituir la aportaciéon de la documentacion acreditativa de la solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, indicada en el presente pliego, por la aportaciéon del
certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los articulos 37 y 38
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas en el
siguiente grupo y subgrupo.

Grupo | Subgrupo Categoria

- Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

- Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e
inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e
inferior o igual a 840.000 euros.

- Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e
inferior o igual a 2.400.000 euros.

C 4 - Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e
inferior o igual a cinco millones de euros.

- Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de
euros.

Grupo | Subgrupo Categoria

- Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

- Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e
inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e
inferior o igual a 840.000 euros.

| 6 - Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e
inferior o igual a 2.400.000 euros.

- Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e
inferior o igual a cinco millones de euros.

- Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de
euros.

Grupo | Subgrupo Categoria

- Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.

- Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e
inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e
inferior o igual a 840.000 euros.

J 2 - Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e

inferior o igual a 2.400.000 euros.
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- Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e
inferior o igual a cinco millones de euros.

- Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de
euros.

Por lo tanto, la clasificacion exigible es:

° Grupo C; subgrupo 4; Categoria 5
° Grupo I; subgrupo 6; Categoria 4
° Grupo J; subgrupo 2; Categoria 4

La expresion de la cuantia se efectuara por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duracion de éste sea igual o inferior a un afno, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracién superior.

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificacion se acreditara en funciéon de los lotes a los que se presente la empresa
licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificacion, debera aportarse declaracién
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.2 de este Pliego.

1.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

La presentacién del certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, eximird al licitador de la presentacion de la
documentacion de capacidad y solvencia exigida en los Anexos IV.1 a IV.5 del presente
pliego, para aquellos documentos que en él quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripcion, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.2 de este Pliego.

La presentacion del certificado ROLECE tendra los efectos previstos en el articulo 96
LCSP.

J.- Revision de precios. (Art. 102.5 LCSP

No procedera la revisién de precios durante toda la vigencia del contrato, prérrogas
incluidas.
[] Si se admite revisién de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) indice o férmula:
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b) Método de revision:

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

No se admiten
L] Si se admiten (vid. Anexo lll)

En el supuesto de admision de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el Anexo Ill y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

[J No se admiten mejoras

Se autoriza la presentacibn de mejoras a la obra licitada y con las siguientes

condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacion correspondiente segun lo
indicado en los criterios de adjudicacién (vid. Anexo XI).

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracién Unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de
adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

Se permite la subcontratacion con los limites que establece la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito a través del PORTAL DE LICITACION
ELECTRONICA de ASEPEYO tras la adjudicaciéon del contrato o a mas tardar, al
inicio de la ejecucion del mismo, la intenciéon de subcontratar, indicando: parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante/s legal del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de
éste para ejecutarla, haciendo referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, asi como acreditar que no esta incurso en prohibicion de
contratar segun el art. 71 de la LCSP.

Asimismo, el contratista principal debera notificar por escrito al buzon
subcontratacion.gestiones@asepeyo.es cualquier modificacion que sufra esta
informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informaciéon vy
documentacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas. (art 215.2b)
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M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)

La Mesa de Contratacién estara compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo
Presidente Roger Morales Nart Director de Contrataciéon
Vocal Carlos Gracia Alcaraz Director Area control de direccion de
contrataciéon
Vocal Juan Manuel Vallejo | Técnico Direccion de Contratacion
Serrano
Vocal Mireia Pairé Gil Técnico direccidon de contratacion
Vocal Sonia Martin de Rioja Directora Area de Contratos de Direccién de
Letrado Contratacion
Secretario José Luis Puig Gémez de | Abogado Direcciéon Contratacion
la Barcena

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 204 LCSP)

Ademas de las previstas en la clausula 37 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes modificaciones:
Si se prevén (vid. Anexo IX)

N.- Plazo de garantia de la obra

El plazo minimo de garantia sera de un afno a contar desde la Recepcién Provisional de la

obra.

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

Si se prevén (vid. Anexo VIII)
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P.- Solicitud de informacion.

Los dérganos de contratacion proporcionaran a todos los interesados en el procedimiento de
licitacién, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas, aquella informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacién
complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren pedido al menos 12
dias antes del transcurso del plazo de presentacién de las proposiciones o de las
solicitudes de participacion. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el
plazo de seis dias a mas tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas sera de 4 dias a mas tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de
obras, suministros y servicios sujetos a regulacién armonizada siempre que se adjudiquen
por procedimientos abierto y restringido.

Las consultas, tanto técnicas, econémicas como administrativas, referentes a la presente
licitacibn deberan realizarse Unica y exclusivamente a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestana
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador deberé registrarse
en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Los licitadores podran solicitar la informacién pertinente sobre las obligaciones que
pudieran ser aplicables a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato relativas
a la fiscalidad, a la proteccidn del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia
de proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad y sobre la
obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad, en los organismos siguientes:

Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda y Funcion Publica)
Tesoreria General de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusién, Seguridad Social
y Migraciones).

e Direccion General de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Economia Social).

e Subdireccion General de Politicas de Inclusion Ministerio de Inclusion, Seguridad
Social y Migraciones).

e Subdireccién General para la Igualdad de Trato y Diversidad Etnico Racial
(Ministerio de Igualdad).

e Direccion General de Calidad y Evaluacién Ambiental (Ministerio para la Transicion
Ecologica).

e Direccion General de Biodiversidad, Bosques y Desertificaciones (Ministerio para la
Transiciéon Ecolégica).
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Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevar4d a cabo utilizando
medios electrénicos, de conformidad con lo indicado en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL DE
LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y la hora oficial peninsular.

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relaciéon con su art.
2, no se exigira a los licitadores la presentaciéon de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberan ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacidon tendran eficacia, exclusivamente, en
el ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacién de actividades empresariales,
las empresas adjudicatarias deberan utilizar la herramienta o software gratuito del que
disponga ASEPEYO para la gestion documental de los trabajadores de proveedores
externos (coordinacién actividades empresariales y capacitacién técnica) en el momento
de adjudicacién del contrato.*

(*) Actualmente Asepeyo tiene establecida la herramienta denominada EcoGestor.

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre
que el acto objeto de notificaciébn se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la
notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de Datos identificativos de la empresa participante en la
licitacion (Anexo Il), cualquier notificacion o solicitud de informaciéon adicional o
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complementaria que requiera ASEPEYO podra efectuarse a la direccion de correo
electronico facilitada para estos casos por los licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacién adicional o complementaria
remitidas por ASEPEYO por correo electrénico cumplen con los términos establecidos en
el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrdnico de los Ciudadanos
a los Servicios Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificaciéon electrdnica con los efectos previstos en
el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales desde la puesta en marcha a
disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

T. Polizas de seguros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccion: El adjudicatario formalizara una poéliza de seguro a
todo riesgo de construccién, en tanto dure la ejecucién de las obras hasta la recepcién y el
periodo de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de
los lotes de obra adjudicados, que cubrira los dafos a la obra civil y a las instalaciones, asi
como los posibles dafnos a personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de la
ejecucion de las obras, en la que se extendera la condicién de asegurado a Asepeyo, asi
como a sus representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las polizas: El adjudicatario, una vez notificada la adjudicacién
provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, debera presentar en la Direccién de Contratacion de Asepeyo copias de las
mencionadas pdlizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago de
las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas pélizas seran de cuenta del adjudicatario.

U. Plazo de aviso de terminacion de la obra.

Plazo: 15 dias habiles de antelacion.

El procedimiento de notificacién se realizara mediante escrito a la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a efectos
de valoracion de los criterios objetivos de adjudicacion del concurso.
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W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, serdn de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control
de Calidad especifico de cada obra.

X.- Obtencion del proyecto de la obra:

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacibn se podra obtener hasta el
penultimo dia de presentacion de proposiciones a través de la Plataforma de Contratacién
del Sector publico (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la Sra. Antonia Molina Salvador (Directora de
Infraestructuras y Equipamientos).

Al responsable de la ejecucion del contrato le corresponderd supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacién de las prestaciones pactadas, en los términos del articulo 62 de la
LCSP.

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI.
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| Elementos del contrato
1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas administrativas
particulares, y la posibilidad de su division en lotes, es el que se establece en el apartado
B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
presente Pliego y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos
previstos en el Titulo | del Libro 1l de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se traspone al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacion vigente, se convoca su
contratacion, por el procedimiento abierto, sujeto a regulacién armonizada, cuya forma de
adjudicacion sera mediante la oferta que presente la mejor relacién calidad precio en base
a los criterios de adjudicacion sefnalados en el Anexo Xl| del presente pliego, con
tramitacion expediente de contratacién especificada en el apartado D del cuadro de
caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas podra limitarse el
namero de lotes a los que se puede licitar y el nUmero maximo de lotes de los que puede
resultar adjudicatario un licitador.

1.3 La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccion de plazos establecidos para
su licitacién y adjudicacion, conforme las reglas establecidas en el art. 119 y concordantes
de la LCSP.

1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de obras, de
conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP , y tiene la condiciéon de
contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se regira por lo
establecido en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere a su
preparacion y adjudicacién, se regira por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo,
aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso,
las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion, éstos se regiran por el
derecho privado.

No obstante, seran de aplicacién a estos contratos las normas contenidas en el Titulo | del
Libro Il, sobre modificacidén de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: los proyectos
de licitacion (los planos, los Pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripcién de los
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materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el
presupuesto de los proyectos con la descripcién de las partidas, medicion y precios, el
programa de trabajo del proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el
contrato, el presente Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y sus anexos, y la planificacién conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de
la licitacién que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras que
puedan presentarse, en su caso, que seran incorporadas como anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de
legislacién laboral y fiscal, asi como el cumplimiento de las que puedan promulgarse
durante la ejecucién del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP y recogido en
el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir el
procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que se prevean, las posibles
prorrogas senaladas en el apartado G del cuadro de caracteristicas y las posibles
modificaciones contractuales previstas en el Anexo IX, asi como cualquier otra forma de
opcién eventual.

4.- Presupuesto de licitacion.

4.1. El presupuesto limite maximo para la ejecucién del presente contrato es el que se
establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir los impuestos
correspondientes.

La adjudicacién no podra ser, en ningun caso, por importe superior al presupuesto de
licitacién indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere el
presupuesto base de licitacién serd automaticamente excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacion presupuestaria correspondiente,
senalada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas y en el
importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los canones, impuestos,
tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realizacion del presente
contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares
necesarios para la ejecucién de las partidas de obra, asi como las tasas de permisos y
licencias necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas
relativas a la licencia de obras y/o de primera ocupacién, de actividad y de apertura.
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5.- Precio del contrato.

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y debera indicar
como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el

pliego.
6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito para
atender a las obligaciones econdémicas que se deriven de la presente contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucion del mismo
para dichos ejercicios quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicacién
quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

7.- Perfil de contratante.

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil de contratante” (articulo 63 LCSP), podra
ser consultada en la direccién electronica indicada en el apartado A del cuadro de
caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacion del contrato
8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas administrativas
particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado D
del cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a los criterios de adjudicacion
sefalados en el Anexo Xl del presente pliego.

9.- Acreditaciéon de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditardn su capacidad y solvencia de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y
sus anexos. La solvencia acreditada se valorard segun los criterios fijados en dichos
Anexos.
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La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (articulo 75 LCSP), exigira
demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios
mediante la exhibicién del correspondiente documento de compromiso de disposicién,
ademas de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el apartado | del cuadro
de caracteristicas del presente pliego y sus anexos. El Organo de contratacién podra
prohibir, haciéndolo constar en el en el apartado | del cuadro de caracteristicas del
presente pliego, que un mismo empresario pueda concurrir para completar la solvencia de
mas de un licitador.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacién de su solvencia,
se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios
que ha aportado para acreditar su solvencia. So6lo podra sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten  solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacion de Asepeyo.

9.1 Clasificacién del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el caracter de Administracion Publica
podran exigir una determinada clasificacion a los licitadores para definir las condiciones de
solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en virtud del art. 77.5 de la
LCSP. Por este motivo, el empresario podra acreditar su solvencia en los casos en los que
esto sea posible, mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacién
correspondiente al contrato que se determine en el apartado | del cuadro de
caracteristicas, en las categorias iguales o superiores a las alli mencionadas. Debera
acompanarse de una declaracién responsable de que no han variado las circunstancias
que en él se acreditan.

9.1.2 La clasificacion de la UTE se determina mediante la acumulacién de las
caracteristicas de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas
clasificaciones (articulo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no espanoles de estados miembros de la
Unién Europea se estara a lo dispuesto en el articulo 78 LCSP.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).

La presentacién del certificado de inscripcion en el ROLECE al que se refiere el apartado
1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendra los efectos previstos en el
articulo 96 LCSP. Debera acompanarse de una declaracion responsable de que no han
variado las circunstancias que en él se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.
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10.1. Todo empresario interesado podra o debera presentarse a uno, varios o todos los
lotes en funcién de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de este pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podrd presentar mas de
una proposicién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 LCSP y en el presente
pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La infraccion de esta norma dara lugar a
la no admision de todas las propuestas suscritas por el licitador o licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran en la forma
indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y la hora oficial peninsular.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran automaticamente excluidas de la
licitacion.

10.3. Podran concurrir a esta licitacidén, por si o por medio de representante, debidamente
autorizado, las personas naturales o juridicas, espafnolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar en los términos establecidos en los articulos 65 y siguientes LCSP, y
sus disposiciones de desarrollo, y acrediten debidamente su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional.

Ademas, las personas juridicas soOlo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta
relacion debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacion no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 LCSP y se
ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas administrativas particulares
y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su presentacién supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones

11.1. Las proposiciones se presentaran en DOS sobres cerrados, segun el contenido
especificado en la clausula 12 del presente pliego, sefalados con los nimeros 1y 2, en
caso que se incluyan unicamente criterios sometidos a formula.

11.2 El sobre numero 1 contendra la documentacion general. El sobre numero 2
contendra la documentacion referente a la proposicion econémica y demas criterios
cuantificables mediante férmulas y que se ajustara al modelo correspondiente, con
todos los elementos que la integran.
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11.3 La presentacién de los dos sobres y los Datos identificativos de la empresa
participante en la licitacion (Anexo Il) se llevara a cabo utilizando medios electrénico en
la direccion electronica indicada en el apartado Q del cuadro de caracteristicas dirigidos a
la Presidencia de la Mesa de Contratacion, antes de las catorce horas del dia que se
sefale en la publicacion del anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Union Europea
y en la Plataforma de contratacion del Sector Publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo
primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su
presentacién a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo
maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se
considerara que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacién asociada a la licitacion
en el Perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse de acuerdo con lo expuesto en
el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la
oferta.

12.1 Sobre N2 1

a. Titulo: documentacion general o administrativa.

b. Contenido del sobre:

« Documento europeo unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, DEUC)
mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en el presente pliego. (ver apartado I.1 del cuadro de
caracteristicas).

- Datos identificativos de la empresa participante en la licitacién (Anexo Il)

12.2 Sobre N2 2

a. Titulo: Proposicién econémica y demdas documentacion referente a los criterios
cuantificables mediante férmulas.
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b. Contenido del sobre:

« Documentacién técnica solicitada en el pliego de prescripciones técnicas, en
caso de solicitarse, que sera objeto de evaluacion previa.

« Proposicion econdmica y demas informacién sometida a férmulas automaticas,
con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran en el
presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales, que
se considere oportuno presentar.

En el supuesto de admisién de variantes, la proposicién que presente cada licitador podra
comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacién con el
objeto del contrato, con los  requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo lll. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo Anexo y no podran superar el
presupuesto maximo del contrato.

El precio total de la oferta econdmica comprendera toda clase de gastos derivados del
contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta econdémica, incluird dentro de la misma, el Impuesto
correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser repercutido como partida
independiente, cuando asi proceda, en los documentos que se presenten para el cobro, sin
que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la
consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién econémica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para considerar la oferta.

La oferta econdmica debera comprender en todo caso como partida independiente el
impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y
debera contener, en su caso, la oferta que por cada lote se realice.

13.- Examen de la documentacion y valoracion de las proposiciones.

Para la adjudicacion del presente contrato el érgano de contratacion estara asistido por
una Mesa de Contratacion, que estara constituida conforme a lo dispuesto en el apartado
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M del cuadro de caracteristicas sobre procedimiento en materia de contratacion publica de
Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre n® UNO

La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos presentados en tiempo y
forma. A estos efectos, el Presidente ordenara la apertura de los sobres que contienen la
documentacién general (sobre n® UNO). La documentacidon sera examinada por la Mesa de
Contratacion, acordando la admisién o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea
considerada bastante. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentacion
presentada, lo comunicara mediante correo electrdnico certificado al licitador, para que en
un plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos correspondientes.
De lo actuado en la reunién se dejara constancia en la correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre n® DOS

Realizada la apertura del sobre n® UNO se procedera posteriormente a la apertura, en acto
privado, de los sobres n® DOS, al objeto de revisar su contenido con arreglo a los criterios
expresados en el Anexo XI.

Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las
proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitacién, las
rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

Revisada la documentacion incluida en los sobres n? DOS, la Mesa podra solicitar el
correspondiente informe de valoracion al area técnica de la Direccién de Contratacién y a
la Direccion Funcional responsable por la materia objeto del contrato.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

La evaluacion de las ofertas se realizara conforme a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicacién de férmulas (sobre n® DOS). El acto de apertura de los sobres que
contengan la proposicién econdmica y demas documentacion referente a los criterios
cuantificables mediante formulas se efectuara mediante sesién privada ante la Mesa de
Contratacion, constituida al efecto en el lugar, dia y hora que se sefale en el anuncio de la
presente licitacion en el Diario Oficial de la Unién Europea, y en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, sin perjuicio que se notifique otra fecha de apertura a los
interesados.

El acto de apertura de los sobres que contengan la proposicién econdmica y demas
documentacién referente a los criterios cuantificables mediante férmulas comenzara con la
lectura del anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al recuento de las
proposiciones presentadas.
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El presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisién de éstas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

Seguidamente, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura de los sobres n® DOS,
dando lectura del contenido de los mismos.

La documentacién contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el Anexo XI.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

13.3 Valoracién de las ofertas.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada vy
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, sera desechada por la mesa, en acta motivada. Por el contrario, el cambio
u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su
sentido, no serd causa bastante para el rechazo de la proposicion.

En caso de igualdad entre dos o0 mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacién, tendra preferencia en la adjudicacion
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicacion de este criterio no hubiera dado
lugar a desempate, sera preferida la proposicién de la empresa que disponga de medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombre y
mujeres en el momento del vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, las cuales
seran requeridas por esta Mutua.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate referidos sera aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes cuando considere necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP. Las propuestas que no cumplan las
prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de valoracion.

13.4 Propuesta de adjudicacion
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La Mesa de Contratacion elevara las proposiciones, con el acta y la propuesta que estime
pertinente (que incluird, en todo caso, la ponderacion de los criterios indicados en los
pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de valoracion solicitados al efecto), al 6rgano
de contratacién que haya de efectuar la adjudicacién del contrato, de conformidad con el
art. 150 de la LCSP.

El adjudicatario debera presentar la documentacién justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que se indica a
continuacién, y de capacidad y solvencia indicada en el anexo IV del presente pliego,
en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiere recibido
el requerimiento, y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para
contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76 LCSP que le requiera
el érgano de contratacion, asi como constituir la garantia que, en su caso, sea procedente,
sin perjuicio de la eventual revisién de la adjudicacion del contrato en via de recurso
especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

Si la Mesa o el 6rgano de contratacion observare defectos, errores u omisiones en la
cumplimentacién del requerimiento lo comunicara al propuesto como adjudicatario para
que los subsane en el plazo de tres dias habiles a contar desde el siguiente al de la
recepcion del requerimiento de subsanacion. De no subsanarse en el plazo requerido, la
Mesa o el drgano de contratacidbn entenderan que el licitador retira su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos,
informaticos o telematicos.

a. Obligaciones tributarias:

« Certificacién administrativa expedida por el érgano competente, acreditativa de que
el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los términos
establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

b. Obligaciones de Seguridad Social:

- Certificacién administrativa, expedida por el 6rgano competente, acreditativa de que
el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en
los términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.
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« Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Auténomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato,
debera acreditarse previamente a la adjudicacién del contrato la concesién de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacién.

« En su caso, certificacion o declaracion de minusvalia expedida por los Servicios o
Centros de las Comunidades Autdnomas y las direcciones del IMSERSO en las
ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha
declaracion y que, ademas es el documento que le habra servido de base a la
empresa para efectuar la contratacion de los discapacitados, extremo éste que ha
sido tenido en cuenta al haberse aplicado en el apartado 13.4 del presente pliego

14.- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicidon econdmica y teniendo en cuenta, los criterios establecidos
en el Anexo Xl, los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida en tiempo y
forma la documentacion sefnalada en el apartado anterior, el érgano de contratacion
adjudicara el contrato a la proposicion mas ventajosa, sin atender necesariamente el valor
econdmico de la misma, en el plazo de cinco dias hébiles siguientes a la recepcién de la
documentacion requerida y remitida por parte de la empresa adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién que
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicacion se
notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicarda en el Perfil de
contratante. En el anuncio de adjudicacién debera indicarse el plazo previsto en que debe
procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicaciéon del contrato debera
dictarse por el 6rgano de contratacién en el plazo maximo de nueve (9) meses desde el
primer acto de apertura de las proposiciones, que se ampliara en 15 dias habiles cuando
sea necesario seguir los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 de la
LCSP ( justificacion de ofertas anormalmente bajas). Si transcurrido 9 meses no se han
obtenido las licencias oportunas se desistira de la licitacion, volviéndose a convocar nueva
licitacién sin variacién de las condiciones establecidas en el presente pliego". Dicho
desistimiento no generara derechos indemnizatorios para los licitadores.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos senalados, los licitadores tendran
derecho a retirar su proposicidn y a la devolucién de la garantia provisional, de existir.

15.- Garantia definitiva.
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El adjudicatario podra constituir a disposicion de Asepeyo, y en el plazo de diez dias
habiles a contar desde la recepcidon del requerimiento remitido por el 6rgano de
contratacion, una garantia definitiva, mediante aval, contrato de seguro de caucién o
deposito en efectivo en la Caja General de Depésitos (s6lo en el caso de que se realice la
garantia mediante deposito en efectivo, debera realizarse en la Caja General de
Depdsitos), cuando asi se prevea en el cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el valor total
de la prestacion, se reajustara en el plazo de 15 dias naturales, a partir de la fecha de la
notificacion al empresario del acuerdo de modificacion, la garantia constituida en la cuantia
necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la misma y el
presupuesto del contrato.

Se podra, asimismo, establecer un sistema de garantias complementarias, de hasta un 5
por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo alcanzar la garantia total un
10 por ciento del precio del contrato.

Il Formalizacion del contrato
16.- Documento de formalizacion del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizaciéon del mismo, conforme al articulo 36.1
de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacion del contrato, previa justificacion
de haber quedado constituida la garantia definitiva.

16.2. Al contrato que se formalice se uniran, al menos, como anexo: un ejemplar del
presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras que,
en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos de
caracter personal o el contrato de encargado de tratamiento, que seran firmados por el
adjudicatario, considerandose a todos los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua podra acordar la
incautacién de la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso,
se hubiese exigido.

16.4. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en
los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

16.5. La formalizacién del contrato debera publicarse conforme al articulo 154 de la LCSP
en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, indicando, como minimo, los mismos
datos que los mencionados en el anuncio de adjudicacién.

17.- Confidencialidad, proteccion de datos, cumplimiento del cédigo de conducta y
prevencion de riesgos penales.

17.1 Confidencialidad y proteccién de datos
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El 6rgano de contratacién debera respetar en todo caso el caracter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del articulo 133 de la LCSP vy el
apartado quinto de la Disposicién Adicional Decimoquinta.

Asi los 6rganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
oferta; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacion, asi como de sus servicios
dependientes, no podra extenderse a todo el contenido de la oferta ni a todo el contenido
de los informes y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el
organo de contratacion en el curso del procedimiento de licitacidon. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusién restringida y en ningun caso, a
documentos que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado y en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores al contrato.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacién de las tareas guardaran
secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los que tengan
acceso o0 conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacerlos
publicos 0 enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con ocasién de su
ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder
datos, ni aun para su conservacion, o documentos proporcionados por la Mutua o copia de
los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el
desempenio del servicio, especialmente los datos de caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacion del servicio, tuviera que
manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del presente
contrato, debera cumplir con la legislacién vigente en materia de proteccién de datos de
caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protecciéon de Datos Personales y garantia de los derechos digitales ("LOPD") vy el
Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento General de Proteccion de
Datos), (en adelante, “GDPR”), asi como su normativa de desarrollo vigente en cada
momento (conjuntamente, la “Normativa sobre proteccion de datos”).

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los dafos y perjuicios
directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de la
presente obligacién de confidencialidad y de proteccién de datos.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 31 de 51



Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para el acondicionamiento interior, ampliacion e instalaciones del bloque
quirurgico del H. Coslada ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seg. Social, n. 151

Exp. CP00188/2025

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y proteccién de datos se anexan al
presente pliego.

17.2 cumplimiento del codigo de conducta y prevencién de riesgos penales.

La empresa adjudicataria debera adherirse al codigo de conducta de Asepeyo y
comprometerse al estricto cumplimiento Manual de Prevencién de Riesgos Penales
aprobado por ASEPEYO (https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/) y a no
realizar ninguna de las conductas indicadas en el mismo.

Para ello la empresa adjudicataria debera firmar el correspondiente certificado que se
anexara al contrato.

IV Ejecucion del contrato
18.- Plazo y ejecucion del contrato.

El plazo para la ejecucion del contrato no podré ser superior a la duracion estimada para la
ejecucion de dicho contrato e indicada en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas.
La fecha de comienzo de dicha ejecucién del contrato sera desde la fecha del acta de
replanteo de la obra, la cual debera realizarse en el plazo maximo de un mes desde la
firma del contrato.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones
Facultativas de las obras y/o La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro de
Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a las
estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al proyecto que rige
la presente obra y a las instrucciones de la Direccion Facultativa y del técnico responsable
designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizard a la Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha entrega a cargo de la
empresa adjudicataria.
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Cuando la ejecucién del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar del contratista la
designaciéon de una persona que actle como responsable suyo, previa aceptacion por la
Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de Asepeyo), para
organizar la realizaciéon del contrato e interpretar y poner en practica las observaciones que
para el exacto cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; serd de cuenta del contratista
indemnizar todos los dafos que se causen tanto a Asepeyo como a terceros como
consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucién del contrato, pudiendo el
contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la
Direccion Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.

El contratista contar4 con el personal necesario para la ejecucién del contrato. Dicho
personal dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Mutua
contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederd
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitucién del personal preciso de forma que la
ejecucion del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra
a la Mutua contratante una relacion del personal, el cual se sometera a las normas de
control y seguridad establecidas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la planificacién de obra
presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realizacion de la misma, haya
establecido, asi como los bienes objeto de suministro segun el contrato.

19.- Obligaciones del contratista.
19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:

o El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

o El contratista estd obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la
direccion de correo electrénico o en su represente en un plazo de quince dias
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacién del contrato,
a no ser que coincida con el indicado en los Datos identificativos de la empresa
participante en la licitacion, a efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que
requiera la ejecucién del contrato, debiendo comunicar al mismo érgano cualquier
cambio futuro.

o0 Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los
anuncios de licitacién y adjudicacién, hasta el importe maximo indicado en el
apartado F del cuadro de caracteristicas, asi como los que se originen en la
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formalizacién del correspondiente contrato y todos los demas exigibles por las
disposiciones vigentes.

o El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

o El contratista tendra la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

o El contratista estard obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y al
modelo de factura requerido por la misma.

o El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecucion que se
relacionan en el anexo VI

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto
Yy, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos de la obra 'y
aprobadas por la Direccidbn de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por las Direcciones Facultativas,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Direccion Facultativa y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por
las Direcciones Facultativas de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda (Procedimiento de Gestion de la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para los abonos de
obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la
cifra que resulte se multiplicar4 por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la
relacion valorada mensual, que daréa lugar a la certificacién mensual, la que se expedira
por la Contrata en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago
por plazo superior a noventa dias, contados a partir de la recepcion de la factura en la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a favor del
contratista los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen
al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta,
que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden,
y a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de
dos meses contados a partir de la recepcidon y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una vez ejecutadas.

El contratista, previa peticién escrita y autorizacion de la DIE de Asepeyo, tendra derecho a
percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantia y condiciones se
encuentran en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego. Los
referidos pagos seran asegurados mediante aval bancario segin modelo del Anexo IV.4 y
no supondran en forma alguna aprobacion o recepcién de obras o materiales.

Si fuera necesario emplear materiales 0 ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién
de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la propuesta de los
Directores Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta
en tramite de audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacién y ensayo, contratacion, suministro, y consumo de energia eléctrica y agua
durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la ejecucién de la obra, si este
fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.
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Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control
de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotografico mensual sobre
las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucién de
aquellas, debera entregar mensualmente en formato electrénico a la DIE de Asepeyo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar
el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacioén y policia hasta la recepcién provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion,
se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido o, en su caso,
el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder sin que por tanto,
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista estéd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvdlidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que entren en vigor
durante la ejecucion del contrato.

19.5. Barreras arquitecténicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista esta obligado a cumplir la
normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras arquitectonicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se indican
en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, por los conceptos,
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cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo, reservandose
el 6rgano de contratacion la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista seré responsable de todos los dafnos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del
contrato. Si los dafnos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta sera responsable dentro de los
limites sefalados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucién del contrato se ajustara a lo establecido en el presente pliego, y en el
pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion
podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecucién de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las tareas
principales y complementarias designadas serd penalizado no abonandose las facturas
pendientes de pago, sin perjuicio que se acuerde la resolucion del contrato.

El 6rgano de contratacion, a propuesta de la Direccién Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podra
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

Cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, el 6rgano de contratacién
considere necesario para su correcta ejecucion imponer unas penalidades distintas a las
de los parrafos anteriores, podra establecerlas en el Anexo VIII del pliego de clausulas
administrativas particulares.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, que sera
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que debera
emitir el correspondiente informe.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP)

Las demoras que se puedan producir en la prestacion correcta de la obra objeto del
contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a plazo,
daran lugar a la imposicién de una penalizaciéon a la empresa adjudicataria, por dia de
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demora, equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la
adjudicacion. Dicha penalizacién sera detraida de las facturaciones que presente la
empresa hasta quedar saldada la penalizacién impuesta.

20.3.3. Cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, el 6rgano de
contratacion considere necesario para su correcta ejecucién imponer unas penalidades
distintas a las de los parrafos anteriores, podra establecerlas en el Anexo VIII del pliego de
clausulas administrativas particulares.

20.3.4. Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, que sera
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que debera
emitir el correspondiente informe.

Para el pago del importe econdémico al que ascienda la penalidad, la empresa debera emitir
la correspondiente factura de abono, ingresando el importe correspondiente en la cuenta
bancaria que al efecto designe la Mutua. Asepeyo se reserva el derecho a utilizar los
medios legales que correspondan en caso de que la empresa incumpla su obligacién de

pago.
21.- Recepcion del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitira la correspondiente certificacion de realizacion
de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacioén del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito segun formularios de la
Direccidn de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos las
correspondientes definiciones con la antelacién suficiente a su realizacién.

23.- Direccion de las obras.

La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las direcciones
facultativas de las obras, efectuarda la inspecciéon, comprobacion y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto a los métodos y
formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Sera misién exclusiva de la Direccién Facultativa, la comprobacién de la realizacién de las
obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico
por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.
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El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de obras, que tendra acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de Asepeyo y/o las
Direcciones Facultativas podran exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccion
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantarda acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal
que ocasionen los replanteos seran a cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién vy
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, seran por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada obra,
siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, segin lo previsto en el
apartado W del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

La Direcciéon Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e
inspeccion de la obra.

24.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de formalizacién de aquél, salvo
casos excepcionales justificados, la Direccién Facultativa procedera, en presencia de la
DIE de Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion (ya que se habra visitado el local con anterioridad, en fecha
anterior a la presentacion de ofertas), en el que intervendran el contratista o su
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representacién legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del
resultado que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de los Directores Facultativos de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de
los terrenos y/o locales, se dara por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de
que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la
misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de
Asepeyo, que resolvera lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictara la
autorizacion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicar4d igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio de la Direccién
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seglin
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud
nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos en su
caso.
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Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y Salud
para la consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se presupuestaran
como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto aquellas partidas
que vengan desglosadas en explicitamente en cada uno de los lotes segun apartado C.2
del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.

Una vez formalizado el contrato, el contratista debera presentar una planificacion de
obra mas ajustada a la realidad de la ejecucion de la obra, es decir, teniendo en cuenta el
calendario laboral, la disponibilidad del personal y la prevision en el suministro de los
materiales. Dicha planificacion debera ser consensuada con la Direccion Facultativa de la
obra y el personal responsable de la Direccién de Infraestructuras y Equipamiento (en
adelante DIE) de ASEPEYQ, y en ninguin caso debera superar el plazo maximo establecido
para la ejecucién de la obra.

La planificacién de trabajo presentada debera detallar las tareas necesarias y la
asignacion de recursos para la consecucion del contrato, en la que aparecera el camino
critico de dicha planificacion, asi como aquellas hitos de los que depende el inicio de
ejecucion de las partidas del contrato.

En el supuesto de que la ejecucién de la obra se componga de varios lotes (varios
contratos), la DIE de ASEPEYO y/o los Directores Facultativos, presentaran una
planificacién integrada de las planificaciones presentadas por cada uno de los contratistas
de los diferentes lotes, para someterlo a las alegaciones de los contratistas, en el plazo
maximo de siete dias naturales desde la presentacién de la planificacién integrada o
conjunta. Dichas alegaciones seran resueltas por la DIE de ASEPEYO y/o los Direcciones
Facultativas, antes de la formalizacién del contrato, pudiendo imponer la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, ya sea en plazos y/o
importes econémicos, el contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de
esta planificacion de obra.

27.- Pago del precio.

El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones indicadas en el
apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez certificada la conformidad
de la realizacién de la obra por la Direccion Facultativa.
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28.- Revision de precios.
De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de caracteristicas.
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién
sucesiva.

Si las obras sufrieran un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, segun la
planificacién conjunta adjunta al contrato, la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion
de penalidades que figuran en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente

pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién a propuesta de la DIE estar4 facultado para proceder a
la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades. En este Ultimo supuesto, la Direccidon de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones Facultativas concedera la ampliacién del
plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar
por la resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que Asepeyo
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable
al contratista.

30.- Modificacion de las obras.

La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.
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31.- Suspension de las obras.

El 6rgano de contratacién a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de la
ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstrucciéon a la inspeccién a las direcciones facultativas y a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como del plan de
seguridad.

- Elincumplimiento de las 6rdenes de trabajo dadas por la Direccién de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacion o subsanacién de los defectos observados en la recepcion
provisional segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la
Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para
remediar aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo modificacién
de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado segun
proyecto.

- Por resolucion administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a la
paralizacién de las obras de forma directa o indirecta.

32.- Recepcion Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelacion prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones Facultativas y
la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de las Directores Facultativos y
aprobacién posterior de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la
totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera,
mediante acto formal, a la recepcién de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto
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al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion los
Directores Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicién general, quedando el
contratista notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitird un ejemplar del acta para que, en
el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera las Directores Facultativos y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, sefnalaran los defectos observados y detallaran las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcion, la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su
expedicién a cuenta de la liquidacion del contrato.

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion provisional y sera
el indicado en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego. Los gastos
de conservacion y vigilancia durante el periodo de subsanacién de los defectos observados
en la recepcidn provisional seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que dicte los
Directores Facultativos y la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Si,
a juicio de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la
conservacioén y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia definitiva,
los Directores Facultativos de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactaran un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
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relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucidn de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia los Directores Facultativos procederan a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores Facultativos de la
obra y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, los Directores Facultativos de
la obra y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberan aprobar
la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los danos y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dano o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por el contratista a
un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la obra con
sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP.

36.3. La celebracidon de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion. En todo caso, el contratista debera
comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la
ejecucidén de este, al 6rgano de contratacién los datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibiciéon de
contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.
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b) El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda
la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacién y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el érgano contratante no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen sera igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripcion de su perfil profesional.

36.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 202.4 de la LCSP, el subcontratista
estard obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucidn exigidas en el presente

pliego.

36.5. El contratista debera pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

36.6. El dérgano contratante comprobard que el contratista paga debidamente a las
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello, cuando el 6rgano
contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le remitira una relacion detallada de las
entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, con indicacién de las condiciones de subcontratacién o
suministro de cada una de ellas que guarden relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del érgano contratante, el contratista adjudicatario debera aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo
216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y su
incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

36.7. Las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades por el
incumplimiento previstas en el art. 217 de la LCSP, seran obligatorias para el érgano de
contratacion, en los que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas
partes o unidades de obra.

37.- Modificacion del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los articulos 203 a
207 sobre modificacion de los contratos.
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37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contrataciéon sélo podra introducir
aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas en el
Anexo IX del presente pliego. Dichas modificaciones se formalizaran mediante un acuerdo
firmado por el Organo de Contratacion.

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificacion no se encuentre prevista en el
presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones no previstas del contrato deberan formalizarse mediante
documento anexo al contrato que debera ser firmado por las partes previa aprobacion por
el Organo de Contratacién.

38.- Suspension del contrato.

38.1. Si la Mutua acordase la suspension del contrato, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion
de aquél.

38.2. La suspensién del contrato solo conllevara la ampliacién de la duracién del mismo
por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincion del contrato.
39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.
39.2. Asimismo, podran motivar la resolucion del contrato, las causas siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién
de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo

previsto en el articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracion de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un
tercio del plazo de duracion inicial del contrato, incluidas las posibles
prorrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido
en el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo
de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.
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Seran, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos
204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo
205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del
precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento
del precio inicial del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor
Anadido.

h) Las que se senalen especificamente para cada categoria de contrato en esta
Ley.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

j) Sera causa de resolucion del contrato el haber alcanzado el importe de
adjudicacion antes del vencimiento del plazo de duracién del contrato o caso
de haberse ejecutado la prorroga o prérrogas previstas del contrato, haber
alcanzado, antes del vencimiento de la prérroga, el importe previsto para la
misma.

39.3. Cuando la resoluciéon obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las partes se
acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resolucion por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de
resolucion imputable al contratista 0 a la Mutua.

40.- Devolucion o cancelacion de la garantia definitiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantia de la obra, si no resultaren responsabilidades se
devolvera o cancelara la garantia definitiva constituida (aval, seguro de caucion, o
depdsito en efectivo). La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se
haya producido el vencimiento del plazo de garantia de la obra y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate, 0 hasta que se declare la resolucidon de éste
sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepcion parcial podra autorizarse la devoluciéon o cancelacién parcial
de la parte proporcional de la garantia.

40.2 La devolucién debera notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalizacion del plazo de garantia.
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V Jurisdiccion
41.- Jurisdiccion.

41.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretaciéon o ejecucion del presente
pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la capital de la
provincia en que se celebre la licitacion, con renuncia del fuero propio que pueda
corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y extincion del presente
contrato. Correspondera al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento
de las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacién, adjudicacion vy
modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocera de los recursos interpuestos
contra las resoluciones que se dicten por los érganos de resolucion de recursos previstos
en el articulo 45 de la LCSP.

VI Régimen de recursos
42.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la contratacion.

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos potestativamente
mediante el recurso especial del articulo 44 LCSP. El recurso debera interponerse en el
registro del Organo de contrataciéon o en el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales en el plazo de quince dias habiles.

Seran susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones relacionados en el articulo
44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratacién.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre que
éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerard que
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano de
contratacién por los que se acuerde la admisién o inadmisién de candidatos o
licitadores, o la admisién o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas que sean
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicacién del
articulo 149.

¢) Los acuerdos de adjudicacion.
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204

y 205 de la presente Ley, por entender que la modificacién debié ser objeto de una
nueva adjudicacion.
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Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo valor estimado
supere los tres millones de euros, segun lo establecido en el articulo 44.1 de la LCSP.

El escrito de interposicion podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de
contratacion o en el del érgano competente para la resolucién del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante escrito que debera presentarse en el
plazo de quince dias habiles. Dicho plazo se computara:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitacion, el plazo comenzara a contarse a
partir del dia siguiente al de su publicacion en el Perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demas
documentos contractuales, el computo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en
que se haya publicado en el Perfil de contratante el anuncio de licitacion, siempre que
en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos.
Cuando no se hiciera esta indicacion el plazo comenzara a contar a partir del dia
siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya
podido acceder a su contenido a través del Perfil de contratante.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.2 de la
LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposicion por medios electronicos, el
plazo se computard a partir del dia siguiente en que se hubieran entregado al
recurrente.

¢) Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion o contra un acto resultante de la aplicacion del procedimiento negociado
sin publicidad, el cémputo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que se haya
tenido conocimiento de la posible infraccion.

d) Cuando se interponga contra la adjudicacién del contrato el cémputo se iniciara a partir
del dia siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relaciéon con alguna modificacién basada en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificacién debib ser objeto de una nueva adjudicacién, desde el dia siguiente
a aquel en que se haya publicado en el Perfil de contratante.

f) En todos los demés casos, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al de la
notificacién realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional
decimoquinta.
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