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0. Cuadro de caracteristicas

Resumen de la Licitacion

oz 9 3 Importe Valor
Importe Importe | Duracién N Duracion | prérrogas % Modif. Estimado
PBL PBL Contrato 5 Prérrogas Modif. .
(sin IVA) (con IVA) | (meses) FUECEED (meses) Previstas D Gt
(sin IVA) (sin IVA)
99.476,43| 120.366,48 4,5 0 0 0,00 20% 19.895,29| 119.371,72

A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacién

Subdireccion General de Medios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato

B.1  Objeto

Obras para la colocacion de dos puertas estancas y sustitucion de solados en quiréfanos y
esterilizaciéon del Hospital de Sant Cugat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, nim. 151.

e Division por lotes: NO

e Trabajos generales: Los trabajos objeto del contrato comprende la realizacién de las
obras para la colocacién de dos puertas estancas, asi como la sustitucion de solados en
quiréfanos y esterilizacion, con el objeto de mejorar la actividad quirirgica y evitar
riesgos de asepsia en los quiréfanos.

e Obras para la creacion de un nuevo Centro Asistencial: NO
e Obligacién de presentar un programa de trabajo: NO
e Coddigo CPV: 45400000-1 Acabado de edificios (reformas)

B.2 Lotes
No se prevén lotes.

En aplicacion de lo dispuesto en el art. 99.3 de la LCSP, se justifica la no division de lotes ya
que la propia naturaleza del objeto del contrato dificulta el fraccionamiento en varios lotes. Un
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unico lote facilita la gestion y el control, ademas reportara una mejor optimizacion y eficiencia,
al disponer de una unica organizacion y por lo tanto, una unica responsabilidad sobre el
contrato, consiguiendo asi, realizar una correcta ejecucion del mismo desde un punto de vista
técnico.

B.3 Cédigo CPV

45400000-1 Acabado de edificios

C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:
119.371,72 €, impuestos excluidos
C.2 Presupuesto base de licitacion:
OPCION 1. TANTO ALZADO

- Importe neto: 99.476,43 €.
- Importe total: 120.366,48 €

MODIFICADOS. EIl importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en
19.875,29 €, impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato, prérrogas incluidas.

C.3 Tramitacion presupuestaria:
Ordinaria para el ejercicio vigente

C.4 Anualidades

LOTES |Anualidad 2026

LOTE UNICO 99.476,43

Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecucion quedaria supeditada a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de gastos
de ASEPEYO.
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C.5 Consideracion de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas el
procedimiento sera el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas sean
inferiores al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoraciéon de la oferta y precise las condiciones de la misma,
en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método
de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

¢) Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencion de una ayuda del Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa de
Contratacion y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el érgano de
contratacion, a propuesta de la Mesa, procedera a aceptar o no la oferta econdémica
presentada.

En el caso que la oferta econdmica no se acepte el licitador quedara automaticamente excluido
de la licitacion.

D.1 Procedimiento

Abierto

D.2 Forma de adjudicacion

Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relacion
calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.

[J Contrato no sujeto a regulacién armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relacién
calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

X Ordinaria
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E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)
No se exige.
E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)
X 5 % del importe de adjudicacion (IVA excluido).

En caso de division del contrato en lotes, el importe de la garantia definitiva se calculara de
forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.

Debera presentarse un documento de garantia por cada lote adjudicado.

F.- Gastos de publicidad

No se exigen gastos de publicidad
[J Si se exigen gastos de publicidad

G.- Plazo de duracion del contrato, prorrogas y lugar de la prestacion

G.1 Duracion del contrato

e Objeto: Obras para la colocacion de dos puertas estancas y sustitucion de solados en
quiréfanos y esterilizacion del Hospital de Sant Cugat.

e Division por lotes: NO

e Trabajos generales: Los trabajos objeto del contrato comprende la realizacién de las
obras para la colocacién de dos puertas estancas, asi como la sustitucion de solados en
quiréfanos y esterilizacion, con el objeto de mejorar la actividad quirdrgica y evitar
riesgos de asepsia en los quiréfanos.

e Obras para la creaciéon de un nuevo Centro Asistencial: NO
e Obligacién de presentar un programa de trabajo: NO
e Cobdigo CPV: 45400000-1 Acabado de edificios (reformas)

H.- Determinacion del precio y forma de pag

H.1 Determinacion del precio

X Tanto alzado
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] Precios unitarios
H.2 Forma de pago

1 Pago unico
Otros: ver apartado 6 del PPT.

Precio: el precio resultante del contrato se obtendra como resultado del sumatorio de cada
precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de ejecucion
material del proyecto de licitacion, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el 6%
de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara el
coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Forma de pago: mediante la expedicion de certificaciones de periodicidad mensual a origen.
Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas mediciones
certificadas (certificacion a origen), incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el 6%
de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara el
coeficiente de reduccion de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o 100
% de la Ejecucion Material previa presentacion de aval bancario y aprobacién de la DIE):
Si.

Los pagos se realizaran por transferencia bancaria contra presentaciéon de la factura o facturas.
La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del adjudicatario se
realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003 de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturacion, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacién de esta
Mutua, el adjudicatario debera indicar en la factura o certificacion correspondiente el nimero de
referencia del contrato que ASEPEYO facilitard a la empresa adjudicataria una vez firmado y
registrado el mismo en su base de datos. La no inclusion del numero de referencia citado en la
factura retrasara de forma indefinida su aprobacion y por tanto su pago.

H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, num. 151.

- Destinatario (Direccion Responsable): Direccién de Infraestructuras y Equipamientos.

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccién
Financiera.

- Num. de referencia del contrato: a determinar.
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- Num. de expediente: CP00210/2025.

pacidad y solvencia de la empresa licitadora.

.1 Documentacion a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las _empresas licitadoras unicamente deberan
presentar la siguiente documentacion en el SOBRE 1:

0 Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, DEUC)
mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

0 Datos identificativos de la empresa participante en la licitacion (Anexo II)

0 Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada, en caso de
subcontratacion (Anexo IV.2 bis)

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicacién, por _haber
presentado la oferta _con la mejor relacién calidad-precio, deberan aportar la
documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

.2 Clasificacioén exigible (art. 77.1 a) LCSP)
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificacion.

No obstante, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio
de licitacidn y detallados en los pliegos del contrato.

Asi, la clasificacion del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, acreditara su solvencia para la celebracion de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato sustituir la
aportacion de la documentacion acreditativa de la solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, indicada en el presente pliego, por la aportacion del certificado
acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los articulos 37 y 38 del Reglamento
General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas en el siguiente grupo y
subgrupo.

Grupo Subgrupo Categoria

- Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000
euros.

- Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e
inferior o igual a 360.000 euros.
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- Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e
inferior o igual a 840.000 euros.

- Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e
inferior o igual a 2.400.000 euros.

- Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e
inferior o igual a cinco millones de euros.

- Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de
euros.

La expresion de la cuantia se efectuara por referencia al valor estimado del contrato, cuando la
duracion de éste sea igual o inferior a un afo, y por referencia al valor medio anual del mismo,
cuando se trate de contratos de duracién superior.

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificacién se acreditara en funcién de los lotes a los que se presente la empresa licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificacion, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.2 de este Pliego.

1.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, eximira al licitador de la presentacion de la documentacion de
capacidad y solvencia exigida en los Anexos IV.1 a IV.5 del presente pliego, para aquellos
documentos que en él quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripcion, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo V.2 de este Pliego.

La presentacién del certificado ROLECE tendra los efectos previstos en el articulo 96 LCSP.

J.- Revision de precios. (Art. 102.5 LCSP

No procedera la revisiébn de precios durante toda la vigencia del contrato, prérrogas
incluidas.
[1 Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Indice o férmula:

b) Método de revision:

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)
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X No se admiten

L] Si se admiten (vid. Anexo lll)

En el supuesto de admisién de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la forma
establecida en el Anexo lll y con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

[J No se admiten mejoras

Se autoriza la presentacion de mejoras a la obra licitada y con las siguientes condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacion correspondiente segun lo indicado en
los criterios de adjudicacion (vid. Anexo XI).

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracidn unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

Se permite la subcontratacion con los limites que establece la LCSP.

1 Se permite la subcontratacion, salvo para las tareas criticas que se indican a continuacion,
que no pueden ser objeto de subcontratacion por lo que deben ser ejecutadas directamente por
el contratista principal:

El contratista debera comunicar por escrito a través del PORTAL DE LICITACION
ELECTRONICA de ASEPEYO tras la adjudicacién del contrato o a mas tardar, al inicio de
la ejecucion del mismo, la intencion de subcontratar, indicando: parte de la prestacion
que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante/s legal
del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla,
haciendo referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, asi como acreditar que no esta incurso en prohibicion de contratar segun el
art. 71 de la LCSP.

Asimismo, el contratista principal debera notificar por escrito al buzén
die.gestiones@asepeyo.es cualquier modificacion que sufra esta informaciéon durante la
ejecucion del contrato principal, y toda la informacion y documentacion necesaria
sobre los nuevos subcontratistas. (art 215.2b)
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Dicha notificacion debera realizarse al menos con cinco dias habiles de antelacion previa
al inicio de los trabajos de dicho subcontratista.

La demora en la ejecucién de la obra por el incumplimiento de este plazo, sera imputable
unica y exclusivamente al adjudicatario.

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP
X Si O No

La Mesa de Contratacién estara compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo

Presidente Roger Morales Nart Director de Contratacion

Vocal Carlos Gracia Alcaraz Director Area control de direccion de
contratacion

Vocal Mireia Pair6 Gil Técnico Direccion de Contratacion

Vocal Juan Manuel Vallejo Serrano | Técnico Direccion de Contratacion

Vocal Sonia Martin de Rioja Directora Area de Contratos de Direccién de

Letrado Contratacion

Secretario José Luis Puig Gomez de la | Abogado Direccion Contratacion

Barcena

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 204 LCSP

Ademas de las previstas en la clausula 37 del pliego de clausulas administrativas particulares,
se prevén las siguientes modificaciones:

Si se prevén (vid. Anexo IX)

El plazo minimo de garantia sera de un afio a contar desde la Recepcion Provisional de la obra.

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:
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X Si se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de informacion.

Los 6rganos de contratacion proporcionaran a todos los interesados en el procedimiento de
licitacién, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas, aquella informaciéon adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren pedido al menos 12 dias
antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes de
participaciéon. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis dias
a mas tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias
a mas tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulacién armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos
abierto y restringido.

Las consultas, tanto técnicas, econdmicas como administrativas, referentes a la presente
licitacion deberan realizarse Unica y exclusivamente a través de la Plataforma de Contrataciéon
del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestana habilitada para tal efecto
(“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera registrarse en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

Los licitadores podran solicitar la informacion pertinente sobre las obligaciones que pudieran
ser aplicables a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato relativas a la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales e insercion sociolaboral de las personas con discapacidad y sobre la obligacion de
contratar a un nudmero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, en los
organismos siguientes:
- Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda y Funcién Publica).
- Tesoreria General de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusién, Seguridad Social y
Migraciones).
- Direccion General de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Economia Social).
- Subdireccion General de Politicas de Inclusion (Ministerio de Inclusion, Seguridad
Social y Migraciones).
- Subdireccién General para la Igualdad de Trato y Diversidad Etnico Racial (Ministerio
de Igualdad).
- Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental (Ministerio para la Transicion
Ecolégica).
- Direccion General de Biodiversidad, Bosques y Desertificaciones (Ministerio para la
Transicion Ecologica).
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Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participaciéon se llevara a cabo utilizando medios
electrénicos, de conformidad con lo indicado en la disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL DE LICITACION
ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

A efectos del cdmputo de plazos se tomara en cuenta la fecha y la hora oficial peninsular.

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacion con su art. 2, no se exigira a
los licitadores la presentacién de documentos originales, salvo que, con caracter excepcional,
la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las declaraciones responsables,
que deberan ser originales. Las copias que aporten los licitadores al presente procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente, en el ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de cumplir
con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art.
24 de la LPRL en materia de coordinacién de actividades empresariales, las empresas
adjudicatarias deberan utilizar la herramienta o software gratuito del que disponga ASEPEYO
para la gestion documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinacion
actividades empresariales y capacitacion técnica) en el momento de adjudicacion del contrato.”

(*) Actualmente Asepeyo tiene establecida la herramienta denominada EcoGestor.

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podran realizar mediante direccién electronica habilitada o mediante
comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la misma o
del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de Datos identificativos de la empresa participante en la licitacion
(Anexo II), cualquier notificacion o solicitud de informacion adicional o complementaria que
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requiera ASEPEYO podra efectuarse a la direccién de correo electronico facilitada para estos
casos por los licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacion adicional o complementaria remitidas por
ASEPEYO por correo electronico cumplen con los términos establecidos en el articulo 28 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos a los Servicios Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica con los efectos previstos en el
articulo 43.2 de la Ley 39/2015, serd de diez dias naturales desde la puesta en marcha a
disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

T. Polizas de sequros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccion: El adjudicatario formalizara una péliza de seguro a todo
riesgo de construccion, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcion y el periodo
de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de los lotes de
obra adjudicados, que cubrira los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los
posibles danos a personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucion de las
obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a Asepeyo, asi como a sus
representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las pdlizas: El adjudicatario, una vez notificada la adjudicaciéon
provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion,
debera presentar en la Direccion de Contratacion de Asepeyo copias de las mencionadas
polizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago de las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas pdlizas seran de cuenta del adjudicatario.

U. Plazo de aviso de terminacion de la obra.

Plazo: 15 dias habiles de antelacion.

El procedimiento de notificacion se realizara mediante escrito a la Direccion de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a efectos de
valoracién de los criterios objetivos de adjudicacion del concurso.
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W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un
importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control de Calidad
especifico de cada obra.

X.- Obtencion del proyecto de la obra:

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacién se podra obtener hasta el penultimo
dia de presentacion de proposiciones a través de la Plataforma de Contratacién del Sector
publico (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del responsable
del contrato seran ejercidas por la Sra. Antonia Molina Salvador (Directora de Infraestructuras y
Equipamientos).

Al responsable de la ejecucién del contrato le correspondera supervisar su ejecucion y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de las prestaciones pactadas, en los términos del articulo 62 de la LCSP.

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI.
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I Elementos del contrato
1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas administrativas
particulares, y la posibilidad de su division en lotes, es el que se establece en el apartado B del
cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Pliego y,
en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del
Libro Il de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
traspone al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por lo que, de
conformidad con la legislacién vigente, se convoca su contratacion, por el procedimiento
abierto, no sujeto a regulacion armonizada, cuya forma de adjudicacion sera mediante la oferta
que presente la mejor relacion calidad precio en base a los criterios de adjudicacion sefialados
en el Anexo Xl del presente pliego, con tramitacién expediente de contratacion especificada en
el apartado D del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas podra limitarse
el numero de lotes a los que se puede licitar y el niumero maximo de lotes de los que puede
resultar adjudicatario un licitador.

1.3 La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccion de plazos establecidos
para su licitacién y adjudicacion, conforme las reglas establecidas en el art. 119 y concordantes
de la LCSP.

1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de obras,
de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP , y tiene la condicion de contrato
privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se regira por lo establecido en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus
anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere a su preparacion y adjudicacion, se
regira por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicandose supletoriamente las restantes
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En cuanto a
sus efectos y extincion, éstos se regiran por el derecho privado.

No obstante, seran de aplicaciéon a estos contratos las normas contenidas en el Titulo |
del Libro I, sobre modificacion de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: los
proyectos de licitacion (los planos, los Pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripcién de los
materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el presupuesto de
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los proyectos con la descripcion de las partidas, medicidn y precios, el programa de trabajo del
proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el contrato, el presente Pliego de
clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, y la
planificacién conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de la licitacién que presente el
adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras que puedan presentarse, en su
caso, que seran incorporadas como anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion
del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de
legislacion laboral y fiscal, asi como el cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la
ejecucion del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP y recogido
en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir el
procedimiento de licitacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.
Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que se prevean, las posibles prorrogas
sefaladas en el apartado G del cuadro de caracteristicas y las posibles modificaciones
contractuales previstas en el Anexo IX, asi como cualquier otra forma de opcion eventual.

4.- Presupuesto de licitacion.

4.1. El presupuesto limite maximo para la ejecucion del presente contrato es el que se
establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir los impuestos
correspondientes.

La adjudicacion no podra ser, en ningun caso, por importe superior al presupuesto de
licitacion indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere el
presupuesto base de licitacion sera automaticamente excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacion presupuestaria correspondiente,
senalada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econdmicas presentadas y en el
importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los canones, impuestos,
tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realizacion del presente
contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares necesarios
para la ejecucion de las partidas de obra, asi como las tasas de permisos y licencias
necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas relativas a la
licencia de obras y/o de primera ocupacion, de actividad y de apertura.
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5.- Precio del contrato.

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el

pliego.
6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito para
atender a las obligaciones econdmicas que se deriven de la presente contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucion del mismo
para dichos ejercicios quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicacion
quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

7.- Perfil de contratante.

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, vaya a ser publicada a través del “Perfil de contratante” (articulo 63 LCSP), podra ser
consultada en la direccion electrénica indicada en el apartado A del cuadro de caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacién del contrato
8.- Forma de adjudicacién del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas administrativas
particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado D del
cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a los criterios de adjudicacién sefalados en el
Anexo Xl del presente pliego.

9.- Acreditaciéon de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditaran su capacidad y solvencia de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y sus
anexos. La solvencia acreditada se valorara segun los criterios fijados en dichos Anexos.

La acreditaciéon de la solvencia mediante medios externos (articulo 75 LCSP), exigira
demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 151
Pagina 20 de 50



Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la colocacion de dos puertas estancas y sustitucion de solados
en quiréfanos y esterilizacion del Hospital de Sant Cugat de ASEPEYO,
Mutua Colaboradora con la Seguridad social n° 151

Exp. CP00210/2025

la exhibicion del correspondiente documento de compromiso de disposicion, ademas de
justificar su suficiencia por los medios establecidos en el apartado | del cuadro de
caracteristicas del presente pliego y sus anexos. El Organo de contratacién podra prohibir,
haciéndolo constar en el en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego, que
un mismo empresario pueda concurrir para completar la solvencia de mas de un licitador.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente
autorizacion de Asepeyo.

9.1 Clasificaciéon del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el caracter de Administracién Publica
podran exigir una determinada clasificacion a los licitadores para definir las condiciones de
solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en virtud del art. 77.5 de la
LCSP. Por este motivo, el empresario podra acreditar su solvencia en los casos en los que esto
sea posible, mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente
al contrato que se determine en el apartado | del cuadro de caracteristicas, en las categorias
iguales o superiores a las alli mencionadas. Debera acompanarse de una declaracion
responsable de que no han variado las circunstancias que en él se acreditan.

9.1.2 La clasificacion de la UTE se determina mediante la acumulacién de las
caracteristicas de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas clasificaciones
(articulo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no espafioles de estados miembros de
la Unién Europea se estara a lo dispuesto en el articulo 78 LCSP.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

La presentacion del certificado de inscripcion en el ROLECE al que se refiere el
apartado 1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendra los efectos previstos en el
articulo 96 LCSP. Debera acompanarse de una declaracion responsable de que no han variado
las circunstancias que en él se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podra o debera presentarse a uno, varios o todos los
lotes en funcién de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de este pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podra presentar mas de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 LCSP y en el presente pliego sobre
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admisibilidad de variantes o mejoras. La infraccion de esta norma dara lugar a la no admision
de todas las propuestas suscritas por el licitador o licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran en la forma
indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo senalado en el anuncio de licitacion.

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y la hora oficial peninsular.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran automaticamente excluidas de la
licitacion.

10.3. Podran concurrir a esta licitacion, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos en los articulos 65 y siguientes
LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y acrediten debidamente su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional.

Ademas, las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta relacion
debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organizacién con elementos
personales y materiales suficientes para la correcta ejecucién del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacion no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 LCSP y se
ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas administrativas particulares y/o
de prescripciones técnicas y sus anexos, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones.

11.1. Las proposiciones se presentaran en DOS sobres cerrados, segun el contenido
especificado en la clausula 12 del presente pliego, seialados con los niimeros 1y 2.

11.2 El sobre namero 1 contendra la documentacion general. El sobre nimero 2
contendra la documentacion referente a la proposicion econémica y demas criterios
cuantificables mediante formulas y que se ajustara al modelo correspondiente, con todos los
elementos que la integran.

11.3 La presentacion de los dos sobres y los Datos identificativos de la empresa
participante en la licitacion (Anexo Il) se llevara a cabo utilizando medios electrénico en la
direccion electronica indicada en el apartado Q del cuadro de caracteristicas dirigidos a la
Presidencia de la Mesa de Contratacion, antes de las catorce horas del dia que se sefiale en la
publicacion del anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Unién Europea y en la
Plataforma de contratacion del Sector Publico.
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El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcién se considerara
efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se
considerara que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacion asociada a la
licitacion en el Perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse de acuerdo con lo expuesto
en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para
considerar la oferta.

12.1 Sobre N° 1

a) Titulo: documentacion general o administrativa.
b) Contenido del sobre:

0 Declaraciéon responsable arts. 140 y 141 LCSP mediante el cual se declara
que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el
presente pliego. Documento europeo uUnico de capacidad y solvencia (en lo
sucesivo, DEUC) mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

(ver apartado 1.1 del cuadro de caracteristicas)
0 Datos identificativos de la empresa participante en la licitacion (Anexo II)

0 Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada, en caso de
subcontratacion (Anexo IV.2 bis)

12.2. Sobre N° 2

a) Titulo: proposicion econdmica y demas documentacion referente a los criterios
cuantificables mediante formulas.

b) Contenido del sobre:
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0 Proposicion econdmica y demas informacién sometida a férmulas automaticas,
con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).

El precio total de la oferta econdmica comprendera toda clase de gastos derivados del
contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta econdémica, incluira dentro de la misma, el
Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser repercutido como
partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos que se presenten para el cobro,
sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la
consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion econémica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para considerar la oferta.

La oferta econémica debera comprender en todo caso como partida independiente
el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y
debera contener, en su caso, la oferta que por cada lote se realice.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran en el
presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales, que se
considere oportuno presentar.

En el supuesto de admision de variantes, la proposicidén que presente cada licitador
podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacion con el
objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo lll. Las variantes se presentaran
en la forma establecida en este mismo Anexo y no podran superar el presupuesto maximo del
contrato.

13.- Examen de la documentacion y valoracion de las proposiciones.

Para la adjudicacion del presente contrato el érgano de contratacion estara asistido por
una Mesa de Contratacion, que estara constituida conforme a lo dispuesto en el apartado M
del cuadro de caracteristicas sobre procedimiento en materia de contratacion publica de
Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre n°® UNO
La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos presentados en tiempo

y forma. A estos efectos, el Presidente ordenara la apertura de los sobres que contienen la
documentacion general (sobre n°® UNO). La documentacion sera examinada por la Mesa de
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Contratacion, acordando la admisién o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea
considerada bastante. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentacion
presentada, lo comunicara mediante correo electronico certificado al licitador, para que en un
plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo apercibimiento de exclusién
definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos correspondientes. De
lo actuado en la reuniéon se dejara constancia en la correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre n° DOS

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas (sobre n°® DOS) se realizara tras efectuar previamente la apertura del
sobre n° UNO, dejandose constancia documental de ello. El acto de apertura de los sobres que
contengan la proposicion econdmica y demas documentacién referente a los criterios
cuantificables mediante férmulas se efectuara en sesion privada ante la Mesa de Contratacion,
constituida al efecto en el lugar, dia y hora que se sefiale en el anuncio de la presente licitacion
en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, sin perjuicio que se notifique otra fecha de
apertura a los interesados.

El acto de apertura de los sobres que contengan la proposicion econémica y demas
documentacion referente a los criterios cuantificables mediante férmulas comenzara con la
lectura del anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones
presentadas.

El presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de
inadmisién de éstas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de los sobres n° DOS,
dando lectura del contenido de los mismos.

La documentacion contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el Anexo XI.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las
actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

13.3 Valoracion de las ofertas

Si alguna proposicidon no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicidon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
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inviable, sera desechada por la mesa, en acta motivada. Por el contrario, el cambio u omisién
de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera
causa bastante para el rechazo de la proposicion.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla. En caso de que la aplicacion de este criterio no hubiera dado lugar a
desempate, sera preferida la proposicion de la empresa que disponga de medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en el
momento del vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, las cuales seran requeridas por
esta Mutua.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate referidos sera aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes cuando considere necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP. Las propuestas que no cumplan las
prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de valoracion.

13.4 Propuesta de adjudicacién

La Mesa de Contratacion elevara las proposiciones, con el acta y la propuesta que
estime pertinente (que incluira, en todo caso, la ponderacién de los criterios indicados en los
pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de valoracion solicitados al efecto), al érgano de
contratacion que haya de efectuar la adjudicacion del contrato, de conformidad con el art. 150
de la LCSP.

El adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que se indica a
continuacion, y de capacidad y solvencia indicada en el anexo IV del presente pliego, asi
como la documentacion de solvencia del subcontratista ,en su caso, en el plazo de diez dias
habiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento, y
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato conforme al articulo 76 LCSP que le requiera el érgano de contratacion, asi como
constituir la garantia que, en su caso, sea procedente, sin perjuicio de la eventual revision de la
adjudicacion del contrato en via de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 44
de la LCSP.

Si la Mesa o el 6rgano de contratacion observare defectos, errores u omisiones en la
cumplimentacion del requerimiento lo comunicara al propuesto como adjudicatario para que los
subsane en el plazo de tres dias habiles a contar desde el siguiente al de la recepcién del
requerimiento de subsanacion. De no subsanarse en el plazo requerido, la Mesa o el 6rgano
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de contratacion entenderan que el licitador retira su oferta, procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos.

a) Obligaciones tributarias:

0 Certificacion administrativa expedida por el érgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones ftributarias en los términos
establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

b) Obligaciones de Seguridad Social:

0 Certificaciéon administrativa, expedida por el 6érgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

0 Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas, Comunidades
Auténomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato, debera acreditarse
previamente a la adjudicacién del contrato la concesidén de la correspondiente
compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de incompatibilidades vigente en
el momento de la contratacion.

0 En su caso, certificacion o declaraciéon de minusvalia expedida por los Servicios o Centros
de las Comunidades Auténomas vy las direcciones del IMSERSO en las ciudades de Ceuta
y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha declaracion y que, ademas es
el documento que le habra servido de base a la empresa para efectuar la contratacion de
los discapacitados, extremo éste que ha sido tenido en cuenta al haberse aplicado en el
apartado 13.4 del presente pliego.

14.- Adjudicacién del contrato.

A la vista de cada proposicion econdmica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo Xl, los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida en
tiempo y forma la documentacién sefialada en el apartado anterior, el 6rgano de contratacion
adjudicara el contrato a la proposicibn mas ventajosa, sin atender necesariamente el valor
economico de la misma, en el plazo de cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacién requerida y remitida por parte de la empresa adjudicataria.
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No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicacion se
notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el Perfil de
contratante. En el anuncio de adjudicaciéon debera indicarse el plazo previsto en que debe
procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacién del contrato debera
dictarse por el 6rgano de contratacion en el plazo maximo de nueve (9) meses desde el
primer acto de apertura de las proposiciones, que se ampliara en 15 dias habiles cuando sea
necesario seguir los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 de la LCSP (
justificacion de ofertas anormalmente bajas). Si transcurrido 9 meses no se han obtenido las
licencias oportunas se desistira de la licitacion, volviéndose a convocar nueva licitaciéon sin
variacion de las condiciones establecidas en el presente pliego". Dicho desistimiento no
generara derechos indemnizatorios para los licitadores.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicién y a la devolucion de la garantia provisional, de existir.

15.- Garantia definitiva.

El adjudicatario podra constituir a disposicion de Asepeyo, y en el plazo de diez dias
habiles a contar desde la recepcién del requerimiento remitido por el érgano de contratacion,
una garantia definitiva, mediante aval, contrato de seguro de caucion o depdsito en efectivo en
la Caja General de Depositos (s6lo en el caso de que se realice la garantia mediante depdsito
en efectivo, debera realizarse en la Caja General de Depdsitos), cuando asi se prevea en el
cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Cuando a consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacion el valor
total de la prestacion, se reajustara en el plazo de 15 dias naturales, a partir de la fecha de la
notificacion al empresario del acuerdo de modificacion, la garantia constituida en la cuantia
necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la misma y el presupuesto
del contrato.

Se podra, asimismo, establecer un sistema de garantias complementarias, de hasta un
5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo alcanzar la garantia total un
10 por ciento del precio del contrato.
lll Formalizacién del contrato
16.- Documento de formalizacion del contrato.
16.1. El contrato se perfecciona con la formalizacién del mismo, conforme al articulo

36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacion del contrato, previa justificacion
de haber quedado constituida la garantia definitiva.
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16.2. Al contrato que se formalice se uniran, al menos, como anexo: un ejemplar del
presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras que, en su
caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos de caracter
personal o el contrato de encargado de tratamiento, que seran firmados por el adjudicatario,
considerandose a todos los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua podra acordar la incautacién de
la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

16.4. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en
los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

16.5. La formalizacion del contrato debera publicarse conforme al articulo 154 de la
LCSP en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, indicando, como minimo, los
mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicacion.

17.- Confidencialidad, proteccion de datos, cumplimiento del cédigo de conducta y
prevencioén de riesgos penales.

17.1 Confidencialidad y proteccién de datos

El 6rgano de contratacion debera respetar en todo caso el caracter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del articulo 133 de la LCSP y el apartado
quinto de la Disposicion Adicional Decimoquinta.

Asi los 6rganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
oferta; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion, asi como de sus servicios
dependientes, no podra extenderse a todo el contenido de la oferta ni a todo el contenido de
los informes y documentaciéon que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de
contrataciéon en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra extenderse a
documentos que tengan una difusion restringida y en ningun caso a documentos que sean
publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores al contrato.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacion se realizaran
de modo que se garantice la proteccion de la integridad de los datos y la confidencialidad de
las ofertas y de las solicitudes de participaciéon, asi como que el contenido de las ofertas y de
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las solicitudes de participacion no sera conocido hasta después de finalizado el plazo para su
presentacion o hasta el momento fijado para su apertura.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las tareas
guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los que
tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no
hacerlos publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con ocasion de su
ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o
ceder datos, ni aun para su conservacion, o documentos proporcionados por la Mutua o copia
de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el
desempefio del servicio, especialmente los datos de caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacion del servicio, tuviera
que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del presente
contrato, debera cumplir con la legislacién vigente en materia de proteccion de datos de
caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales ("LOPD") vy el
Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento General de Proteccion de
Datos), (en adelante, “GDPR”), asi como su normativa de desarrollo vigente en cada momento
(conjuntamente, la “Normativa sobre protecciéon de datos”).

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los dafios y
perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de la
presente obligacién de confidencialidad y de proteccion de datos.

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y proteccién de datos se anexan al presente

pliego.
17.2 cumplimiento del codigo de conducta y prevencion de riesgos penales

La empresa adjudicataria debera adherirse al coédigo de conducta de Asepeyo y
comprometerse al estricto cumplimiento Manual de Prevencion de Riesgos Penales aprobado
por ASEPEYO (https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/ ) y a no realizar ninguna de
las conductas indicadas en el mismo.

Para ello la empresa adjudicataria debera firmar el correspondiente certificado que se
anexara al contrato.
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IV Ejecucion del contrato
18.- Plazo y ejecucion del contrato.

El plazo para la ejecucion del contrato no podra ser superior a la duracion estimada para
la ejecucion de dicho contrato e indicada en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas. La
fecha de comienzo de dicha ejecucién del contrato sera desde la fecha del acta de replanteo de
la obra, la cual debera realizarse en el plazo maximo de un mes desde la firma del contrato.

El cédmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobaciéon del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones Facultativas de
las obras y/o La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, existiesen razones
para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro de
Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a las
estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al proyecto que rige la
presente obra y a las instrucciones de la Direccion Facultativa y del técnico responsable
designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizara a la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha entrega a cargo de la
empresa adjudicataria.

Cuando la ejecucion del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar del contratista
la designacion de una persona que actue como responsable suyo, previa aceptacion por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de Asepeyo), para organizar la
realizacién del contrato e interpretar y poner en practica las observaciones que para el exacto
cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; sera de cuenta del contratista
indemnizar todos los dafios que se causen tanto a Asepeyo como a terceros como
consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucién del contrato, pudiendo el
contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la Direccién
Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.
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El contratista contara con el personal necesario para la ejecucién del contrato. Dicho
personal dependerd exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Mutua contratante
del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procedera inmediatamente, si fuere
necesario, a la sustitucién del personal preciso de forma que la ejecucion del contrato quede
siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra a la Mutua contratante una
relacion del personal, el cual se sometera a las normas de control y seguridad establecidas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la planificacion de
obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realizacién de la misma, haya
establecido, asi como los bienes objeto de suministro segun el contrato.

19.- Obligaciones del contratista.
19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:

o0 El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y prevencion de riesgos laborales.

o0 El contratista esta obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la direccion de
correo electrénico o en su represente en un plazo de quince dias contados a partir de la
fecha en que se haya notificado la adjudicacion del contrato, a no ser que coincida con
el indicado en los Datos identificativos de la empresa participante en la licitacién, a
efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que requiera la ejecucion del contrato,
debiendo comunicar al mismo érgano cualquier cambio futuro.

o0 Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los anuncios
de licitacién y adjudicacion, hasta el importe maximo indicado en el apartado F del
cuadro de caracteristicas, asi como los que se originen en la formalizacion del
correspondiente contrato y todos los demas exigibles por las disposiciones vigentes.

0 El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y obras realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

o El contratista tendra la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
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0 El contratista estara obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido
por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratada y al modelo de factura
requerido por la misma.

o0 El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecucion que se
relacionan en el anexo VI

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos de la
obra y aprobadas por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por las Direcciones
Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Direccion Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefalada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por las
Direcciones Facultativas de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio
que proceda (Procedimiento de Gestion de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Contrata
en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a
noventa dias, contados a partir de la recepcién de la factura en la Direccion de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a
cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
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comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el
plazo de dos meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una vez
ejecutadas.

El contratista, previa peticion escrita y autorizacion de la DIE de Asepeyo, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantia y
condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.
Los referidos pagos seran asegurados mediante aval bancario segun modelo del Anexo IV.4 y
no supondran en forma alguna aprobacioén o recepcion de obras o materiales.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la propuesta de los Directores
Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de
audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, contratacién, suministro, y consumo de energia eléctrica y agua
durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la ejecucion de la obra, si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante
la vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control de
Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotografico mensual
sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucién de
aquellas, debera entregar mensualmente en formato electrénico a la DIE de Asepeyo.
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El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole
que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido o, en su caso,
el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder sin que por tanto,
puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevenciéon de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de
Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que entren en vigor durante la ejecucién del
contrato.

19.5. Barreras arquitecténicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista esta obligado a cumplir la
normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras arquitecténicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo, reservandose el
organo de contratacién la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.
El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que

se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 151
Pagina 35 de 50



Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la colocacion de dos puertas estancas y sustitucion de solados
en quiréfanos y esterilizacion del Hospital de Sant Cugat de ASEPEYO,
Mutua Colaboradora con la Seguridad social n° 151

Exp. CP00210/2025

orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta sera responsable dentro de los limites
sefialados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucion del contrato se ajustara a lo establecido en el presente pliego, y en el
pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las tareas
principales y complementarias designadas sera penalizado no abonandose las facturas
pendientes de pago, sin perjuicio que se acuerde la resolucién del contrato.

El érgano de contratacion, a propuesta de la Direccion Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podra
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

Cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, el érgano de
contratacion considere necesario para su correcta ejecucién imponer unas penalidades
distintas a las de los parrafos anteriores, podra establecerlas en el Anexo VIII del pliego de
clausulas administrativas particulares.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, que sera
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que debera
emitir el correspondiente informe.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP)

Las demoras que se puedan producir en la prestacion correcta de la obra objeto del
contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a plazo,
daran lugar a la imposicion de una penalizacion a la empresa adjudicataria, por dia de demora,
equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la adjudicacion. Dicha
penalizacion sera detraida de las facturaciones que presente la empresa hasta quedar saldada
la penalizacion impuesta.

20.3.3. Cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, el érgano de
contratacion considere necesario para su correcta ejecucién imponer unas penalidades
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distintas a las de los parrafos anteriores, podra establecerlas en el Anexo VIII del pliego de
clausulas administrativas particulares.

20.3.4. Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, que sera
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que debera
emitir el correspondiente informe.

Para el pago del importe econémico al que ascienda la penalidad, la empresa debera
emitir la correspondiente factura de abono, ingresando el importe correspondiente en la cuenta
bancaria que al efecto designe la Mutua. Asepeyo se reserva el derecho a utilizar los medios
legales que correspondan en caso de que la empresa incumpla su obligacién de pago.

21.- Recepcion del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitird la correspondiente certificacion de
realizacion de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccion de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito segun formularios de la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos las
correspondientes definiciones con la antelacion suficiente a su realizacion.

23.- Direccion de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las
direcciones facultativas de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la
correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto a los métodos y
formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Sera mision exclusiva de la Direccién Facultativa, la comprobacion de la realizacién de
las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por
él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de obras, que tendra acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de Asepeyo y/o las
Direcciones Facultativas podran exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccion
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantara acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que
ocasionen los replanteos seran a cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso contrario, la
direccién certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicion y
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, seran por cuenta del
contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada obra, siendo
los gastos que se originen de cuenta del contratista, segun lo previsto en el apartado W del
Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

La Direccidn Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion
administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsables inherentes
a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de
la obra.

24.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se senale en el documento de formalizaciéon del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de formalizacion de aquél, salvo
casos excepcionales justificados, la Direccién Facultativa procedera, en presencia de la DIE de
Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion (ya que se habra visitado el local con anterioridad, en fecha anterior a la
presentacion de ofertas), en el que intervendran el contratista o su representacion legal y/o
las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del resultado que debera ser
firmada por todos los intervinientes.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 151
Pagina 38 de 50



Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la colocacion de dos puertas estancas y sustitucion de solados
en quiréfanos y esterilizacion del Hospital de Sant Cugat de ASEPEYO,
Mutua Colaboradora con la Seguridad social n° 151

Exp. CP00210/2025

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de los Directores Facultativos de
la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos y/o locales, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccion, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia
acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la modificaciéon de
las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en
el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de Asepeyo, que resolvera lo que
proceda.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictara la
autorizacién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la Direccién
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo
para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud
nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos en su caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y Salud para la
consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se presupuestaran como parte
proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto aquellas partidas que vengan
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desglosadas en explicitamente en cada uno de los lotes segun apartado C.2 del Cuadro de
Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.

Una vez formalizado el contrato, el contratista debera presentar una planificacion de
obra mas ajustada a la realidad de la ejecucién de la obra, es decir, teniendo en cuenta el
calendario laboral, la disponibilidad del personal y la previsibn en el suministro de los
materiales. Dicha planificacion debera ser consensuada con la Direccion Facultativa de la obra
y el personal responsable de la Direccién de Infraestructuras y Equipamiento (en adelante DIE)
de ASEPEYO, y en ningun caso debera superar el plazo maximo establecido para la ejecucion
de la obra.

La planificacion de trabajo presentada debera detallar las tareas necesarias y la
asignacion de recursos para la consecucion del contrato, en la que aparecera el camino critico
de dicha planificacion, asi como aquellas hitos de los que depende el inicio de ejecucién de las
partidas del contrato.

En el supuesto de que la ejecucion de la obra se componga de varios lotes (varios
contratos), la DIE de ASEPEYO y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacion
integrada de las planificaciones presentadas por cada uno de los contratistas de los diferentes
lotes, para someterlo a las alegaciones de los contratistas, en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la presentacién de la planificacion integrada o conjunta. Dichas alegaciones
seran resueltas por la DIE de ASEPEYO y/o los Direcciones Facultativas, antes de la
formalizacion del contrato, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, ya sea en plazos y/o
importes economicos, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de esta
planificacién de obra.

27.- Pago del precio.

El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones indicadas en
el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez certificada la conformidad
de la realizacién de la obra por la Direccion Facultativa.
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28.- Revision de precios.
De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de caracteristicas.
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, segun la planificacién
conjunta adjunta al contrato, la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo
podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades
que figuran en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion a propuesta de la DIE estara facultado para proceder a
la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicidon de nuevas
penalidades. En este ultimo supuesto, la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones Facultativas concedera la ampliacion del plazo
que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podra
optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado O
del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que
Asepeyo pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

30.- Modificacion de las obras.

La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones

facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el proyecto

cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspension de las obras.
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El érgano de contratacién a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de la
ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccion a la inspeccion a las direcciones facultativas y a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- Elincumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como del plan de
seguridad.

- El incumplimiento de las érdenes de trabajo dadas por la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacién o subsanacién de los defectos observados en la recepcion provisional
segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo modificacion de
los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado segun proyecto.

- Por resolucién administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a la
paralizacion de las obras de forma directa o indirecta.

32.- Recepcion Provisional de la obra.

32.1 EIl contratista, con la antelacion prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones Facultativas y la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la terminacion
o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién de las Directores Facultativos y
aprobaciéon posterior de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la
totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera,
mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Direcciéon de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién los Directores
Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicién general, quedando el contratista
notificado para dicho acto.
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32.4 El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
las Directores Facultativos y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direcciéon de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, sefalaran los defectos observados y detallaran las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato,
por causas imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia
del contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcion, la Direccion de Infraestructuras vy
Equipamientos de Asepeyo debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su
expedicion a cuenta de la liquidacién del contrato.

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion provisional y
sera el indicado en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego. Los gastos
de conservacion y vigilancia durante el periodo de subsanacién de los defectos observados en
la recepcion provisional seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que dicte los
Directores Facultativos y la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Si, a
juicio de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia
definitiva, los Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactaran un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devoluciéon o cancelacion de la
garantia. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia los
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Directores Facultativos procederan a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores Facultativos de la
obra y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo de un mes
la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que
en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacidén del contratista o del transcurso
del plazo establecido para tal fin, los Directores Facultativos de la obra y/o la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberan aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningdn dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por el contratista
a un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizaciéon parcial de la obra con
sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP.

36.3. La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas
a los que se vaya a encomendar su realizacion. En todo caso, el contratista debera
comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie
la ejecucion de este, al érgano de contratacién los datos de contacto y representante
o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.
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b) El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y
toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado
las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con
anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el dérgano
contratante no hubiese notificado dentro de este plazo su oposiciéon a los mismos.
Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

36.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estara obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucion exigidas en el
presente pliego.

36.5. El contratista debera pagar a las subcontratistas o suministradoras en los términos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

36.6. El 6rgano contratante comprobara que el contratista paga debidamente a las
subcontratistas 0 suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el érgano
contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le remitird una relacién detallada de las
entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, con indicacién de las condiciones de subcontratacion o suministro
de cada una de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del 6rgano contratante, el contratista adjudicatario debera aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 216
de laLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato, y
su incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

36.7. Las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades por el
incumplimiento previstas en el art. 217 de la LCSP, seran obligatorias para el érgano de
contratacion, en los que el importe de la subcontratacién sea igual o superior al 30 por ciento
del precio del contrato, en relacidon a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

37.- Modificacion del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los articulos
203 a 207 sobre modificacion de los contratos.
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37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podra introducir
aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas en el Anexo IX
del presente pliego. Dichas modificaciones se formalizaran mediante un acuerdo firmado por el
Organo de Contratacion.

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificaciéon no se encuentre prevista en el
presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones no previstas del contrato deberan formalizarse mediante
documento anexo al contrato que debera ser firmado por las partes previa aprobacién por el
Organo de Contratacion.

38.- Suspension del contrato.

38.1. Si la Mutua acordase la suspension del contrato, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de
aquél.

38.2. La suspension del contrato solo conllevara la ampliacién de la duracion del mismo
por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincion del contrato.
39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.
39.2. Asimismo, podran motivar la resolucion del contrato, las causas siguientes:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo

98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracion de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o
en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de
duracion inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido en el

apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado
8.
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f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Seran, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las restantes
obligaciones esenciales siempre que estas ultimas hubiesen sido calificadas como tales
en los pliegos o en el correspondiente documento descriptivo, cuando concurran los dos
requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las modificaciones
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantia
superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con
exclusion del Impuesto sobre el Valor Afadido.

h) Las que se sefialen especificamente para cada categoria de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores
también durante la ejecucion del contrato.

j) Sera causa de resolucion del contrato el haber alcanzado el importe de adjudicacion
antes del vencimiento del plazo de duracién del contrato o caso de haberse ejecutado
la prérroga o proérrogas previstas del contrato, haber alcanzado, antes del vencimiento
de la proérroga, el importe previsto para la misma.

39.3. Cuando la resolucién obedezca a mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resolucién por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra causa
de resolucién imputable al contratista o a la Mutua.

40.- Devolucién o cancelacién de la garantia definitiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantia de la obra, si no resultaren responsabilidades se
devolvera o cancelara la garantia definitiva constituida (aval, seguro de caucién, o depdsito en
efectivo). La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia de la obra y cumplido satisfactoriamente el contrato de que
se trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepcién parcial podra autorizarse la devolucién o cancelacion
parcial de la parte proporcional de la garantia.
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40.2 La devolucion debera notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalizacion del plazo de garantia.

V Jurisdiccion
41.- Jurisdiccion.

41.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretacion o ejecucion del
presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la capital
de la provincia en que se celebre la licitacién, con renuncia del fuero propio que pueda
corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacién con los efectos, cumplimiento y extincion del presente
contrato. Correspondera al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de
las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion, adjudicacién y modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocera de los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los érganos de resolucion de recursos
previstos en el articulo 45 de la LCSP.

VI Régimen de recursos
42.- Régimen de recursos contra la documentaciéon que rige la contratacion.
42.1 Recurso especial en materia de contratacion.

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial del articulo 44 LCSP. El recurso debera
interponerse en el registro del Organo de contratacién o en el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales en el plazo de quince dias habiles.

Seran susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones relacionados en el
articulo 44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan
las condiciones que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que estos
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legitimos. En todo caso se considerara que concurren las circunstancias
anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano de contratacion por los que se acuerde
la admision o inadmision de candidatos o licitadores, o la admisidon o exclusion de
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ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
consecuencia de la aplicacion del articulo 149.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204
y 205 de la presente Ley, por entender que la modificacion debié ser objeto de una
nueva adjudicacion.

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo valor
estimado supere los tres millones de euros, segun lo establecido en el articulo 44.1 de la LCSP.

El escrito de interposicion podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano de
contratacion o en el del 6rgano competente para la resolucion del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante escrito que debera presentarse en el
plazo de quince dias habiles. Dicho plazo se computara:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitacion, el plazo comenzara a contarse a
partir del dia siguiente al de su publicacion en el Perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demas
documentos contractuales, el cdmputo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en
que se haya publicado en el Perfil de contratante el anuncio de licitacion, siempre que
en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos.
Cuando no se hiciera esta indicacion el plazo comenzara a contar a partir del dia
siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya
podido acceder a su contenido a través del Perfil de contratante.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.2
de la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposicion por medios electronicos,
el plazo se computard a partir del dia siguiente en que se hubieran entregado al
recurrente.

c) Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion o contra un acto resultante de la aplicacion del procedimiento negociado
sin publicidad, el computo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que se haya
tenido conocimiento de la posible infraccion.

d) Cuando se interponga contra la adjudicacion del contrato el cémputo se iniciara a partir
del dia siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.
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e) Cuando el recurso se interponga en relacién con alguna modificaciéon basada en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion, desde el dia siguiente a
aquel en que se haya publicado en el Perfil de contratante.

f) En todos los demas casos, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al de la
notificacion realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoquinta.

42.2 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al articulo 44.6 en relacion 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se
impugnaran en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas ante la
Direccién General de Ordenacién Econdémica de la Seguridad Social adscrita al Ministerio de
Inclusion, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo de un mes a computar de acuerdo a los
ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al articulo 30.4 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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