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0. Cuadro de caracteristicas

Resumen de la Licitacion

TUIVI, HIIPUTOLVD TALVIUIVUVD.

. Duracién Importe Valor
Importe Importe Duracién | Numero Importe % Modif. Estimado

Prérroga
LOTES PBL PBL Contrato | Prérroga : Prérrogas | Modif. (o .

(sin IVA) (con IVA) (meses) s (meses) (sin IVA) | Previstas (sin IVA) (sin IVA)

LOTE UNICO 27.013,20] 32.685,97 1 0 0 0,00 20% 5.402,64| 3241584

A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacion

Subdireccion General de Medios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato
B.1 Objeto

Obra Obras para la segregacion de los locales que constituyen el antiguo centro asistencial
del Prat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nim. 151.

Division por lotes: NO

Trabajos generales: Los trabajos objeto del contrato comprenden la realizacion de las obras
de segregacién de los locales que constituyen el antiguo centro asistencial de El Prat con el
objeto de devolver los locales a sus propietarios en las mismas condiciones en las que fueran
arrendados. El alcance de la obra contempla trabajos de obra civil y acondicionamiento de
instalaciones.

Obras para la creacion de un nuevo Centro Asistencial: NO

Obligacion de presentar un programa de trabajo: NO

Codigo CPV: 45450000-6 Trabajos de acabado de edificios.

B.2 Lotes

No se prevén lotes.

En aplicacion de lo dispuesto en el art. 99.3 de la LCSP, se justifica la no divisién de lotes ya
que la propia naturaleza del objeto del contrato dificulta el fraccionamiento en varios lotes. Un
unico lote facilita la gestién y el control, ademas reportara una mejor optimizacion y eficiencia,
al disponer de una Unica organizacién y por lo tanto, una Unica responsabilidad sobre el
contrato, consiguiendo asi, realizar una correcta ejecucion del mismo desde un punto de vista
técnico
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B.3 Cédigo CPV

45450000-6 Trabajos de acabado de edificios.

C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:
32.415,84 €, impuestos excluidos
C.2 Presupuesto base de licitacion:

- Importe neto: 27.013,20 €.

- Importe total: 32.685,97 €.
MODIFICADOS. El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en
5.402,64 €, impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato, prérrogas incluidas.
En todo caso, y en cumplimiento de la disposicién adicional 33 de la LCSP, el limite maximo
presupuestario del presente contrato sera de 32.415,84 €, impuestos excluidos, durante toda
la vigencia del contrato (prérrogas incluidas). En el caso de que, dentro de la vigencia del
contrato, las necesidades reales fuesen superiores a la cantidad indicada, se procedera a la
resolucion del contrato, sin que dicha rescisibn genere derechos indemnizatorios para
ninguna de las partes.

C.3 Tramitacion presupuestaria:

Ordinaria para el ejercicio vigente

C.4 Anualidades

Anualidad
2026

LOTE UNICO 27.013,20

LOTES

Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecucién quedaria supeditada a la
condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de
gastos de ASEPEYO.
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C.5 Consideracion de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas el
procedimiento sera el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacibn en mas de 20 unidades porcentuales. En
caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular se deberd justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccién.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

¢) Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencién de una ayuda del Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la unidad
técnica y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el 6rgano de

contratacién, a propuesta de dicha unidad, procedera a aceptar o no la oferta econdémica
presentada.

En el caso que la oferta econébmica no se acepte el licitador quedara automaticamente
excluido de la licitacion.

D.- Procedimiento y forma de adjudicacion

D.1 Procedimiento

Abierto simplificado del art. 159.6 de la LCSP.

D.2 Forma de adjudicacion

Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relacién
calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.

O Contrato no sujeto a regulacién armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor relacion
calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

Ordinaria
O Urgente
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E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

No se exige.
E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)

No se exige.

F.- Gastos de publicidad

No se exigen gastos de publicidad.
O Si se exigen gastos de publicidad.

G.- Plazo de duracion del contrato, pro lugar de la prestacion

G.1 Duracion del contrato

Duracion estimada de ejecucion: se ha considerado una duracién maxima de 1 mes desde
la fecha de firma del acta de replanteo de la obra, sin posibilidad de prérrogas.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la DIE de ASEPEYO autoriza el inicio de la obra.

Ejecuciones parciales: NO

Recepciones parciales: NO

Prérrogas: NO

Localizacion de la obra: calle Jaume Casanovas 190-192, 08820 del término municipal de
El Prat de Llobregat (BARCELONA)

Licencia de obra: Necesaria.

H.- Determinacion del precio y forma de pago
H.1 Determinacioén del precio

Tanto alzado
O Precios unitarios

H.2 Forma de pago
Otros: ver apartado 6 del PPT.
Precio: el precio resultante del contrato se obtendra como resultado del sumatorio de cada

precio unitario por sus respectivas mediciones.
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Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de ejecucién
material del proyecto de licitacion, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el 6%
de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara el
coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Forma de pago: mediante la expedicién de certificaciones de periodicidad mensual a origen.
Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas mediciones
certificadas (certificacidén a origen), incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el 6%
de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara el
coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o0 100
% de la Ejecucion Material previa aprobacion de la DIE): Si.

Los pagos se realizaran por transferencia bancaria contra presentacién de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del adjudicatario
se realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003 de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturacién, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacién del registro contable de facturas del Sector Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacion de esta
Mutua, el adjudicatario deberd indicar en la factura o certificacion correspondiente el nimero
de referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una vez firmado
y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusién del nimero de referencia citado en
la factura dara lugar a la devolucién de la misma.

H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, num. 151.

- Destinatario (Direccion Responsable): Direccién de Infraestructuras y Equipamientos.

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccién
Financiera.

- Num. de referencia del contrato: a determinar.

- NUm. de expe

- diente: CP00063/2026

l.- Capacidad de la empresa licitadora.

.1 Documentacion a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las empresas licitadoras unicamente deberan
presentar la siguiente documentaciéon en el SOBRE UNICO:
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- Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, DEUC) mediante
el cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
en el presente pliego (modelo Anexo VII).

- Datos identificativos de la empresa participante en la licitacion (Anexo II)

- Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada, en caso de
subcontratacién (Anexo IV.2 bis)

- Proposiciéon econdémica y demas informacion sometida a formulas automaticas, con
arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).

- Documentacion técnica, en su caso.

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicacién, por _haber
presentado la oferta con la mejor relacion calidad-precio, deberan aportar la

documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad exigidos
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

1.2 Clasificacion exigible (art. 77.1 a) LCSP)

De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificacion.

1.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

No se exige, pero podra presentarse el certificado de inscripcion en el ROLECE, junto con la

declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo
Anexo IV.2.

J.- Revision de precios. (Art. 102.5 LCSP

No procedera la revisiébn de precios durante toda la vigencia del contrato, prérrogas
incluidas.
O Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Indice o formula:

b) Método de revision: -

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

No se admiten.

O Si se admiten (vid. Anexo lII).

En el supuesto de admision de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la forma
establecida en el Anexo lll y con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

Se autoriza la presentacién de mejoras a la obra licitada y con las siguientes condiciones:
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- Deberan indicarse las mejoras en la documentacién correspondiente segun lo indicado
en los criterios de adjudicacién (vid. Anexo XI).

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracion unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

Se permite la subcontratacién con los limites que establece la LCSP. ]
El contratista debera comunicar por escrito a través del PORTAL DE LICITACION

ELECTRONICA de ASEPEYO tras la adjudicacion del contrato o a mas tardar, al inicio
de la ejecucion del mismo, la intencion de subcontratar, indicando: parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante/s legal del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste
para ejecutarla, haciendo referencia a los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia, asi como acreditar que no esta incurso en prohibicion de
contratar segun el art. 71 de la LCSP.

Asimismo, el contratista principal debera notificar por escrito al buzén
die.gestiones@asepeyo.es cualquier modificacion que sufra esta informacion durante
la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion y documentacion necesaria
sobre los nuevos subcontratistas. (art 215.2b)

Dicha notificacion debera realizarse al menos con cinco dias habiles de antelacion
previa al inicio de los trabajos de dicho subcontratista.

La demora en la ejecucion de la obra por el incumplimiento de este plazo, sera
imputable unica y exclusivamente al adjudicatario.

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)
o Si No

De conformidad con indicado en los articulos 159.6 d y art. 326.1 de la LCSP, no se prevé
acto de apertura como tal, por lo que no es necesaria la constitucion de una mesa de
contratacién, ya que la valoracion de las ofertas se podra efectuar automaticamente mediante
dispositivos informéticos, o con la colaboracién de una unidad técnica que auxilie al érgano de
contratacion.

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 204 LCSP)

Ademas de las previstas en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas particulares,
se prevén las siguientes modificaciones:
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Si se prevén (vid. Anexo IX)

N.- Plazo de garantia de la obra

El plazo minimo de garantia sera de un ano a contar desde la recepcion provisional de la
obra.

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

O No se prevén
Si se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de informacion.

Los érganos de contratacion proporcionaran a todos los interesados en el procedimiento de
licitacién, a mas tardar 4 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas, aquella informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que estos soliciten.

Las consultas, tanto técnicas, econdémicas como administrativas, referentes a la presente
licitacién deberan realizarse Unica y exclusivamente a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestafa habilitada para tal
efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera registrarse en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

Los licitadores podran solicitar la informacion pertinente sobre las obligaciones que pudieran
ser aplicables a los servicios prestados durante la ejecucién del contrato relativas a la
fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones vigentes en materia de
protecciéon de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos
laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad y sobre la obligacién de
contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con discapacidad, en los
organismos siguientes:

- Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda y Funcién Publica).

- Tesoreria General de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusién, Seguridad Social y
Migraciones).

- Direccién General de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Economia Social).

- Subdireccién General de Politicas de Inclusién (Ministerio de Inclusién, Seguridad
Social y Migraciones). )

- Subdireccion General para la Igualdad de Trato y Diversidad Etnico Racial (Ministerio
de Igualdad ).

- Direccién General de Calidad y Evaluacién Ambiental (Ministerio para la Transicion
Ecoldgica).
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- Direccién General de Biodiversidad, Bosques y Desertificaciones (Ministerio para la
Transicion Ecolégica).

Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacién se llevara a cabo utilizando medios
electronicos, de conformidad con lo indicado en la disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL DE LICITACION
ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacion con su art. 2,
no se exigira a los licitadores la presentacion de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberan ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente, en el
ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de cumplir
con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
art. 24 de la LPRL en materia de coordinacion de actividades empresariales, las empresas
adjudicatarias deberan utilizar la herramienta o software gratuito del que disponga ASEPEYO
para la gestién documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinacion
actividades empresariales y capacitacién técnica) en el momento de adjudicacién del
contrato.”

(*) Actualmente Asepeyo tiene establecida la herramienta denominada EcoGestor.

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podran realizar mediante direccién electronica habilitada o mediante
comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacidon se computaran desde la fecha de envio de la misma
o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electronica, siempre que el acto
objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacién por el interesado.

De acuerdo con el modelo de solicitud de participacion (Anexo IlI), cualquier notificacién o

solicitud de informacién adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podra efectuarse
a la direccion de correo electronico facilitada para estos casos por los licitadores.
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Las notificaciones o demas solicitudes de informacién adicional o complementaria remitidas
por ASEPEYO por correo electrénico cumplen con los términos establecidos en el articulo 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electronico de los Ciudadanos a los Servicios
Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica con los efectos previstos en el
articulo 43.2 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales desde la puesta en marcha a
disposicién de la notificaciéon sin que se acceda a su contenido.

T.- Pélizas de seguros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccion: El adjudicatario formalizard una péliza de seguro a
todo riesgo de construccion, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcion y el
periodo de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de los
lotes de obra adjudicados, que cubrira los danos a la obra civil y a las instalaciones, asi como
los posibles dafnos a personas o0 cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucion
de las obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a Asepeyo, asi como a sus
representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las polizas: El adjudicatario, una vez notificada la adjudicacién
provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion,
debera presentar en la Direccion de Contratacion de Asepeyo copias de las mencionadas
pélizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago de las mismas.
Todos los gastos correspondientes a estas pélizas seran de cuenta del adjudicatario.

U.- Plazo de aviso de terminacion de la obra.

Plazo: 15 dias habiles de antelacion.
El procedimiento de notificacion se realizara mediante escrito a la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a efectos de
valoracién de los criterios objetivos de adjudicacién del concurso.

W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un
importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control de Calidad
especifico de cada obra.

X.- Obtencion del proyecto de la obra.
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El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacion se podra obtener hasta el penultimo
dia de presentacion de proposiciones a través de la Plataforma de Contratacion del Sector
publico (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del responsable
del contrato seran ejercidas por el Sra. Antonia Molina Salvador (Directora de Infraestructuras
y Equipamientos).

Al responsable de la ejecucién del contrato le correspondera supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacién de las prestaciones pactadas, en los términos del articulo 62 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI.
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| Elementos del contrato
1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, y la posibilidad de su division en lotes, es el que se establece en
el apartado B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las condiciones establecidas en
el presente Pliego y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos
previstos en el Titulo | del Libro Il de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se traspone al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacion vigente, se convoca su
contratacién, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulacién armonizada, cuya forma de
adjudicacion sera mediante la oferta que presente la mejor relacién calidad precio en base a
los criterios de adjudicacion sefialados en el Anexo Xl del presente pliego, con tramitacién
expediente de contratacién especificada en el apartado D del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas podra
limitarse el nimero de lotes a los que se puede licitar y el nUmero maximo de lotes de los que
puede resultar adjudicatario un licitador.

1.3. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de obras,
de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, y tiene la condicion de
contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se regirda por lo
establecido en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y sus anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere a su preparacion y
adjudicacion, se regird por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicAndose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de
derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincién, éstos se regiran por el derecho privado.

No obstante, seran de aplicacién a estos contratos las normas contenidas en el Titulo |
del Libro Il, sobre modificacion de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: los
proyectos de licitacién (los planos, los Pliegos de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el presupuesto
de los proyectos con la descripcién de las partidas, medicién y precios, el programa de trabajo
del proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el contrato, el presente Pliego
de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, y la
planificacion conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de la licitacién que presente el
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adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras que puedan presentarse, en su
caso, que seran incorporadas como anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en
materia de legislacion laboral y fiscal, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucién del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP y recogido
en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para elegir el
procedimiento de licitacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.
Dicho valor estimado incluird, en el supuesto de que se prevean, las posibles prérrogas
sefaladas en el apartado G del cuadro de caracteristicas y las posibles modificaciones
contractuales previstas en el Anexo IX, asi como cualquier otra forma de opcién eventual.

4.- Presupuesto de licitacion.

4 1. El presupuesto limite maximo para la ejecucion del presente contrato es el que se
establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir los impuestos
correspondientes.

La adjudicacion no podra ser, en ningin caso, por importe superior al presupuesto de
licitacién indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere el
presupuesto base de licitacién sera automaticamente excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacién presupuestaria correspondiente,
sefnalada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas y en el
importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los cénones, impuestos,
tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realizacién del presente
contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares necesarios
para la ejecucion de las partidas de obra, asi como las tasas de permisos y licencias
necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas relativas a la
licencia de obras y/o de primera ocupacion, de actividad y de apertura.

5.- Precio del contrato.

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.
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5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el

pliego.
6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito para
atender a las obligaciones econdmicas que se deriven de la presente contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucién del mismo
para dichos ejercicios quedara sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicacién
quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

7.- Perfil de contratante.

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” (articulo 63 LCSP), podra ser
consultada en la direccion electrénica indicada en el apartado A del cuadro de
caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacion del contrato
8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas administrativas
particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado D del
cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a los criterios de adjudicacién sefialados en el
Anexo Xl del presente pliego.

9.- Acreditacion de capacidad y solvencia.

No sera necesario acreditar la solvencia del contratista, conforme al articulo 159.6.b)
de la LCSP.

Las empresas licitadoras acreditardn su capacidad juridica de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y sus

anexos.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 18 de 43




Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la segregacion de los locales que constituyen el antiguo
centro asistencial de El Prat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la
Seguridad social n? 151

Exp. CP0000063/2026

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podra o debera presentarse a uno, varios o todos
los lotes en funcién de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de este pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podra presentar mas de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 LCSP y en el presente pliego
sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La infraccién de esta norma dara lugar a la no
admisién de todas las propuestas suscritas por el licitador o licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran en la
forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran automaticamente excluidas de
la licitacién.

10.3. Podran concurrir a esta licitacidn, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos en los articulos 65 y
siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo.

Ademas, las personas juridicas soélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta
relacion debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organizaciéon con
elementos personales y materiales suficientes para la correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacibn no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 LCSP y
se ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas administrativas particulares
y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y Su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones.

11.1. Las proposiciones se presentaran en un UNICO sobre, segin el contenido
especificado en la clausula 12 del presente pliego.
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11.2 El sobre contendra la documentacion general y la referente a la proposicion
econdémica y demas criterios cuantificables mediante formulas y que se ajustara al
modelo correspondiente, con todos los elementos que la integran.

11.3 La presentacion del sobre y los Datos identificativos de la empresa participante
en la licitacion (Anexo Il) se llevara a cabo utilizando medios electrénicos en la direccion
electronica indicada en el apartado Q del cuadro de caracteristicas, antes de las catorce
horas del dia que se sefiale en la publicacién del anuncio del concurso en la Plataforma de
contratacion del Sector Publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcién se considerara
efectuada su presentacién a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se
considerara que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacion asociada a la
licitacién en el perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse de acuerdo con lo
expuesto en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para
considerar la oferta.

12.1 Sobre UNICO

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras deberan presentar la
siguiente documentacion en el SOBRE UNICO:
» Documento Europeo Unico de Contratacidon (en lo sucesivo, DEUC) mediante el cual
se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el
presente pliego (Modelo Anexo VII).
= Datos identificativos de la empresa participante en la licitacion (Anexo II)
= Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada, en caso de
subcontratacion (Anexo V.2 bis)
» Proposicion econémica y demas informacion sometida a férmulas automaticas, con
arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).
= Documentacién técnica, en su caso.

El precio total de la oferta econdmica comprendera toda clase de gastos derivados del
contrato, incluidos los fiscales.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 20 de 43




Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la segregacion de los locales que constituyen el antiguo
centro asistencial de El Prat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la
Seguridad social n? 151

Exp. CP0000063/2026

El oferente, al formular su propuesta econémica, incluira dentro de la misma, el
Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser repercutido como
partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos que se presenten para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la
consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién econémica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.
No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras

que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para considerar la
oferta.

La oferta econdmica debera comprender en todo caso como partida independiente

2l impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y

debera contener, en su caso, la oferta que por cada lote se realice. as

prop

uestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran en el presente

pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales, que se considere
oportuno presentar.

En el supuesto de admisién de variantes, la proposicion que presente cada licitador
podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacién con el
objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo lll. Las variantes se presentaran
en la forma establecida en este mismo Anexo y no podran superar el presupuesto maximo del
contrato.

13.- Examen de la documentacion y valoracion de las proposiciones.

Para la adjudicacién del presente contrato el 6rgano de contratacion estara asistido
por una unidad técnica, cuya funcion sera la de gestionar la apertura de las ofertas conforme
al siguiente procedimiento:

13.1. Apertura del sobre UNICO

La documentacién sera examinada por los servicios del 6rgano de contratacion en
sesién privada, acordando la admisién o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea
considerada bastante. Si se observaren defectos materiales en la documentacién presentada,
se comunicara mediante correo electronico certificado al licitador, para que en un plazo no
superior a tres dias habiles subsane el error, bajo apercibimiento de exclusién definitiva del
licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos correspondientes.
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Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las
proposiciones efectuadas, identificando las admitidas a licitacion, las rechazadas y en este
caso, las causas de su rechazo.

Los servicios del 6rgano de contratacion manifestaran el resultado de la calificacion de
los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las
rechazadas y causa o causas de inadmisién de éstas ultimas.

La documentacién contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el Anexo XI.

13.2 Valoracién de las ofertas.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada mediante acuerdo motivado. Por el contrario, el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no sera causa
bastante para el rechazo de la proposicién.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos
con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicacion de este criterio no hubiera dado
lugar a desempate, sera preferida la proposicién de la empresa que disponga de medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en el momento del vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, las cuales seran
requeridas por esta Mutua.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate referidos sera aportada
por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, el 6rgano de contratacién podra solicitar cuantos
informes técnicos considere precisos. lgualmente, podra solicitar estos informes cuando
considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los
pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP. Las propuestas que no
cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de valoracion.

13.3 Propuesta de adjudicacion.

La unidad técnica responsable elevara las proposiciones y la propuesta que estime
pertinente (que incluird, en todo caso, la ponderacién de los criterios indicados en los pliegos,
junto con el o los informe/s técnicos de valoracion solicitados al efecto), al érgano de
contratacién que haya de efectuar la adjudicacion del contrato, de conformidad con el art. 150
de la LCSP.
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El adjudicatario debera presentar la documentacién indicada en el anexo IV del
presente pliego, asi como, en su caso, la documentacion del subcontratista, en el plazo de 7
dias habiles a contar desde el envio del requerimiento.

Si se observan defectos, errores u omisiones en la cumplimentacion del requerimiento
se le comunicara al propuesto como adjudicatario para que los subsane en el plazo de tres
dias habiles a contar desde el siguiente al de la recepcidn del requerimiento de subsanacién.
De no subsanarse en el plazo requerido, se entendera que el licitador retira su oferta.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos.

a) Obligaciones tributarias:

= Certificacion administrativa expedida por el érgano competente, acreditativa de que
el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los términos
establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

b) Obligaciones de Seguridad Social:

= Certificacion administrativa, expedida por el 6rgano competente, acreditativa de que
el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en
los términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

= Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Auténomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato,
debera acreditarse previamente a la adjudicaciéon del contrato la concesion de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacién.

= En su caso, certificacion o declaracion de minusvalia expedida por los Servicios o
Centros de las Comunidades Auténomas y las direcciones del IMSERSO en las
ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha
declaracion y que, ademas es el documento que le habra servido de base a la
empresa para efectuar la contratacion de los discapacitados, extremo éste que ha
sido tenido en cuenta al haberse aplicado en el apartado 13.4 del presente pliego.

14.- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicion econdomica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo Xl, los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida en
tiempo y forma la documentacién sefalada en el apartado anterior, el érgano de contratacion

adjudicara el contrato a la proposicibn mas ventajosa, sin atender necesariamente el valor
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econdmico de la misma, en el plazo de cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacién requerida y remitida por parte de la empresa adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La adjudicacion se
notificar4d a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil de
contratante. En el anuncio de adjudicacién debera indicarse el plazo previsto en que debe
procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacién del contrato debera
dictarse por el 6rgano de contratacion en el plazo maximo de nueve (9) meses desde el
primer acto de apertura de las proposiciones, que se ampliara en 15 dias habiles cuando sea
necesario seguir los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 de la LCSP (
justificacion de ofertas anormalmente bajas). Si transcurrido 9 meses no se han obtenido las
licencias oportunas se desistird de la licitacién, volviéndose a convocar nueva licitacion sin
variacion de las condiciones establecidas en el presente pliego". Dicho desistimiento no
generara derechos indemnizatorios para los licitadores.

De no producirse la adjudicacién dentro de los plazos senalados, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicion y a la devolucién de la garantia provisional, de existir.

15.- Garantia definitiva.

No se requerira la constitucion de garantia definitiva, conforme al articulo 159.6 f) de la
LCSP.

lll Formalizacion del contrato
16.- Documento de formalizacion del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizacién del mismo, conforme al articulo
36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacion del contrato.

16.2. Al contrato que se formalice se unirdn, al menos, como anexo: un ejemplar del
presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras que, en
su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos de caracter
personal o el contrato de encargado de tratamiento, que seran firmados por el adjudicatario,
considerandose a todos los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua exigira el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
segun lo establecido en el art. 153.4 de la LCSP.

16.4. No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacidn, excepto
en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 24 de 43




Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la segregacion de los locales que constituyen el antiguo
centro asistencial de El Prat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la
Seguridad social n? 151

Exp. CP0000063/2026

16.5. La formalizacion del contrato debera publicarse conforme al articulo 154 de la
LCSP en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, indicando, como minimo, los
mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicacién.

17.- Confidencialidad, proteccion de datos, cumplimiento del codigo de conducta y
prevencion de riesgos penales.

17.1 Confidencialidad y proteccién de datos

El érgano de contratacion debera respetar en todo caso el caracter confidencial de los
datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del articulo 133 de la LCSP y el
apartado quinto de la Disposicién Adicional Decimoquinta.

Asi los érganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
oferta; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion, asi como de sus servicios
dependientes, no podra extenderse a todo el contenido de la oferta ni a todo el contenido de
los informes y documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de
contratacién en el curso de procedimiento de licitacién. Unicamente podra extenderse a
documentos que tengan una difusidon restringida y en ningln caso a documentos que sean
publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores al contrato.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacion se
realizaran de modo que se garantice la proteccion de la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participacion, asi como que el contenido
de las ofertas y de las solicitudes de participacion no sera conocido hasta después de
finalizado el plazo para su presentacion o hasta el momento fijado para su apertura.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las tareas
guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los
que tengan acceso o0 conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no
hacerlos publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con ocasion de
su ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.
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El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o
ceder datos, ni aun para su conservacion, o0 documentos proporcionados por la Mutua o copia
de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el
desempeno del servicio, especialmente los datos de caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacién del servicio, tuviera
que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del presente
contrato, debera cumplir con la legislacién vigente en materia de proteccién de datos de
caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales ("LOPD") vy el
Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento General de Proteccion de
Datos), (en adelante, “GDPR”), asi como su normativa de desarrollo vigente en cada
momento (conjuntamente, la “Normativa sobre proteccion de datos”).

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los danos y
perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de la
presente obligacién de confidencialidad y de proteccién de datos.

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y proteccion de datos se anexan al presente

pliego.
17.2 Cumplimiento del c6digo de conducta y prevencidn de riesgos penales

La empresa adjudicataria debera adherirse al cddigo de conducta de Asepeyo y
comprometerse al estricto cumplimiento Manual de Prevencion de Riesgos Penales aprobado
por ASEPEYO (https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/) y a no realizar ninguna de
las conductas indicadas en el mismo.

Para ello la empresa adjudicataria deberd firmar el correspondiente certificado que se
anexard al contrato.

IV Ejecucion del contrato
18.- Plazo y ejecucion del contrato.

El plazo para la ejecucion del contrato no podra ser superior a la duracion estimada
para la ejecucién de dicho contrato e indicada en el apartado G.1 del Cuadro de
Caracteristicas. La fecha de comienzo de dicha ejecucién del contrato sera desde la fecha del
acta de replanteo de la obra, la cual debera realizarse en el plazo maximo de un mes desde la
firma del contrato.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones Facultativas
de las obras y/o La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro de
Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecién a las
estipulaciones de este pliego de cldusulas administrativas particulares, al proyecto que rige la
presente obra y a las instrucciones de la Direccién Facultativa y del técnico responsable
designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizara a la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha entrega a cargo de la
empresa adjudicataria.

Cuando la ejecucion del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar del
contratista la designacion de una persona que actie como responsable suyo, previa
aceptacién por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de
Asepeyo), para organizar la realizacion del contrato e interpretar y poner en practica las
observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la DIE
de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; serd de cuenta del
contratista indemnizar todos los dafios que se causen tanto a Asepeyo como a terceros como
consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucion del contrato, pudiendo el
contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la Direccion
Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.

El contratista contara con el personal necesario para la ejecucion del contrato. Dicho
personal dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos los derechos y
deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la Mutua
contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. EI contratista procedera
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitucion del personal preciso de forma que la
ejecucion del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra a
la Mutua contratante una relacién del personal, el cual se sometera a las normas de control y
seguridad establecidas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la planificacion de

obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realizacién de la misma, haya
establecido, asi como los bienes objeto de suministro segun el contrato.
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19.- Obligaciones del contratista.
19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:

e El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

e FEl contratista esta obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la direccién
de correo electrénico o en su represente en un plazo de quince dias contados a partir
de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion del contrato, a no ser que
coincida con el indicado en la solicitud de participacién, a efectos de recibir en él los
avisos y notificaciones que requiera la ejecucion del contrato, debiendo comunicar al
mismo érgano cualquier cambio futuro.

e Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los anuncios
de licitacion y adjudicacion, hasta el importe maximo indicado en el apartado F del
cuadro de caracteristicas, asi como los que se originen en la formalizacion del
correspondiente contrato y todos los demas exigibles por las disposiciones vigentes.

e FEl contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

e El contratista tendra la obligaciébn de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasioén del mismo.

e FEl contratista estara obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido
por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y al modelo de
factura requerido por la misma.

e El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecucion que se
relacionan en el Anexo VI.

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos de la
obra y aprobadas por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.
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La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por las Direcciones
Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista est4 obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin
de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de
aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Direccién Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién,
por las Direcciones Facultativas de la obra se procederéa a la valoracién de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio
que proceda (Procedimiento de Gestion de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en
obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se
le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacién y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Contrata en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a noventa dias, contados a partir de la recepcion de la factura en la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a favor del contratista los intereses
de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a
cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en
el plazo de dos meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidaciéon del
contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una vez
ejecutadas.

El contratista, previa peticion escrita y autorizacién de la DIE de Asepeyo, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantia y
condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente

pliego.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la propuesta de los
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Directores Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en
tramite de audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en
el supuesto de elevacion a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo,
de comprobacion y ensayo, contratacion, suministro, y consumo de energia eléctrica y agua
durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la ejecucion de la obra, si este fuera
exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante la vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de
Control de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotografico mensual
sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion
de aquellas, debera entregar mensualmente en formato electrénico a la DIE de Asepeyo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las
de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de

adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido o, en
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su caso, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder sin que por
tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que entren en vigor durante la ejecucién
del contrato.

19.5. Barreras arquitectonicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista esta obligado a cumplir
la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras arquitecténicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que se
indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
reservandose el érgano de contratacién la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafnos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta sera responsable dentro de los
limites senalados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucion del contrato se ajustara a lo establecido en el presente pliego, y en
el pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacién podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucion de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII).

20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso.
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El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las tareas
principales y complementarias designadas sera penalizado no abonandose las facturas
pendientes de pago, sin perjuicio que se acuerde la resolucion del contrato.

El érgano de contratacién, a propuesta de la Direccion Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podra
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

Cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, el érgano de
contratacién considere necesario para su correcta ejecucion imponer unas penalidades
distintas a las de los péarrafos anteriores, podra establecerlas en el Anexo VIl del pliego de
clausulas administrativas particulares.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, que sera
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que debera
emitir el correspondiente informe.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP).

Las demoras que se puedan producir en la prestacion correcta de la obra objeto del
contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a plazo,
daran lugar a la imposicion de una penalizacién a la empresa adjudicataria, por dia de
demora, equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la adjudicacion.
Dicha penalizacion sera detraida de las facturaciones que presente la empresa hasta quedar
saldada la penalizacién impuesta.

21.- Recepcion del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitira la correspondiente certificacion de
realizacion de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direcciébn de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretacién técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito segun formularios de la Direccion

de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos las
correspondientes definiciones con la antelacion suficiente a su realizacion.

23.- Direccion de las obras.
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La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las
direcciones facultativas de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para
la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto a los métodos y
formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Sera mision exclusiva de la Direccion Facultativa, la comprobacion de la realizacién de
las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por
él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de obras, que tendra acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de Asepeyo y/o las
Direcciones Facultativas podran exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccion
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantara acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal
que ocasionen los replanteos seran a cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la
direccién certificara la indemnizaciéon que corresponde a la ejecucién y reparacion de las
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la
demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, seran
por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada obra,
siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, segun lo previsto en el apartado
W del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

La Direccién Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién
administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsables
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e
inspeccion de la obra.
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24.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de formalizacion de aquél, salvo
casos excepcionales justificados, la Direccion Facultativa procedera, en presencia de la DIE
de Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacion (ya que se habra visitado el local con anterioridad, en fecha anterior a la
presentacion de ofertas), en el que intervendran el contratista o su representacion legal y/o
las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del resultado que debera ser
firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de los Directores Facultativos
de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos y/o locales, se dara por aquél la autorizaciéon para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la
propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la modificacién
de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciaciéon de las mismas, haciéndolo constar
en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de Asepeyo, que resolvera lo
que proceda.

Desaparecida la causa que motivéd la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictara la
autorizacion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del
acuerdo de autorizacidn de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la Direccion
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacidon de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y se modifique el computo del plazo
para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segln proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24
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de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos en su
caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y
Salud para la consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se
presupuestaran como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto
aquellas partidas que vengan desglosadas en explicitamente en cada uno de los lotes segun
apartado C.2 del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.

Una vez formalizado el contrato, el contratista debera presentar una planificacién de
obra mas ajustada a la realidad de la ejecucién de la obra, es decir, teniendo en cuenta el
calendario laboral, la disponibilidad del personal y la prevision en el suministro de los
materiales. Dicha planificacién debera ser consensuada con la Direccién Facultativa de la
obra y el personal responsable de la Direccion de Infraestructuras y Equipamiento (en
adelante DIE) de ASEPEYO, y en ningun caso deberd superar el plazo maximo establecido
para la ejecucién de la obra.

La planificacién de trabajo presentada debera detallar las tareas necesarias y la
asignacién de recursos para la consecucién del contrato, en la que aparecera el camino
critico de dicha planificacién, asi como aquellas hitos de los que depende el inicio de
ejecucion de las partidas del contrato.

En el supuesto de que la ejecucion de la obra se componga de varios lotes (varios
contratos), la DIE de ASEPEYO y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacion
integrada de las planificaciones presentadas por cada uno de los contratistas de los diferentes
lotes, para someterlo a las alegaciones de los contratistas, en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la presentacién de la planificacién integrada o conjunta. Dichas alegaciones
seran resueltas por la DIE de ASEPEYO y/o los Direcciones Facultativas, antes de la
formalizacién del contrato, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, ya sea en plazos y/o
importes econémicos, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de esta
planificacion de obra.

27.- Pago del precio.
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El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones indicadas en
el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez certificada la conformidad
de la realizacién de la obra por la Direccion Facultativa.

28.- Revision de precios.
De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de caracteristicas.
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la
realizaciébn del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que sera, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, segun la planificacion
conjunta adjunta al contrato, la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo
podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades
que figuran en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacién a propuesta de la DIE estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién
de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones Facultativas concedera la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.
El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado O del Cuadro
de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que
Asepeyo pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

30.- Modificacion de las obras.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 36 de 43




Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la segregacion de los locales que constituyen el antiguo
centro asistencial de El Prat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la
Seguridad social n? 151

Exp. CP0000063/2026

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el proyecto
cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspension de las obras.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de la
ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién.

- La obstruccién a la inspeccién a las direcciones facultativas y a la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- Elincumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como del plan de
seguridad.

- El'incumplimiento de las érdenes de trabajo dadas por la Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacion o subsanacion de los defectos observados en la recepcion provisional
segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo modificacién de
los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado segun proyecto.

- Por resolucién administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a la
paralizacién de las obras de forma directa o indirecta.

32.- Recepcion Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelacién prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones Facultativas y la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacciéon de las Directores Facultativos y
aprobacion posterior de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la
totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera,
mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dard por recibidas, levantdndose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion los Directores
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Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicién general, quedando el contratista
notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
las Directores Facultativos y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en
el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, sefalaran los defectos observados y detallaran las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia
del contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del
plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcién, la Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su
expedicidén a cuenta de la liquidacién del contrato.

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion provisional y
serd el indicado en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego. Los
gastos de conservacion y vigilancia durante el periodo de subsanacién de los defectos
observados en la recepcidn provisional seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que dicte
los Directores Facultativos y la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Si,
a juicio de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzarda a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, los
Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactaran un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado
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de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion del aval. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia los Directores Facultativos
procederan a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores Facultativos de
la obra y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para
que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, los Directores Facultativos de la obra y/o la
Direccidén de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberan aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince anos a
contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo
0 perjuicio, quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por el
contratista a un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la obra con
sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP.

36.3. La celebracion de los subcontratos estarda sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial. En todo
caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de contratacion los datos
de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que el mismo no se encuentra incurso en prohibicidon de contratar de acuerdo con el
articulo 71 de la LCSP.
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b) EL contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién
cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse
a partes de la prestacidon diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y
aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el érgano
contratante no hubiese notificado dentro de este plazo su oposiciéon a los mismos.
Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

36.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estard obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecucién exigidas en
el presente pliego.

36.5. El contratista deberd pagar a las subcontratistas o suministradoras en los
términos establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

36.6. El 6rgano contratante comprobara que la contratista paga debidamente a las
subcontratistas 0 suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el 6rgano
contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitira una relacion detallada de las
entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, con indicacidbn de las condiciones de subcontratacion o
suministro de cada una de ellas que guarden relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del érgano contratante, la contratista adjudicataria debera aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 216
de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del contrato,
y su incumplimiento dara lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

36.7. Las actuaciones de comprobacién y de imposicion de penalidades por el
incumplimiento previstas en el art. 217 de la LCSP, seran obligatorias para el 6rgano de
contratacién, en los que el importe de la subcontratacién sea igual o superior al 30 por ciento
del precio del contrato, en relacién a los pagos a subcontratistas que hayan asumido
contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o
unidades de obra.

37.- Modificacion del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los articulos
203 a 207 sobre modificacién de los contratos.
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37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podra
introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas en el
Anexo IX del presente pliego. Dichas modificaciones se formalizaran mediante un acuerdo
firmado por el Organo de Contratacion.

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificacién no se encuentre prevista en el
presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones no previstas del contrato deberdn formalizarse mediante
documento anexo al contrato que debera ser firmado por las partes previa aprobacion por el
Organo de Contratacién.

38.- Suspension del contrato.

38.1. Si la Mutua acordase la suspension del contrato, se levantara un acta en la que
se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situaciéon de hecho en la ejecucion
de aquél.

38.2. La suspension del contrato solo conllevara la ampliacién de la duracion del
mismo por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincion del contrato.

39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.

39.2. Asimismo, podran motivar la resolucion del contrato, las causas siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el

articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido en el
apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 41 de 43




Pliego de Clausulas administrativas particulares

= ASEPEYO

Obras para la segregacion de los locales que constituyen el antiguo
centro asistencial de El Prat de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la
Seguridad social n? 151

Exp. CP0000063/2026

Seran, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial
del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Ahadido.

h) Las que se senalen especificamente para cada categoria de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

J) Sera causa de resolucion del contrato el haber alcanzado el importe de
adjudicacion antes del vencimiento del plazo de duraciéon del contrato o caso de
haberse ejecutado la prérroga o prérrogas previstas del contrato, haber
alcanzado, antes del vencimiento de la prérroga, el importe previsto para la
misma.

39.3. Cuando la resolucion obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resoluciéon por mutuo acuerdo s6lo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolucion imputable al contratista o a la Mutua.

V Jurisdiccion
40.- Jurisdiccion.

40.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretacion o ejecucion del
presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la
capital de la provincia en que se celebre la licitacion, con renuncia del fuero propio que pueda
corresponder a cualquiera de ellas.

40.2 El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias
que surjan entre las partes en relaciéon con los efectos, cumplimiento y extincién del presente
contrato. Correspondera al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de
las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion, adjudicacién y modificacion.
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El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocera de los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 6rganos de resolucion de recursos
previstos en el articulo 45 de la LCSP.

VI Régimen de recursos
41.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la contratacion.
41.1 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al articulo 44.6 en relacion 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se
impugnaran en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas ante la
Direccién General de Ordenaciéon Econdémica de la Seguridad Social adscrita al Ministerio de
Inclusién, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo de un mes a computar de acuerdo a los
ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al articulo 30.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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