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El objeto del presente pliego es regular las prescripciones técnicas que regiran en la ejecucion
de los trabajos para la realizacion de las “Obras para la sustitucion de maquinas de
climatizacion en el centro asistencial de Basauri’, de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n® 151.

En aplicacién de lo dispuesto en el art. 99.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre (LCSP), se
justifica la no divisién de lotes del presente expediente, ya que la realizacion independiente de
las prestaciones comprendidas en el objeto de este contrato dificultaria la correcta ejecucion
del mismo desde el punto de vista técnico y supondria un encarecimiento de la contratacion.
Asimismo, al realizar la contratacién en un lote, se optimizan los recursos y al tratar con un
unico contratista, se facilitan las tareas de gestion y coordinacion del contrato.

2.- EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.

El emplazamiento para la ejecucion de las obras descritas en el presente pliego sera en el
centro de trabajo de ASEPEYO descrito a continuacion:

e Centro asistencial de Basauri, sito en calle Urbi, numero 21-23. 48970 Basauri (Bizkaia)

3.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

El contrato tendra una duracion maxima de 122dias naturales ( 4 meses aproximadamente)
desde la fecha de comienzo del contrato, sin posibilidad de prérrogas.

4.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.

Para la realizacién de los trabajos se tomara como base la siguiente documentacioén técnica.
Esta documentacion ha sido elaborada por profesionales debidamente cualificados y visados
por los colegios profesionales correspondientes. En ellos se describe el alcance de los trabajos,
los importes econdmicos de las partidas presupuestarias a ejecutar, las condiciones de
ejecucion, las medidas de seguridad y salud a adoptar y los planos asociados a dichos
trabajos.

En los anexos del presente pliego de prescripciones técnicas se adjuntan los siguientes
documentos.

Anexo A.- Memoria Proyecto de ejecucion de la obra.

Anexo B.- Presupuesto Proyecto de ejecucién de la obra.

Anexo C.- Planos Proyecto de ejecucion de la obra.

Anexo D.- Presupuesto Proyecto de ejecucién de la obra.(formato editable)
Anexo E.- Memoria Estudio basico de Seguridad y Salud.

Anexo F.- Presupuesto Estudio basico de Seguridad y Salud
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(*) Cualquier discrepancia que pudiera existir entre el archivo del presupuesto de la obra en
formato editable y el presupuesto indicado en el archivo del proyecto visado, siempre
prevalecera lo indicado en el archivo del proyecto visado.

4.1.- Alcance de los trabajos.

El alcance de los trabajos contempla todas aquellas tareas necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos descritos en el presente pliego y sus anexos.

Estas tareas y trabajos a realizar son:

e Elaboracion del Plan de Seguridad y Salud y envio al Coordinador de Seguridad y Salud
para su aprobacion.

e Apertura del centro de trabajo en el Organismo de la Comunidad Auténoma
correspondiente.

e FEjecucion completa de la obra conforme a lo indicado en el presente pliego de

prescripciones técnicas y sus anexos.

Puesta en marcha de las instalaciones.

Recepcion de la obra.

Entrega de la documentacion necesaria para la puesta en servicio de las obras.

Legalizaciones pertinentes tanto de las obras como de las instalaciones objeto del

contrato ante los Organismos Oficiales y ante las compafiias suministradoras

5.- CONDICIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS.

5.1.- Responsable del contrato de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria designara a una persona que sera el responsable de la gestion del
contrato y actuara como interlocutor permanente con el personal responsable de ASEPEYO.
En ningun caso, este responsable de contrato supondra un coste adicional para ASEPEYO.

No se permiten las rotaciones de la persona designada como responsable del contrato, salvo
por periodos vacacionales o permisos reconocidos legalmente. Cualquier otro cambio en la
designacion de esta persona debera ser comunicado a ASEPEYO con la debida antelacién,
aportarse la documentacion de formacion, conocimientos y experiencia requerida y esta debera
ser autorizada previamente por el personal responsable de ASEPEYO.

ASEPEYO podra solicitar la sustitucién del interlocutor o responsable del contrato, en caso de
considerar que su cualificacion es insuficiente, que realiza su trabajo de forma incorrecta, o que
otros motivos aconsejen el cambio.

La empresa adjudicataria facilitara los medios para localizar al interlocutor (nimero de
teléfono mavil, correo electronico, etc.). El interlocutor debe estar permanentemente localizable
para atender los imprevistos que pudieran derivarse de la prestacion del servicio.

Este interlocutor tendra un perfil técnico de formacién universitaria con conocimiento en
instalaciones similares al objeto del contrato y una experiencia minima de 2 afios en contratos
de similares caracteristicas. Realizara funciones de oficina técnica y asesoramiento técnico.

Las funciones que desarrollara el responsable o gestor del contrato seran:
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e Gestidn integral del contrato.
e Planificacion de los trabajos para el cumplimiento del plazo de ejecucion.
e Coordinacion del personal dedicado a la ejecucion de los trabajos.
e Gestidn de la subcontratacion.
e Control y supervision de los trabajos.
e Control y seguimiento de las mediciones de obra ejecutadas.
e Gestidn de la facturacion.
e Coordinacion con otras empresas que puedan participar en la ejecucion de los trabajos

dentro del centro de trabajo de ASEPEYO.

En todo momento el interlocutor debera reportar de las incidencias ocurridas en las obras
objeto del contrato al personal responsable de ASEPEYO, en especial de las incidencias que
puedan interferir en el normal funcionamiento de la actividad del centro, o que afecten a
terceros.

5.2.- Encargado o responsable técnico de obra de la empresa adjudicataria.

Durante la realizacion de los trabajos siempre debera haber un encargado o responsable
técnico que, ademas de las tareas y trabajos propios de su oficio para la ejecucion de los
trabajos, hara las funciones de encargado o responsable técnico de los trabajos de obra.

El encargado o responsable técnico estara presente durante todos los trabajos de ejecucion de
la obra y realizara las funciones de recurso preventivo siempre que sea necesario o que el
personal responsable de ASEPEYO asi lo solicite o la normativa lo indique.

Las funciones/tareas a realizar por el encargado seran, como minimo, las siguientes:

e Tareas y trabajos propios de su oficio para la ejecucion de la obra.

e Realizar las labores de recurso preventivo.

e Aseguramiento de las medidas a adoptar por los operarios respecto a la Coordinacion
de Actividades Empresariales (CAE).

e Distribucion de trabajos entre su personal, contemplando todos los oficios del objeto del
contrato, y la capacitacion de los operarios.

e Coordinar los trabajos con las distintas empresas externas que también puedan estar
realizando trabajos y que coincidan durante los mismos.

e Gestidon de suministros de materiales y muestras necesarias.

e Verificacién del estado de los trabajos asignados y comprobacion de la correcta
ejecucion de los mismos.

e Optimizar rendimientos de trabajo del personal a su cargo, para el cumplimiento de la
planificacion propuesta.

e Informar a la Direccion Facultativa de la obra y al personal técnico de la Direccion
Funcional de ASEPEYO de la marcha de la ejecucion de los trabajos, de las
incidencias, y/o de los recursos y materiales destinados a las mismas.
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5.3.- Actas de obra.

5.3.1.- Acta de Replanteo.

La ejecucion de las obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo o “Acta de
Replanteo”, siempre y cuando la Direccion Funcional responsable de ASEPEYO y la Direccién
Facultativa de las obras autorice el inicio de las mismas. (ver estipulacién 24 del PCAP).

El comienzo de los trabajos no podra ser superior a un mes desde la fecha de formalizacion del
contrato, salvo casos excepcionales justificados, tal y como se establece en el articulo 237 de
la LCSP.

5.3.2.- Actas de seguimiento de obra.

Durante las fases de ejecucion de la obra se iran realizando visitas periddicas para el
seguimiento y control de los avances en la ejecucion de la obra. En estas visitas se realizaran
las “reuniones de seguimiento de la obra”, en la que se realizara el seguimiento a todos los
aspectos relacionados con la obra y se dara cuenta a ASEPEYO de cuantas incidencias se
hayan dado en la misma.

Los temas a tratar en estas reuniones de seguimiento serian:

Seguimiento y control de la ejecucién de los trabajos.

Seguimiento y control sobre la planificacién propuesta.

Control de calidad de los trabajos ejecutados.

Verificacion de las medidas de seguridad y salud adoptadas.

Incidencias ocurridas en obra.

Acciones a realizar encaminadas a la correcta consecucion de los trabajos.
Presentacion y aprobacién de equipos a instalar.

Presentacion y aprobacién de muestras de materiales.

Seguimiento y control de las modificaciones al proyecto.

NOTA: en las reuniones de seguimiento de la obra no se trataran aspectos econémicos. Estos
temas se trataran unicamente en oficina.

En las reuniones de seguimiento de la obra deberan participar activamente todos los equipos
que, directa o indirectamente, participan en la ejecucién de las obras, desde la empresa
contratista (adjudicataria) con todo su equipo de apoyo, hasta la Direccion Facultativa de las
obras, el coordinador de Seguridad y Salud y el personal técnico de la Direccién Funcional
responsable de ASEPEYO.

Estas reuniones de seguimiento de obra se realizaran, como minimo, con una periodicidad
quincenal y seran organizadas por la Direccion Facultativa de las obras o la Direccion
Funcional responsable de ASEPEYO.

Adicionalmente, durante el periodo de ejecucion de los trabajos de obra, se podran realizar
visitas de seguimiento de obra extraordinarias. Estas visitas extraordinarias se celebraran a
peticion de cualquiera de las partes que intervienen en la consecucion de la obra.

Todos los temas tratados en las reuniones de seguimiento de la obra quedaran reflejados en el
documento “Acta de Seguimiento de Obra”, el cual sera aceptado y validado por todos los
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5.3.3.- Acta de Recepcioén Provisional.

La recepcion de los trabajos objeto del presente pliego se realizara mediante la aceptacion y
validacion del documento “Acta de Recepcion Provisional”. (ver estipulacion 32 del PCAP)

5.3.4.- Acta de Recepcién Definitiva.

A la finalizacion del plazo de garantia se realizara la comprobacion del estado de las obras. Si
esta comprobacién fuese favorable, se procedera a la firma del “Acta de Recepcidén
Definitiva” y a la devolucion o cancelacién de la garantia, conforme al articulo 111 de la LCSP.
(ver estipulacion 40 del PCAP)

5.4.- Control de acceso a la zona de obra.

Todos los trabajadores de la empresa adjudicataria deberan identificarse en el puesto de
recepcion o de control de acceso del centro de trabajo de ASEPEYO.

La empresa adjudicataria debera tener en regla toda la documentacioén de los trabajadores y
realizar la Coordinacion de Actividades Empresariales con ASEPEYO, conforme a la legislacién
vigente. De no cumplirse esto, los trabajadores de la empresa adjudicataria no podran acceder
a las instalaciones de ASEPEYO.

5.5.- Horarios para la realizacion de trabajos.

Los trabajos en el interior de los centros de trabajo de ASEPEYO que no impliquen ruido,
vibraciones 0 molestias y que no interfieran en ningin modo en el normal funcionamiento de la
Mutua, podran realizarse a partir de las 8:00 h, siempre y cuando se cumpla la normativa
municipal.

El resto de los trabajos que se realicen en el interior de los centros de trabajo de ASEPEYO y
que impliquen ruido, vibraciones o molestias deberan ser ejecutadas a partir de las 15:30h, o
en el horario que mejor se determine, dependiendo de cada circunstancia.

Estos horarios de trabajo podran ser modificados por la existencia de eventos especiales de la
Mutua que sean incompatibles con la actividad normal de la obra debido a ruidos u otras
circunstancias.

Algunas actividades de obra tales como cortes de suministro temporal de servicios, conexiones
de instalaciones existentes u otros de naturaleza similar, tendran que ser realizadas en horarios
nocturnos, dias festivos o fines de semana, segun el criterio de la Mutua y la Direccion
Facultativa de la obra. El horario del control de comprobacién de ejecucion y de las pruebas
debera adaptarse a los horarios de la obra en cada momento de la misma.

Los suministros de materiales pesados, asi como los trabajos de demolicidn, urbanizacién,
estructura, fachada y, en general, cualquiera que implique ruido excesivo, vibraciones o una
molestia para los usuarios de los centros de trabajo de ASEPEYO, se realizaran en horario
nocturno, no pudiendo comenzar antes de las 21:00h y deberan finalizar antes de las 6:00h del
dia siguiente.
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5.6.- Control de la subcontratacion.

Para el control en el cumplimiento en las condiciones de la subcontratacién de la obra, la
empresa adjudicataria debera entregar a la Direccion Funcional responsable de ASEPEYO una
declaracion jurada con las empresas subcontratadas desde el inicio del contrato y los importes
correspondientes a esta subcontratacion, para poder determinar el porcentaje de
subcontratacién realizado.

Del mismo modo y para controlar el pago de la empresa adjudicataria a los subcontratistas y
proveedores, se debera entregar a la Direccidon Funcional responsable de ASEPEYO el
justificante relativo al pago a proveedores y subcontratistas de la obra.

Esta declaracion jurada del cumplimiento de las condiciones de subcontratacion y/o justificante
de pago a subcontratistas y proveedores se entregara al comienzo del contrato y con
periodicidad mensual; o cuando asi sea solicitado por ASEPEYO.

La empresa adjudicataria debera mantener las empresas subcontratadas indicadas en la
formalizacion del contrato de licitacion y realizaran los oficios descritos en la misma. Estas
empresas podran ser sustituidas por otras empresas que realicen la misma prestacion y que
estén cualificadas y cumplan con los requerimientos establecidos en el presente pliego, previa
comunicacion y aprobacion por parte de ASEPEYO, conforme al procedimiento que se
encuentre vigente en la Mutua para las altas de nuevas subcontratas.

5.7.- Prescripciones generales.

La empresa adjudicataria realizara la ejecucién de los trabajos conforme a las prescripciones
del presente pliego:

a) La ejecucion de los trabajos a realizar no debera interferir o entorpecer la actividad
que ASEPEYO realiza en el centro de trabajo, si bien en caso ineludible de entorpecer o
interferir dicha actividad, el adjudicatario debera informar previamente y con la
antelacion suficiente a ASEPEYO para buscar una solucién satisfactoria. En el supuesto
que los trabajos deban realizarse en horarios diferentes, el adjudicatario debera
realizarlo sin coste adicional.

b) El adjudicatario esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a las obras, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

¢) El adjudicatario debera colocar, a su costa, las protecciones necesarias para garantizar
el adecuado aislamiento del area de la obra respecto a otras posibles zonas colindantes
donde deba mantenerse su normal actividad.

d) El adjudicatario asumira la plena responsabilidad del buen fin de la obra, siendo el Unico
responsable, tanto frente a ASEPEYO como frente a terceros, de los dafios causados
durante la ejecucion de la misma.

e) El adjudicatario vendra obligado a informar, en el mismo dia de su conocimiento, de las
incidencias, modificaciones o vicios ocultos que puedan surgir durante la ejecucion de
los trabajos, asi como de los incumplimientos, que a su entender pueden existir
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respecto de las condiciones de seguridad y de cumplimiento de la normativa vigente, y
que puedan repercutir en ASEPEYO.

La empresa adjudicataria dispondra del personal técnico que resulte necesario, en
funcién de las necesidades, para la correcta ejecucién de la totalidad del contrato. Todo
el personal debera estar cualificado y homologado para realizar los trabajos objeto del
presente pliego, conforme a la normativa de aplicacion vigente y cualquier otra
legislacion que pudiera resultar de aplicacion en un futuro, debiendo facilitar a
ASEPEYO la documentacion que fuera necesaria para acreditar el citado cumplimiento.

ASEPEYO podra solicitar la sustitucion del personal destinado a la ejecucion del
contrato, en caso de considerar que su cualificacién es insuficiente, que realiza su
trabajo de forma incorrecta, o que otros motivos aconsejen el cambio. Y el adjudicatario
vendra obligado a sustituirlo sin ningun tipo de coste adicional para ASEPEYO.

La empresa adjudicataria estara obligada a dotar al personal destinado en la ejecucién
de los trabajos, de todos los Equipos de Proteccion Individuales (EPIs) necesarios, asi
como de la formacién necesaria para la adecuada utilizaciéon de los mismos. También
debera establecer las medidas de proteccidn colectivas necesarias durante la ejecucion
de los trabajos.

Todos los equipos y herramientas de la empresa adjudicataria estaran homologados y
en perfecto estado de uso, y con las revisiones al dia. Dispondran de los manuales de
utilizacion.

Todos los suministros, tanto de electricidad, agua, gas, etc., necesarios para la
ejecucion de la obra y/o los trabajos objeto del contrato, seran por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Es obligacion del adjudicatario mantener en estado éptimo de limpieza las obras y sus
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen
aspecto.

ASEPEYO se reserva el derecho de que, durante la ejecucion de las obras objeto del
presente pliego, otras empresas distintas de la adjudicataria puedan realizar otros
trabajos que sean necesarios para el normal funcionamiento de la Mutua, guardando
siempre la necesaria coordinacion con la empresa adjudicataria de esta licitacion.

El adjudicatario debera velar por el cumplimiento de la normativa de Prevencién de
Riesgos Laborales y debera colaborar activamente en la coordinacion de actividades
empresariales CAE.

La empresa adjudicataria dispondra de recurso preventivo para aquellos trabajos en
los que sea obligatorio o en los casos que ASEPEYO asi lo disponga. Este recurso
preventivo sera a coste cero y estara presente durante la ejecucion de los trabajos.

La empresa adjudicataria se hara cargo de la gestion de residuos generados en la
ejecucion del contrato, conforme a lo indicado en la legislacion vigente aplicable,
presentando a ASEPEYO los certificados y contratos de su gestion con empresas
autorizadas.
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6.- CONDICIONES DE FACTURACION.

La facturacion de los trabajos se realizara con periodicidad mensual y proporcionalmente al
avance de la obra. Solo podran facturarse los trabajos ya ejecutados, previa presentacién de la
documentacion acreditativa debidamente conformada por la Direccion Facultativa de la obra y
que justifique la ejecucion de los mismos.

Junto al documento factura se debera presentar la siguiente documentacion acreditativa de la
ejecucion de los trabajos:

e Certificacion a origen de los trabajos ejecutados. debidamente justificada y elaborada
conforme a los requerimientos de ASEPEYO. El documento debera estar validado y

firmado por la Direccion Facultativa de la obra.

e Cuando proceda, Actas de seguimiento de la obra. Las actas deberan ir firmadas por
todos los intervinientes en la obra.

e Cuando proceda, Actas de Recepcion de la obra. Las actas deberan ir firmadas por
todos los intervinientes en la obra.

e Cuando proceda, Informes técnicos sobre cualquier asunto que corresponda y/o que
pueda estar asociado a la ejecucion de los trabajos realizados, debidamente firmado por
el técnico competente de la empresa adjudicataria.

e Cuando proceda, Albaranes de entrega del material suministrado, debidamente validado
y sellado.

e Cuando proceda, cualquier otra documentacion que corresponda y/o que pueda estar
asociada a la ejecucion de los trabajos.

e Cuando proceda, cualquier otro documento que la autoridad competente establezca al
respecto y/o que sea de obligado cumplimiento por normativa.

En cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacion de esta Mutua, el
adjudicatario debera indicar en la factura o certificacion correspondiente el nimero de
referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una vez firmado y
registrado el mismo en su base de datos. La no inclusion del numero de referencia citado en la
factura retrasara de forma indefinida su aprobacion y por tanto su pago.

En el caso de facturacion electrénica (conforme la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, y
posteriores modificaciones), se debera anexar la documentacion justificativa anteriormente
citada para proceder a su gestion. La no inclusion de esta documentacion podra ser motivo de
rechazo de la factura.

Los importes facturados se veran incrementados por el Impuesto sobre el Valor Adadido (I.V.A.)
o impuesto correspondiente, que figurara en partida independiente, conforme a la legislacion
vigente.
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Las empresas interesadas en presentar oferta para la ejecucién de la obra de la presente
licitacion, podran presentar su oferta conforme a las indicaciones del Pliego de Claususlas
Administrativas Particulares y del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como de los
anexos correspondientes.

La presentacion de ofertas por parte de las empresas licitadoras supone la aceptacién de todos
los requerimientos incluidos en el presente pliego de prescripciones técnicas y sus anexos, asi
como en el pliego de clausulas administrativas particulares.

Dentro de la ejecuciéon de los trabajos objeto de la presente licitacion, los importes ofertados
deberan incluir:

e Todos los costes correspondientes a la ejecucion de los trabajos contratados, los costes
del personal especializado y encargados necesarios, los costes indirectos, el importe
correspondiente a los pluses por horarios y turnos, recurso preventivo, formacién del
personal, seguros sociales, impuestos, y cualquier otro que soporte la empresa.

e Todos los costes de sustitucion del personal durante el periodo vacacional; asi como la
sustitucion del personal por indisposicion, baja laboral o cualquier otra contingencia que
le impida prestar el servicio contratado.

e Los gastos de desplazamiento, dietas, semi-dietas, horas de traslado y/o horas
destinadas a la compra de materiales y repuestos, asi como cualquier otra hora que no
sea efectiva de trabajo en el Centro.

e Los trabajos realizados fuera del horario laboral, ya que no se podra realizar incremento
alguno por este concepto.

e Todas las herramientas, equipos de proteccién individuales o colectivos necesarios, y
medios auxiliares precisos para la prestacion del servicio. Los medios de proteccion
colectivos deberan estar con la sefializacion correspondiente para la ejecucion de los
servicios y trabajos que asi lo requieran.

e El pequeiio material consumible necesario para la prestacion del servicio, asi como
utiles y toda herramienta que sea preciso utilizar.

Por el contrario quedaran excluidos los siguientes conceptos:

e El Impuesto sobre el Valor Adadido (I.V.A.) o impuesto sustitutivo que se indicara en la
oferta econémica de manera independiente.

8.- VISITA DE LAS INSTALACIONES.

La visita a las instalaciones y/o centros de trabajos de ASEPEYO, objeto de la presente
licitacion, sera recomendable para las empresas interesadas en conocer el estado actual de
las instalaciones y el alcance real de los trabajos. En su defecto, se podra presentar un escrito
del ofertante en el que asuma el estado actual, excepto vicios ocultos.

La fecha de la visita, junto con el procedimiento a seguir, se publicaran mediante “nota
informativa” en el perfil del contratante de la Mutua, dentro de la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico.

En la visita de las instalaciones y/o centros de trabajo, las empresas deberan llevar
cumplimentado el documento del “Modelo de certificado de visita”, incluido en los anexos del
PCAP, para que sea validado por el personal de ASEPEYO.
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El resto de empresas, que no realicen la visita, deberan asumir el estado actual de las
instalaciones y/o centros de trabajo de ASEPEYO, objeto de la presente licitacion, excepto los
vicios ocultos.
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