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‭Resumen de la Licitación‬

‭Importe‬
‭PBL‬

‭(sin IVA)‬

‭Importe‬
‭PBL‬

‭(con IVA)‬

‭Duración‬
‭Contrato‬
‭(meses)‬

‭Número‬
‭Prórrogas‬

‭Importe‬
‭Prórroga‬
‭anual /‬
‭Total‬

‭prórrogas‬
‭(sin IVA)‬

‭Importe‬
‭Prórroga‬
‭anual /‬
‭Total‬

‭prórrogas‬
‭(con IVA)‬

‭%‬
‭Modif.‬

‭Previstas‬

‭Valor‬
‭Estimado‬
‭Contrato /‬

‭Límite Máximo‬
‭Presup.‬
‭(sin IVA)‬

‭Límite Máximo‬
‭Presup.‬

‭(con IVA)‬

‭3.589.054,05 €‬ ‭4.342.755,40 €‬ ‭21‬

‭3‬
‭(12‬

‭meses‬
‭cada‬

‭prórroga)‬

‭53.550,00 € /‬
‭160.650,00 €‬

‭64.795,50 € /‬
‭194.386,50 €‬

‭hasta‬
‭20 % sin‬

‭sobrepasar‬
‭el importe‬
‭autorizado‬

‭para la‬
‭inversión‬

‭3.749.704,05 €‬ ‭4.537.141,90 €‬

‭A. Poder adjudicador‬

‭A.1 Órgano de contratación‬

‭☒  Subdirección General de Medios (‬‭Perfil de Contratante‬‭)‬

‭B. Objeto del contrato‬

‭B.1‬ ‭Objeto‬

‭Contratación‬‭mixta‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭para‬‭la‬‭mejora‬‭de‬‭la‬‭eficiencia‬‭energética‬‭y‬‭mantenimiento‬‭de‬‭los‬
‭equipos‬‭de‬‭climatización‬‭instalados‬‭en‬‭el‬‭hospital‬‭de‬‭Coslada‬‭de‬‭ASEPEYO,‬‭Mutua‬‭colaboradora‬
‭con la Seguridad Social, núm. 151.‬

‭Trabajos‬‭Generales:‬‭Los‬‭trabajos‬‭objeto‬‭del‬‭contrato‬‭comprenden‬‭las‬‭obras‬‭correspondientes‬‭para‬
‭mejorar‬‭la‬‭eficiencia‬‭energética‬‭de‬‭las‬‭instalaciones‬‭del‬‭Hospital‬‭de‬‭Coslada,‬‭reduciendo‬‭el‬‭grado‬
‭de‬ ‭energía‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭necesita‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭hospital‬ ‭para‬ ‭conseguir‬ ‭el‬ ‭confort‬ ‭necesario‬ ‭en‬ ‭relación‬ ‭a‬ ‭la‬
‭calefacción,‬‭refrigeración,‬‭ventilación,‬‭producción‬‭de‬‭agua‬‭caliente‬‭e‬‭iluminación.‬‭El‬‭alcance‬‭de‬‭la‬
‭obra‬‭contempla‬‭trabajos‬‭de‬‭obra‬‭civil‬‭y‬‭acondicionamiento‬‭de‬‭instalaciones.‬‭Por‬‭último,‬‭se‬‭deberá‬
‭realizar el mantenimiento de los equipos de climatización instalados y objeto del contrato.‬
‭Obras para la creación de un nuevo centro asistencial: No.‬
‭Obligación de presentar un programa de trabajo: No.‬

‭B.2‬ ‭Lotes‬

‭☒‬‭No se prevén lotes.‬
‭En‬ ‭aplicación‬ ‭de‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬‭en‬‭el‬‭art.‬‭99.3‬‭de‬‭la‬‭LCSP,‬‭se‬‭justifica‬‭la‬‭no‬‭división‬‭en‬‭lotes‬‭ya‬
‭que‬ ‭la‬‭propia‬‭naturaleza‬‭del‬‭objeto‬‭del‬‭contrato‬‭dificulta‬‭su‬‭fraccionamiento‬‭en‬‭lotes.‬‭Un‬‭único‬
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‭lote‬ ‭facilita‬ ‭la‬‭gestión,‬‭el‬‭control‬‭y‬‭la‬‭coordinación‬‭y‬‭además,‬‭reporta‬‭una‬‭mejor‬‭optimización‬‭y‬
‭eficiencia,‬ ‭ya‬ ‭que‬ ‭hay‬ ‭una‬ ‭única‬ ‭responsabilidad‬ ‭sobre‬ ‭el‬‭contrato,‬‭consiguiendo‬‭así,‬‭realizar‬
‭una correcta ejecución del mismo desde un punto de visto técnico.‬

‭☐‬‭Se prevén - lotes:‬
‭-‬ ‭¿Es obligatorio presentarse a todos los lotes?‬ ‭☐‬‭Sí‬ ‭☐‬‭No‬
‭-‬ ‭Número máximo de lotes a los que se pueden presentar las empresas licitadoras:‬

‭☐‬‭__ Lotes‬
‭☐‬‭No hay límite‬

‭-‬ ‭Número máximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador‬
‭☐‬‭__ Lotes‬
‭☐‬‭No hay límite‬

‭B.3 Código CPV‬

‭45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica‬
‭45331000-6 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado‬

‭C. Valor estimado y presupuesto base de licitación‬

‭C.1 Valor estimado del contrato:‬

‭3.749.704,05 €, sin IVA.‬

‭C.2 Presupuesto base de licitación:‬

‭El presupuesto base de licitación se establece a tanto alzado.‬

‭Obra:‬
‭3.589.054,05 €, sin IVA‬
‭4.342.755,40 €, con IVA‬

‭Servicio: no se requiere mantenimiento de los equipos el primer año.‬

‭El‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭modificaciones‬ ‭que‬ ‭puedan‬ ‭realizarse‬ ‭durante‬ ‭toda‬ ‭la‬ ‭vigencia‬ ‭del‬ ‭contrato,‬
‭prórrogas‬ ‭incluidas,‬ ‭será‬ ‭como‬ ‭máximo‬ ‭del‬ ‭20‬ ‭%,‬ ‭sin‬ ‭sobrepasar‬ ‭el‬ ‭importe‬ ‭autorizado‬ ‭para‬ ‭la‬
‭inversión,.‬

‭En‬ ‭todo‬ ‭caso,‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭disposición‬ ‭adicional‬ ‭33‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭LCSP,‬ ‭el‬ ‭límite‬ ‭máximo‬
‭presupuestario‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭contrato‬ ‭será‬‭de‬‭3.749.704,05‬‭€,‬‭impuestos‬‭excluidos‬‭(4.537.141,90‬
‭€, impuestos incluidos), durante toda la vigencia del contrato (prórrogas incluidas).‬

‭C.3 Tramitación presupuestaria:‬

‭☐‬‭Ordinaria para el ejercicio vigente‬
‭☒‬‭Anticipada‬
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‭C.4 Anualidades‬

‭2025‬ ‭2026‬ ‭2027‬ ‭2028‬ ‭2029‬ ‭2030‬
‭1.367.258,68 €‬ ‭2.050.888,03 €‬ ‭219.994,84 €‬ ‭53.550,00 €‬ ‭53.550,00 €‬ ‭4.462,50 €‬

‭Si‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭comprometiese‬ ‭ejercicios‬ ‭posteriores,‬ ‭su‬ ‭ejecución‬ ‭quedaría‬ ‭supeditada‬ ‭a‬ ‭la‬
‭condición‬‭suspensiva‬‭de‬‭existencia‬‭de‬‭crédito‬‭adecuado‬‭y‬‭suficiente‬‭del‬‭presupuesto‬‭de‬‭gastos‬‭de‬
‭ASEPEYO.‬

‭C.5 Consideración de las ofertas como anormalmente bajas:‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭prevea‬ ‭la‬ ‭posibilidad‬ ‭de‬ ‭considerar‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭como‬ ‭anormalmente‬ ‭bajas‬ ‭el‬
‭procedimiento será el siguiente:‬
‭Se‬ ‭podrán‬ ‭considerar‬ ‭las‬ ‭proposiciones‬ ‭presentadas‬ ‭como‬ ‭anormales‬ ‭cuando‬ ‭las‬ ‭mismas‬ ‭sean‬
‭inferiores al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales.‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭estime‬‭una‬‭oferta‬‭como‬‭anormal‬‭deberá‬‭darse‬‭audiencia‬‭al‬‭licitador‬‭que‬‭la‬‭haya‬
‭presentado‬‭para‬‭que‬‭justifique‬‭la‬‭valoración‬‭de‬‭la‬‭oferta‬‭y‬‭precise‬‭las‬‭condiciones‬‭de‬‭la‬‭misma,‬‭en‬
‭particular se deberá justificar documentalmente:‬

‭a)‬ ‭El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método‬
‭de construcción.‬

‭b)‬ ‭Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que‬
‭disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.‬

‭c)‬ ‭La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,‬
‭prestar los servicios o ejecutar las obras.‬

‭d)‬ ‭El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o‬
‭laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que‬
‭incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.‬

‭e)‬ ‭O la posible obtención de una ayuda del Estado.‬

‭Finalmente,‬ ‭evaluadas‬ ‭las‬ ‭justificaciones‬ ‭presentadas‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭licitador‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Mesa‬ ‭de‬
‭Contratación‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭asesores‬ ‭técnicos‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭misma‬ ‭estime‬ ‭convenientes,‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬
‭contratación, a propuesta de la Mesa, procederá a aceptar o no la oferta económica presentada.‬

‭En‬‭el‬‭caso‬‭que‬‭la‬‭oferta‬‭económica‬‭no‬‭se‬‭acepte‬‭el‬‭licitador‬‭quedará‬‭automáticamente‬‭excluido‬‭de‬
‭la licitación.‬

‭D.- Procedimiento y forma de adjudicación‬

‭D.1 Procedimiento‬

‭Abierto‬
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‭D.2 Forma de adjudicación‬

‭☒‬ ‭Contrato‬ ‭no‬ ‭sujeto‬ ‭a‬ ‭regulación‬ ‭armonizada‬ ‭y‬ ‭adjudicado‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭mejor‬ ‭relación‬
‭calidad precio sometida a varios criterios de adjudicación.‬
‭☐‬ ‭Contrato‬ ‭no‬ ‭sujeto‬ ‭a‬ ‭regulación‬ ‭armonizada‬ ‭y‬ ‭adjudicado‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭mejor‬ ‭relación‬
‭calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicación.‬

‭D.3 Tramitación‬

‭☒  Ordinaria‬
‭☐  Urgente‬

‭E.- Garantías‬

‭E.1 Garantía provisional‬‭(Art. 106 LCSP)‬

‭☒‬‭No se exige.‬
‭☐‬‭Atendiendo al importe y complejidad técnica del‬‭presente contrato se acuerda exigir una‬
‭garantía provisional del 3% del presupuesto máximo de licitación / del presupuesto anual estimado‬

‭E.2 Garantía definitiva‬‭(Art. 114 LCSP)‬

‭☐‬‭No se exige‬
‭☒‬‭5 % del importe de adjudicación (IVA excluido).‬
‭☐‬‭5% del PBL (IVA excluido)‬

‭En‬‭caso‬‭de‬‭división‬‭del‬‭contrato‬‭en‬‭lotes,‬‭el‬‭importe‬‭de‬‭la‬‭garantía‬‭definitiva‬‭se‬‭calculará‬‭de‬‭forma‬
‭proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.‬

‭Deberá presentarse un documento de garantía por cada lote adjudicado.‬

‭F.- Gastos de publicidad‬

‭☒  No se exigen gastos de publicidad‬
‭☐  Sí se exigen gastos de publicidad‬

‭G.- Plazo de duración del contrato, prórrogas y lugar de la prestación‬

‭G.1 Duración del contrato‬

‭Duración‬ ‭estimada‬ ‭de‬ ‭ejecución:‬‭máximo‬‭21‬‭meses.‬‭El‬‭cómputo‬‭del‬‭plazo‬‭se‬‭iniciará‬‭desde‬‭el‬
‭día‬‭siguiente‬‭al‬‭de‬‭la‬‭fecha‬‭del‬‭acta‬‭de‬‭comprobación‬‭del‬‭replanteo,‬‭si‬‭la‬‭DIE‬‭de‬‭Asepeyo‬‭autoriza‬
‭el inicio de la obra. Con posibilidad de realizar tres (3) prórrogas, de doce (12) meses cada una.‬
‭Parciales:‬‭No.‬
‭Recepciones parciales:‬‭Sí.‬
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‭Prórrogas:‬‭Sí.‬
‭Localización de la obra:‬‭Calle Joaquín de Cárdenas,‬‭nº 2, del 28823 de Coslada (Madrid).‬
‭Licencia de obra:‬‭Necesaria.‬

‭H.- Determinación del precio y forma de pago‬

‭H.1 Determinación del precio‬

‭☒‬‭Tanto alzado‬
‭☐‬‭Precios unitarios‬

‭H.2 Forma de pago‬

‭☐‬‭Pago único‬
‭☒‬‭Otros: ver apartado 6 del PPT.‬

‭Precio:‬‭el‬‭precio‬‭resultante‬‭del‬‭contrato‬‭se‬‭obtendrá‬‭como‬‭resultado‬‭del‬‭sumatorio‬‭de‬‭cada‬‭precio‬
‭unitario por sus respectivas mediciones.‬

‭Determinación‬‭del‬‭precio‬‭unitario‬‭de‬‭contrato:‬‭serán‬‭los‬‭precios‬‭unitarios‬‭de‬‭ejecución‬‭material‬
‭del‬‭proyecto‬‭de‬‭licitación,‬‭incrementados‬‭en‬‭el‬‭13%‬‭de‬‭Gastos‬‭Generales‬‭y‬‭en‬‭el‬‭6%‬‭de‬‭Beneficio‬
‭Industrial,‬ ‭(este‬ ‭será‬ ‭el‬ ‭precio‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭IVA).‬ ‭A‬ ‭este‬ ‭resultado‬ ‭se‬ ‭aplicará‬ ‭el‬ ‭coeficiente‬ ‭de‬
‭reducción de la oferta presentada.‬

‭Forma‬ ‭de‬ ‭pago‬‭:‬ ‭mediante‬ ‭la‬ ‭expedición‬ ‭de‬ ‭certificaciones‬ ‭de‬ ‭periodicidad‬ ‭mensual‬ ‭a‬ ‭origen.‬
‭Estas‬ ‭serán‬ ‭el‬ ‭resultado‬ ‭del‬ ‭sumatorio‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭precio‬ ‭unitario‬ ‭por‬ ‭sus‬ ‭respectivas‬ ‭mediciones‬
‭certificadas‬‭(certificación‬‭a‬‭origen),‬‭incrementados‬‭en‬‭el‬‭13%‬‭de‬‭Gastos‬‭Generales‬‭y‬‭en‬‭el‬‭6%‬‭de‬
‭Beneficio‬‭Industrial,‬‭(este‬‭será‬‭el‬‭precio‬‭antes‬‭de‬‭IVA).‬‭A‬‭este‬‭resultado‬‭se‬‭aplicará‬‭el‬‭coeficiente‬
‭de reducción de la oferta presentada.‬

‭Abonos‬‭a‬‭cuenta‬‭por‬‭operaciones‬‭preparatorias‬‭(menor‬‭del‬‭2%‬‭de‬‭EM‬‭de‬‭las‬‭partidas‬‭respectivas)‬
‭y/o‬ ‭acopio‬ ‭de‬ ‭materiales‬ ‭(menor‬ ‭de‬ ‭10%‬ ‭de‬ ‭EM‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭partidas‬ ‭respectivas‬ ‭o‬ ‭100‬ ‭%‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Ejecución Material previa presentación de aval bancario y aprobación de la DIE‬‭): Sí.‬

‭Los‬‭pagos‬‭se‬‭realizarán‬‭por‬‭transferencia‬‭bancaria‬‭contra‬‭presentación‬‭de‬‭la‬‭factura‬‭o‬‭facturas.‬‭La‬
‭forma‬‭de‬‭pago‬‭así‬‭como‬‭el‬‭modelo‬‭de‬‭factura‬‭a‬‭realizar‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭adjudicatario‬‭se‬‭realizará‬‭de‬
‭acuerdo con la normativa vigente.‬

‭En‬‭todo‬‭caso,‬‭la‬‭factura‬‭deberá‬‭cumplir‬‭con‬‭lo‬‭dispuesto‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭6‬‭del‬‭RD‬‭1496/2003‬‭de‬‭28‬
‭de‬ ‭noviembre,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭aprueba‬ ‭el‬ ‭Reglamento‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭regulan‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭de‬
‭facturación,‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭25/2013,‬ ‭de‬ ‭27‬ ‭de‬‭diciembre,‬‭de‬‭impulso‬‭de‬‭la‬‭factura‬
‭electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público.‬

‭Asimismo,‬ ‭en‬ ‭cumplimiento‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭normativa‬ ‭interna‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭de‬ ‭esta‬
‭Mutua,‬ ‭el‬ ‭adjudicatario‬ ‭deberá‬ ‭indicar‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭factura‬‭o‬‭certificación‬‭correspondiente‬‭el‬‭número‬‭de‬
‭referencia‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭que‬ ‭ASEPEYO‬ ‭facilitará‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭firmado‬ ‭y‬
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‭registrado‬ ‭el‬ ‭mismo‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭base‬ ‭de‬ ‭datos.‬ ‭La‬ ‭no‬‭inclusión‬‭del‬‭número‬‭de‬‭referencia‬‭citado‬‭en‬‭la‬
‭factura retrasará de forma indefinida su aprobación y por tanto su pago.‬

‭H.3 Datos de facturación‬

‭-‬ ‭Entidad contratante: ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151.‬
‭-‬ ‭Destinatario (Dirección Responsable): Dirección de Infraestructuras y Equipamientos.‬
‭-‬ ‭Órgano‬ ‭con‬ ‭competencias‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬ ‭contabilidad‬ ‭(Oficina‬ ‭contable):‬ ‭Dirección‬ ‭de‬

‭Administración.‬
‭-‬ ‭Núm. de referencia del contrato: a determinar.‬
‭-‬ ‭Núm. de expediente: CP00030/2024.‬

‭I.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.‬

‭I.1 Documentación a presentar por las empresas licitadoras‬

‭De‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭art.‬ ‭140‬ ‭y‬ ‭141‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭9/2017‬ ‭de‬ ‭8‬ ‭de‬ ‭noviembre‬ ‭de‬
‭Contratos‬‭del‬‭Sector‬‭Público‬‭(LCSP),‬‭las‬‭empresas‬‭licitadoras‬‭únicamente‬‭deberán‬‭presentar‬
‭la siguiente documentación en el SOBRE 1‬‭:‬

‭▪‬ ‭Documento‬ ‭europeo‬ ‭único‬ ‭de‬ ‭capacidad‬ ‭y‬ ‭solvencia‬ ‭(en‬ ‭lo‬ ‭sucesivo,‬ ‭DEUC)‬
‭mediante‬ ‭el‬ ‭cual‬ ‭se‬ ‭declara‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭cumplen‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭requisitos‬ ‭de‬ ‭capacidad‬ ‭y‬
‭solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo‬‭Anexo‬‭VII‬‭).‬

‭Solamente‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭recaiga‬ ‭la‬ ‭propuesta‬ ‭de‬ ‭adjudicación,‬ ‭por‬ ‭haber‬
‭presentado‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭mejor‬ ‭relación‬ ‭calidad-precio,‬ ‭deberán‬ ‭aportar‬ ‭la‬
‭documentación‬ ‭que‬ ‭acredite‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭requisitos‬ ‭de‬ ‭capacidad‬ ‭y‬ ‭solvencia‬
‭exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.‬

‭I.2  Clasificación exigible (art. 77.1 a) LCSP)‬

‭De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP se exige clasificación.‬

‭Así,‬ ‭la‬ ‭clasificación‬ ‭del‬ ‭empresario‬ ‭otorgada‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Junta‬ ‭Consultiva‬ ‭de‬ ‭Contratación‬
‭Administrativa‬‭del‬‭Estado,‬‭acreditará‬‭su‬‭solvencia‬‭para‬‭la‬‭celebración‬‭de‬‭los‬‭contratos‬‭del‬‭mismo‬
‭tipo‬‭que‬‭aquellos‬‭para‬‭lo‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭obtenido,‬‭pudiéndose‬‭en‬‭este‬‭contrato‬‭sustituir‬‭la‬‭aportación‬
‭de‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭acreditativa‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭solvencia‬ ‭económica‬ ‭y‬ ‭financiera‬ ‭y‬ ‭técnica‬ ‭o‬
‭profesional‬‭,‬‭indicada‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭pliego,‬‭por‬‭la‬‭aportación‬‭del‬‭certificado‬‭acreditativo‬‭de‬‭estar‬
‭debidamente‬ ‭clasificada‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭artículos‬ ‭37‬ ‭y‬ ‭38‬ ‭del‬ ‭Reglamento‬ ‭General‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭de‬
‭contratos de las Administraciones Públicas en el siguiente grupo y subgrupo.‬

‭Grupo‬ ‭Subgrupo‬ ‭Categoría‬

‭J‬

‭I‬

‭2‬

‭6‬

‭-‬ ‭Categoría‬ ‭1,‬ ‭si‬ ‭su‬ ‭cuantía‬ ‭es‬ ‭inferior‬ ‭o‬ ‭igual‬ ‭a‬ ‭150.000‬
‭euros.‬

‭-‬ ‭Categoría‬ ‭2,‬ ‭si‬ ‭su‬ ‭cuantía‬ ‭es‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭150.000‬ ‭euros‬ ‭e‬
‭inferior o igual a 360.000 euros.‬
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‭-‬ ‭Categoría‬ ‭3,‬ ‭si‬ ‭su‬ ‭cuantía‬ ‭es‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭360.000‬ ‭euros‬ ‭e‬
‭inferior o igual a 840.000 euros.‬

‭-‬ ‭Categoría‬ ‭4,‬ ‭si‬ ‭su‬ ‭cuantía‬ ‭es‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭840.000‬ ‭euros‬ ‭e‬
‭inferior o igual a 2.400.000 euros.‬

‭-‬ ‭Categoría‬ ‭5,‬ ‭si‬ ‭su‬ ‭cuantía‬‭es‬‭superior‬‭a‬‭2.400.000‬‭euros‬‭e‬
‭inferior o igual a cinco millones de euros.‬

‭-‬ ‭Categoría‬ ‭6,‬ ‭si‬ ‭su‬ ‭cuantía‬ ‭es‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭cinco‬ ‭millones‬ ‭de‬
‭euros.‬

‭La‬ ‭expresión‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭cuantía‬ ‭se‬ ‭efectuará‬ ‭por‬ ‭referencia‬ ‭al‬‭valor‬‭estimado‬‭del‬‭contrato,‬‭cuando‬‭la‬
‭duración‬ ‭de‬ ‭éste‬ ‭sea‬ ‭igual‬ ‭o‬ ‭inferior‬ ‭a‬ ‭un‬ ‭año,‬ ‭y‬ ‭por‬‭referencia‬‭al‬‭valor‬‭medio‬‭anual‬‭del‬‭mismo,‬
‭cuando se trate de contratos de duración superior.‬

‭En‬‭el‬‭supuesto‬‭de‬‭participar‬‭en‬‭varios‬‭lotes,‬‭a‬‭los‬‭efectos‬‭de‬‭acreditar‬‭la‬‭solvencia‬‭la‬‭clasificación‬
‭se acreditará en función de los lotes a los que se presente la empresa licitadora.‬

‭En‬ ‭este‬ ‭supuesto,‬ ‭junto‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭clasificación,‬ ‭deberá‬ ‭aportarse‬ ‭declaración‬
‭responsable‬ ‭de‬ ‭vigencia‬ ‭de‬‭los‬‭datos‬‭contenidos‬‭en‬‭el‬‭mismo,‬‭según‬‭el‬‭modelo‬‭que‬‭figura‬‭como‬
‭Anexo IV.4‬‭de este Pliego.‬

‭I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado‬

‭La‬ ‭presentación‬ ‭del‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭inscripción‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Registro‬ ‭Oficial‬ ‭de‬ ‭Licitadores‬ ‭y‬ ‭Empresas‬
‭Clasificadas‬‭del‬‭Estado,‬‭eximirá‬‭al‬‭licitador‬‭de‬‭la‬‭presentación‬‭de‬‭la‬‭documentación‬ ‭de‬‭capacidad‬
‭y‬‭solvencia‬‭exigida‬‭en‬‭los‬‭Anexos‬‭IV.1‬‭a‬‭IV.7‬‭del‬‭presente‬‭pliego,‬ ‭para‬‭aquellos‬‭documentos‬‭que‬
‭en él quede acreditado.‬

‭En‬ ‭este‬ ‭supuesto,‬ ‭junto‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭certificado‬ ‭de‬ ‭inscripción,‬ ‭deberá‬ ‭aportarse‬ ‭declaración‬
‭responsable‬ ‭de‬ ‭vigencia‬ ‭de‬‭los‬‭datos‬‭contenidos‬‭en‬‭el‬‭mismo,‬‭según‬‭el‬‭modelo‬‭que‬‭figura‬‭como‬
‭Anexo IV.5‬‭de este Pliego.‬

‭La presentación del certificado ROLECE tendrá los efectos previstos en el artículo 96 LCSP.‬

‭J.- Revisión de precios.‬‭(Art. 102.5 LCSP)‬

‭☒ No procederá la revisión de precios durante toda la vigencia del contrato, prórrogas incluidas.‬
‭☐  Sí se admite revisión de precios, de acuerdo con lo siguiente:‬

‭a)‬ ‭Índice o fórmula:‬
‭b)‬ ‭Método de revisión:‬

‭K.- Admisión de variantes o mejoras.‬

‭K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)‬

‭☒‬‭No se admiten‬
‭☐‬‭Sí se admiten (vid.‬‭Anexo III‬‭)‬
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‭En‬ ‭el‬ ‭supuesto‬ ‭de‬ ‭admisión‬ ‭de‬ ‭variantes,‬ ‭los‬ ‭licitadores‬ ‭podrán‬ ‭ofertar‬ ‭alternativas‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭forma‬
‭establecida‬‭en‬‭el‬‭Anexo‬‭III‬‭y‬‭con‬‭los‬‭requisitos,‬‭modalidades‬‭y‬‭características‬‭técnicas‬‭fijadas‬‭en‬
‭el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.‬

‭K.2 Mejoras‬

‭☒‬‭No se admiten mejoras‬
‭☐‬‭Se autoriza la presentación de mejoras a la obra‬‭licitada y con las siguientes condiciones:‬
‭-‬ ‭Deberán‬ ‭indicarse‬ ‭las‬ ‭mejoras‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭correspondiente‬ ‭según‬‭lo‬‭indicado‬‭en‬

‭los criterios de adjudicación (vid.‬‭Anexo XI‬‭).‬
‭-‬ ‭Estas‬ ‭mejoras‬ ‭serán‬ ‭incorporadas‬ ‭como‬ ‭anexo‬ ‭al‬ ‭contrato,‬ ‭y‬ ‭serán‬ ‭de‬ ‭obligado‬

‭cumplimiento.‬
‭-‬ ‭Se‬‭tendrán‬‭en‬‭cuenta‬‭para‬‭la‬‭valoración‬‭única‬‭y‬‭exclusivamente‬‭aquellas‬‭mejoras‬‭indicadas‬

‭expresamente en el‬‭Anexo XI‬‭del presente pliego (criterios‬‭de adjudicación).‬

‭L.- Subcontratación.‬

‭☒‬‭Se permite la subcontratación con los límites que‬‭establece la LCSP.‬
‭☐‬‭Se‬‭permite‬‭la‬‭subcontratación,‬‭salvo‬‭para‬‭las‬‭tareas‬‭críticas‬‭que‬‭se‬‭indican‬‭a‬‭continuación,‬‭que‬
‭no‬ ‭pueden‬ ‭ser‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭subcontratación‬ ‭por‬ ‭lo‬ ‭que‬ ‭deben‬ ‭ser‬ ‭ejecutadas‬ ‭directamente‬ ‭por‬ ‭el‬
‭contratista principal: -‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭deberá‬ ‭comunicar‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭del‬ ‭PORTAL‬ ‭DE‬ ‭LICITACIÓN‬
‭ELECTRÓNICA‬‭de‬‭ASEPEYO‬‭tras‬‭la‬‭adjudicación‬‭del‬‭contrato‬‭o‬‭a‬‭más‬‭tardar,‬‭al‬‭inicio‬‭de‬‭la‬
‭ejecución‬‭del‬‭mismo,‬‭la‬‭intención‬‭de‬‭subcontratar,‬‭indicando:‬‭parte‬‭de‬‭la‬‭prestación‬‭que‬‭se‬
‭pretende‬ ‭subcontratar‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭identidad,‬ ‭datos‬ ‭de‬ ‭contacto‬ ‭y‬ ‭representante/s‬ ‭legal‬ ‭del‬
‭subcontratista,‬ ‭justificando‬ ‭suficientemente‬ ‭la‬ ‭aptitud‬ ‭de‬ ‭éste‬ ‭para‬ ‭ejecutarla,‬ ‭haciendo‬
‭referencia‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭elementos‬ ‭técnicos‬ ‭y‬ ‭humanos‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭dispone‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭experiencia,‬ ‭así‬
‭como acreditar que no está incurso en prohibición de contratar según el art. 71 de la LCSP.‬

‭M.- Mesa de Contratación (art. 326 LCSP)‬

‭☒‬‭Sí‬ ‭☐‬‭No‬

‭La Mesa de Contratación estará compuesta por las siguientes personas:‬

‭Miembros‬ ‭Nombre‬ ‭Cargo‬
‭Presidente‬ ‭Albert López Zomeño‬ ‭Director de Contratación‬
‭Vocal‬ ‭Juan‬ ‭Manuel‬ ‭Vallejo‬

‭Serrano‬
‭Técnico‬‭del‬‭Área‬‭de‬‭Contratos‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬
‭de Contratación‬

‭Letrado‬ ‭Sonia Martín de Rioja‬ ‭Directora‬ ‭del‬ ‭Área‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Dirección de Contratación‬

‭Secretaria‬ ‭Lidia Cortés Morales‬ ‭Abogada‬ ‭del‬ ‭Área‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Dirección Contratación‬
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‭N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205 LCSP)‬

‭Además‬‭de‬‭las‬‭previstas‬‭en‬‭la‬‭cláusula‬‭25‬‭del‬‭pliego‬‭de‬‭cláusulas‬‭administrativas‬‭particulares,‬‭se‬
‭prevén las siguientes modificaciones:‬

‭☐‬‭No se prevén‬
‭☒‬ ‭Sí‬‭se‬‭prevén‬‭(vid.‬‭Anexo‬‭IX‬‭),‬‭siempre‬‭y‬‭cuando‬‭no‬‭se‬‭sobrepase‬‭el‬‭importe‬‭autorizado‬‭por‬‭la‬
‭DGOSS según resolución núm.  ES/CG Exp 541/2022, de fecha 4 de julio de 2023.‬

‭Ñ.- Plazo de garantía de la obra‬

‭El plazo mínimo de garantía será de un año a contar desde la Recepción Provisional de la obra.‬

‭O.- Penalidades‬

‭Además‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭previstas‬ ‭en‬ ‭la‬‭cláusula‬‭20.3‬‭del‬‭pliego‬‭de‬‭cláusulas‬‭administrativas‬‭particulares,‬
‭se prevén las siguientes penalidades:‬

‭☐‬‭No se prevén‬
‭☒‬‭Sí se prevén (vid.‬‭Anexo VIII‬‭)‬

‭P.-‬‭Solicitud de información.‬

‭Los‬ ‭órganos‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭proporcionarán‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭interesados‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬
‭licitación,‬‭a‬‭más‬‭tardar‬‭6‬‭días‬‭antes‬‭de‬‭que‬‭finalice‬‭el‬‭plazo‬‭fijado‬‭para‬‭la‬‭presentación‬‭de‬‭ofertas,‬
‭aquella‬‭información‬‭adicional‬‭sobre‬‭los‬‭pliegos‬‭y‬‭demás‬‭documentación‬‭complementaria‬‭que‬‭estos‬
‭soliciten,‬ ‭a‬ ‭condición‬ ‭de‬‭que‬‭la‬‭hubieren‬‭pedido‬‭al‬‭menos‬‭12‬‭días‬‭antes‬‭del‬‭transcurso‬‭del‬‭plazo‬
‭de‬‭presentación‬‭de‬‭las‬‭proposiciones‬‭o‬‭de‬‭las‬‭solicitudes‬‭de‬‭participación.‬‭En‬‭los‬‭expedientes‬‭que‬
‭hayan‬ ‭sido‬ ‭calificados‬ ‭de‬ ‭urgentes,‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭seis‬ ‭días‬ ‭a‬ ‭más‬ ‭tardar‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭finalice‬ ‭el‬
‭plazo‬ ‭fijado‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭ofertas‬ ‭será‬‭de‬‭4‬‭días‬‭a‬‭más‬‭tardar‬‭antes‬‭de‬‭que‬‭finalice‬‭el‬
‭citado‬ ‭plazo‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭contratos‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭suministros‬ ‭y‬ ‭servicios‬ ‭sujetos‬ ‭a‬ ‭regulación‬‭armonizada‬
‭siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.‬

‭Las‬‭consultas,‬‭tanto‬‭técnicas,‬‭económicas‬‭como‬‭administrativas,‬‭referentes‬‭a‬‭la‬‭presente‬‭licitación‬
‭deberán‬ ‭realizarse‬ ‭única‬ ‭y‬ ‭exclusivamente‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬ ‭la‬‭Plataforma‬‭de‬‭Contratación‬‭del‬‭Sector‬
‭Público,‬‭accediendo‬‭a‬‭la‬‭licitación‬‭concreta‬‭y‬‭en‬‭la‬‭pestaña‬‭habilitada‬‭para‬‭tal‬‭efecto‬‭(“preguntas‬‭y‬
‭respuestas”).‬‭Para‬‭ello‬‭el‬‭licitador‬‭deberá‬‭registrarse‬‭en‬‭la‬‭Plataforma‬‭de‬‭Contratación‬‭del‬‭Sector‬
‭Público.‬

‭Los‬‭licitadores‬‭podrán‬‭solicitar‬‭la‬‭información‬‭pertinente‬ ‭sobre‬‭las‬‭obligaciones‬ ‭que‬‭pudieran‬‭ser‬
‭aplicables‬‭a‬‭los‬‭servicios‬‭prestados‬‭durante‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭relativas‬‭a‬‭la‬‭fiscalidad,‬‭a‬‭la‬
‭protección‬‭del‬‭medio‬‭ambiente‬‭y‬‭a‬‭las‬‭disposiciones‬‭vigentes‬‭en‬‭materia‬‭de‬‭protección‬‭de‬‭empleo,‬
‭igualdad‬ ‭de‬ ‭género,‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭y‬ ‭prevención‬ ‭de‬ ‭riesgos‬ ‭laborales‬ ‭e‬ ‭inserción‬
‭sociolaboral‬‭de‬‭las‬‭personas‬‭con‬‭discapacidad‬ ‭y‬‭sobre‬‭la‬‭obligación‬‭de‬‭contratar‬‭a‬‭un‬‭número‬‭o‬
‭porcentaje específico de personas con discapacidad, en los organismos siguientes:‬

‭Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151‬

‭Página‬‭12‬‭de‬‭46‬



‭Pliego de Cláusulas administrativas  particulares‬

‭Contratación mixta de las obras para la mejora de la eficiencia energética y‬
‭mantenimiento de los equipos de climatización instalados en el hospital de‬
‭Coslada de ASEPEYO, mutua   colaboradora con la Seguridad social nº 151‬

‭Exp. CP00030/2024‬
‭_____________________________________________________________‬

‭-‬ ‭Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda y Función Pública).‬
‭-‬ ‭Tesorería‬ ‭General‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Seguridad‬ ‭Social‬ ‭(Ministerio‬ ‭de‬ ‭Inclusión,‬ ‭Seguridad‬ ‭Social‬ ‭y‬

‭Migraciones).‬
‭-‬ ‭Dirección General de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Economía Social).‬
‭-‬ ‭Subdirección‬‭General‬‭de‬‭Políticas‬‭de‬‭Inclusión‬‭(Ministerio‬‭de‬‭Inclusión,‬‭Seguridad‬‭Social‬‭y‬

‭Migraciones).‬
‭-‬ ‭Subdirección‬‭General‬ ‭para‬‭la‬‭Igualdad‬‭de‬‭Trato‬‭y‬‭Diversidad‬ ‭Étnico‬‭Racial‬‭(Ministerio‬‭de‬

‭Igualdad).‬
‭-‬ ‭Dirección‬ ‭General‬ ‭de‬ ‭Calidad‬ ‭y‬ ‭Evaluación‬ ‭Ambiental‬ ‭(Ministerio‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭Transición‬

‭Ecológica).‬
‭-‬ ‭Dirección‬ ‭General‬ ‭de‬ ‭Biodiversidad,‬ ‭Bosques‬ ‭y‬ ‭Desertificaciones‬ ‭(Ministerio‬ ‭para‬ ‭la‬

‭Transición Ecológica).‬

‭Q.- Presentación de las ofertas‬

‭La‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭ofertas‬ ‭y‬ ‭solicitudes‬ ‭de‬ ‭participación‬ ‭se‬ ‭llevará‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭utilizando‬ ‭medios‬
‭electrónicos,‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭indicado‬‭en‬‭la‬‭disposición‬‭adicional‬‭decimoquinta‬‭de‬‭la‬‭LCSP.‬
‭A‬‭tal‬‭efecto,‬‭se‬‭deberán‬‭presentar‬‭las‬‭ofertas‬‭en‬‭el‬‭PORTAL‬‭DE‬‭LICITACIÓN‬‭ELECTRÓNICA‬‭de‬
‭ASEPEYO.‬

‭https://contratacion.asepeyo.es‬

‭A efectos del cómputo de plazos se tomará en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.‬

‭De‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭art.‬ ‭28‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭39/2015,‬‭de‬‭1‬‭de‬‭octubre,‬‭del‬‭Procedimiento‬‭Administrativo‬
‭Común‬‭de‬‭las‬‭Administraciones‬‭Públicas‬‭(LPACAP),‬‭en‬‭relación‬‭con‬‭su‬‭art.‬‭2,‬‭no‬‭se‬‭exigirá‬‭a‬‭los‬
‭licitadores‬ ‭la‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭documentos‬ ‭originales,‬ ‭salvo‬ ‭que,‬ ‭con‬ ‭carácter‬ ‭excepcional,‬ ‭la‬
‭normativa‬‭reguladora‬‭aplicable‬‭establezca‬‭lo‬‭contrario,‬‭salvo‬‭las‬‭declaraciones‬‭responsables,‬‭que‬
‭deberán‬ ‭ser‬ ‭originales.‬ ‭Las‬ ‭copias‬ ‭que‬ ‭aporten‬ ‭los‬ ‭licitadores‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬
‭contratación tendrán eficacia, exclusivamente, en el ámbito del mismo.‬

‭R.-‬‭Coordinación de Actividades Empresariales.‬

‭En‬‭caso‬‭que‬‭la‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭acceda‬‭a‬‭nuestras‬‭instalaciones‬‭y‬‭con‬‭el‬‭fin‬‭de‬‭cumplir‬‭con‬
‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭Real‬‭Decreto‬‭171/2004,‬‭de‬‭30‬‭de‬‭enero,‬‭por‬‭el‬‭que‬‭se‬‭desarrolla‬‭el‬‭art.‬‭24‬‭de‬
‭la‬ ‭LPRL‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬ ‭coordinación‬ ‭de‬ ‭actividades‬ ‭empresariales,‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭adjudicatarias‬
‭deberán‬ ‭utilizar‬ ‭la‬ ‭herramienta‬ ‭o‬ ‭software‬ ‭gratuito‬ ‭del‬ ‭que‬ ‭disponga‬ ‭ASEPEYO‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭gestión‬
‭documental‬‭de‬‭los‬‭trabajadores‬‭de‬‭proveedores‬‭externos‬‭(coordinación‬‭actividades‬‭empresariales‬
‭y capacitación técnica) en el momento de adjudicación del contrato.*‬

‭(*) Actualmente Asepeyo tiene establecida la herramienta denominada EcoGestor.‬

‭S.-‬‭Notificaciones (Disposición adicional decimoquinta).‬

‭Las‬ ‭notificaciones‬ ‭se‬ ‭podrán‬ ‭realizar‬ ‭mediante‬ ‭dirección‬ ‭electrónica‬ ‭habilitada‬ ‭o‬ ‭mediante‬
‭comparecencia electrónica.‬
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‭Los‬ ‭plazos‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭desde‬ ‭la‬‭notificación‬‭se‬‭computarán‬‭desde‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭envío‬‭de‬‭la‬‭misma‬‭o‬
‭del‬‭aviso‬‭de‬‭notificación,‬‭si‬‭fuera‬‭mediante‬‭comparecencia‬‭electrónica,‬‭siempre‬‭que‬‭el‬‭acto‬‭objeto‬
‭de‬ ‭notificación‬ ‭se‬ ‭haya‬ ‭publicado‬ ‭el‬ ‭mismo‬ ‭día‬‭en‬‭el‬‭Perfil‬‭de‬‭contratante.‬‭En‬‭caso‬‭contrario‬‭los‬
‭plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.‬

‭De‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭modelo‬‭de‬‭solicitud‬‭de‬‭participación‬‭(‬‭Anexo‬‭II‬‭),‬‭cualquier‬‭notificación‬‭o‬‭solicitud‬
‭de‬ ‭información‬ ‭adicional‬ ‭o‬ ‭complementaria‬ ‭que‬ ‭requiera‬ ‭ASEPEYO‬ ‭podrá‬ ‭efectuarse‬ ‭a‬ ‭la‬
‭dirección de correo electrónico facilitada para estos casos por los licitadores.‬

‭Las‬ ‭notificaciones‬ ‭o‬ ‭demás‬ ‭solicitudes‬ ‭de‬ ‭información‬ ‭adicional‬ ‭o‬ ‭complementaria‬ ‭remitidas‬‭por‬
‭ASEPEYO‬ ‭por‬ ‭correo‬ ‭electrónico‬ ‭cumplen‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭términos‬ ‭establecidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭artículo‬ ‭28‬‭de‬‭la‬
‭Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.‬

‭El‬ ‭plazo‬ ‭para‬ ‭considerar‬ ‭rechazada‬ ‭la‬ ‭notificación‬ ‭electrónica‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭efectos‬ ‭previstos‬ ‭en‬ ‭el‬
‭artículo‬ ‭43.2‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭39/2015,‬ ‭será‬ ‭de‬ ‭diez‬ ‭días‬ ‭naturales‬ ‭desde‬ ‭la‬ ‭puesta‬ ‭en‬ ‭marcha‬ ‭a‬
‭disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.‬

‭T. Pólizas de seguros.‬

‭Procede:‬‭Sí‬

‭Seguro‬ ‭todo‬ ‭riesgo‬ ‭de‬ ‭construcción:‬ ‭El‬ ‭adjudicatario‬ ‭formalizará‬‭una‬‭póliza‬‭de‬‭seguro‬‭a‬‭todo‬
‭riesgo‬‭de‬‭construcción,‬‭en‬‭tanto‬‭dure‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭hasta‬‭la‬‭recepción‬‭y‬‭el‬‭período‬‭de‬
‭garantía,‬ ‭por‬ ‭un‬ ‭importe‬ ‭equivalente‬ ‭al‬ ‭presupuesto‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭material‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭lotes‬ ‭de‬ ‭obra‬
‭adjudicados,‬ ‭que‬ ‭cubrirá‬ ‭los‬ ‭daños‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭civil‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭instalaciones,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭los‬ ‭posibles‬
‭daños‬‭a‬‭personas‬‭o‬‭cosas‬‭que‬‭pudieran‬‭producirse‬‭con‬‭ocasión‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras,‬‭en‬‭la‬
‭que‬‭se‬‭extenderá‬‭la‬‭condición‬‭de‬‭asegurado‬‭a‬‭Asepeyo,‬‭así‬‭como‬‭a‬‭sus‬‭representantes‬‭y‬‭agentes‬
‭intervinientes en la obra.‬

‭Momento‬ ‭de‬ ‭entrega‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭pólizas:‬ ‭El‬ ‭adjudicatario,‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭notificada‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬
‭provisional‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭y‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭15‬ ‭días‬ ‭naturales‬ ‭siguientes‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭notificación,‬
‭deberá‬‭presentar‬‭en‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Contratación‬‭de‬‭Asepeyo‬‭copias‬‭de‬‭las‬‭mencionadas‬‭pólizas,‬
‭junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago de las mismas.‬
‭Todos los gastos correspondientes a estas pólizas serán de cuenta del adjudicatario.‬

‭U. Plazo de aviso de terminación de la obra.‬

‭Plazo:‬‭15 días hábiles de antelación.‬

‭El‬‭procedimiento‬‭de‬‭notificación‬‭se‬‭realizará‬‭mediante‬‭escrito‬‭a‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬
‭Equipamientos de Asepeyo.‬

‭V.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos.‬

‭Se‬ ‭aportará‬ ‭toda‬ ‭aquella‬ ‭que,‬ ‭con‬ ‭carácter‬ ‭general,‬ ‭el‬ ‭licitador‬ ‭estime‬ ‭oportuno,‬ ‭a‬ ‭efectos‬ ‭de‬
‭valoración de los criterios objetivos de adjudicación del concurso.‬
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‭W.- Ensayos, análisis e informes específicos.‬

‭Los‬‭gastos‬‭derivados‬‭de‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭los‬‭ensayos‬‭y‬‭análisis‬‭de‬‭materiales‬‭y‬‭unidades‬‭de‬‭obra‬
‭y‬‭de‬‭los‬‭informes‬‭específicos‬‭que‬‭se‬‭recaben,‬‭serán‬‭de‬‭cuenta‬‭del‬‭contratista‬‭hasta‬‭un‬‭importe‬‭del‬
‭5‬ ‭%‬ ‭del‬ ‭precio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭según‬ ‭especificaciones‬ ‭del‬ ‭Plan‬ ‭de‬‭Control‬‭de‬‭Calidad‬‭específico‬‭de‬
‭cada obra.‬

‭X.- Obtención del proyecto de la obra:‬

‭El‬‭proyecto‬‭técnico‬‭de‬‭obra‬‭que‬‭rige‬‭la‬‭presente‬‭licitación‬‭se‬‭podrá‬‭obtener‬‭hasta‬‭el‬‭penúltimo‬‭día‬
‭de‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭proposiciones‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Plataforma‬ ‭de‬ ‭Contratación‬ ‭del‬ ‭Sector‬ ‭público‬
‭(https://contrataciondelestado.es/)‬‭.‬

‭Y.-‬‭Responsable del contrato‬

‭Conforme‬‭con‬‭lo‬‭dispuesto‬‭en‬‭el‬‭art.‬‭62‬‭de‬‭la‬‭LCSP‬‭indicar‬‭que‬‭las‬‭facultades‬‭del‬‭responsable‬‭del‬
‭contrato‬ ‭serán‬ ‭ejercidas por‬ ‭el‬ ‭Sr.‬ ‭Jesús‬ ‭García‬ ‭Vela‬ ‭(Director‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬
‭Equipamientos).‬

‭Al‬‭responsable‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭le‬‭corresponderá‬‭supervisar‬‭su‬‭ejecución‬‭y‬‭adoptar‬‭las‬
‭decisiones‬ ‭y‬ ‭dictar‬‭las‬‭instrucciones‬‭necesarias‬‭con‬‭el‬‭fin‬‭de‬‭asegurar‬‭la‬‭correcta‬‭realización‬‭de‬
‭las‬‭prestaciones‬‭pactadas,‬‭en‬‭los‬‭términos‬‭del‬‭artículo‬‭62‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭9/2017,‬‭de‬‭8‬‭de‬‭noviembre,‬‭de‬
‭Contratos del Sector Público (LCSP).‬

‭Z.-‬‭Condiciones especiales de ejecución‬

‭Descritas en‬‭Anexo VI‬‭.‬
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‭I  Elementos del contrato‬

‭1.- Objeto del contrato.‬

‭1.1‬ ‭El‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭a‬ ‭que‬‭se‬‭refiere‬‭el‬‭presente‬‭pliego‬‭de‬‭cláusulas‬‭administrativas‬
‭particulares,‬ ‭y‬ ‭la‬‭posibilidad‬‭de‬‭su‬‭división‬‭en‬‭lotes,‬‭es‬‭el‬‭que‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭B‬‭del‬
‭cuadro‬‭de‬‭características,‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭las‬‭condiciones‬‭establecidas‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭Pliego‬‭y,‬‭en‬
‭su‬‭caso,‬‭los‬‭modificados‬‭que‬‭puedan‬‭tramitarse‬‭en‬‭los‬‭supuestos‬‭previstos‬‭en‬‭el‬‭Titulo‬‭I‬‭del‬‭Libro‬
‭II‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭9/2017,‬‭de‬‭8‬‭de‬‭noviembre,‬‭de‬‭Contratos‬‭del‬‭Sector‬‭Público,‬‭por‬‭la‬‭que‬‭se‬‭traspone‬‭al‬
‭ordenamiento‬‭jurídico‬‭español‬‭las‬‭Directivas‬‭del‬‭Parlamento‬‭Europeo‬‭y‬‭del‬‭Consejo‬‭2014/23/UE‬‭y‬
‭2014/24/24/UE,‬‭de‬‭26‬‭de‬‭febrero‬‭de‬‭2014‬‭(en‬‭adelante‬‭LCSP),‬‭por‬‭lo‬‭que,‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭la‬
‭legislación‬ ‭vigente,‬ ‭se‬ ‭convoca‬ ‭su‬ ‭contratación,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭abierto,‬ ‭no‬ ‭sujeto‬ ‭a‬
‭regulación‬‭armonizada,‬‭cuya‬‭forma‬‭de‬‭adjudicación‬‭será‬‭mediante‬‭la‬‭oferta‬‭que‬‭presente‬‭la‬‭mejor‬
‭relación‬ ‭calidad‬ ‭precio en‬ ‭base‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭de‬ ‭adjudicación‬ ‭señalados‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Anexo‬ ‭XI‬ ‭del‬
‭presente‬ ‭pliego,‬ ‭con‬ ‭tramitación‬ ‭expediente‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭especificada‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭D‬ ‭del‬
‭cuadro de características.‬

‭1.2‬‭Si‬‭así‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭B.2‬‭del‬‭cuadro‬‭de‬‭características‬‭podrá‬‭limitarse‬‭el‬
‭número‬‭de‬‭lotes‬‭a‬‭los‬‭que‬‭se‬‭puede‬‭licitar‬‭y‬‭el‬‭número‬‭máximo‬‭de‬‭lotes‬‭de‬‭los‬‭que‬‭puede‬‭resultar‬
‭adjudicatario un licitador.‬

‭1.3‬ ‭La‬‭tramitación‬‭urgente‬‭del‬‭contrato‬‭implicará‬‭la‬‭reducción‬‭de‬‭plazos‬‭establecidos‬‭para‬
‭su‬ ‭licitación‬ ‭y‬ ‭adjudicación,‬ ‭conforme‬ ‭las‬‭reglas‬‭establecidas‬‭en‬‭el‬‭art.‬‭119‬‭y‬‭concordantes‬‭de‬‭la‬
‭LCSP.‬

‭1.4.‬ ‭El‬ ‭proyecto‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭mencionadas‬ ‭obras‬ ‭ha‬ ‭sido‬ ‭aprobado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬
‭Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).‬

‭2.- Régimen jurídico aplicable a la contratación.‬

‭2.1.‬‭El‬‭contrato‬‭al‬‭que‬‭se‬‭refiere‬‭el‬‭presente‬‭pliego‬‭se‬‭califica‬‭como‬‭contrato‬‭mixto‬‭de‬‭obra‬
‭y‬ ‭servicio,‬ ‭aplicando‬ ‭el‬ ‭régimen‬ ‭jurídico‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭de‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬‭los‬
‭artículos‬‭13‬‭y‬‭18‬‭de‬‭la‬‭LCSP,‬‭y‬‭tiene‬‭la‬‭condición‬‭de‬‭contrato‬‭privado‬‭en‬‭base‬‭a‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬
‭el‬ ‭art.‬ ‭26‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭LCSP,‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭regirá‬ ‭por‬ ‭lo‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭cláusulas‬
‭administrativas‬ ‭particulares‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭prescripciones‬ ‭técnicas‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭anexos,‬ ‭y‬ ‭por‬ ‭las‬ ‭normas‬
‭siguientes:‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refiere‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭preparación‬ ‭y‬ ‭adjudicación,‬ ‭se‬ ‭regirá‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭LCSP‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭disposiciones‬ ‭de‬ ‭desarrollo,‬ ‭aplicándose‬ ‭supletoriamente‬ ‭las‬ ‭restantes‬ ‭normas‬ ‭de‬ ‭derecho‬
‭administrativo‬‭o,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭las‬‭normas‬‭de‬‭derecho‬‭privado.‬‭En‬‭cuanto‬‭a‬‭sus‬‭efectos‬‭y‬‭extinción,‬
‭éstos se regirán por el derecho privado.‬

‭No‬‭obstante,‬‭serán‬‭de‬‭aplicación‬‭a‬‭estos‬‭contratos‬‭las‬‭normas‬‭contenidas‬‭en‬‭el‬‭Título‬‭I‬‭del‬
‭Libro II, sobre modificación de los contratos.‬

‭2.2.‬‭Obligatoriamente‬‭tienen‬‭carácter‬‭contractual‬‭los‬‭siguientes‬‭documentos:‬‭los‬‭proyectos‬
‭de‬ ‭licitación‬ ‭(los‬‭planos,‬‭los‬‭Pliegos‬‭de‬‭cláusulas‬‭administrativas‬‭particulares‬‭y‬‭de‬‭prescripciones‬
‭técnicas‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭anexos,‬ ‭la‬ ‭memoria‬ ‭en‬ ‭lo‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭descripción‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭materiales‬ ‭básicos‬ ‭o‬
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‭elementales‬ ‭que‬ ‭formen‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭obra,‬ ‭el‬ ‭presupuesto‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭proyectos‬ ‭con‬‭la‬
‭descripción‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭partidas,‬ ‭medición‬ ‭y‬ ‭precios,‬ ‭el‬ ‭programa‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭del‬ ‭proyecto,‬ ‭etc.),‬ ‭el‬
‭propio‬ ‭documento‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭formalice‬ ‭el‬ ‭contrato,‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭Pliego‬ ‭de‬ ‭cláusulas‬
‭administrativas‬‭particulares‬‭y‬‭de‬‭prescripciones‬‭técnicas‬‭y‬‭sus‬‭anexos,‬‭y‬‭la‬‭planificación‬‭conjunta‬
‭de‬ ‭los‬ ‭diferentes‬ ‭lotes,‬ ‭si‬ ‭los‬ ‭hubiera,‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭licitación‬ ‭que‬ ‭presente‬ ‭el‬ ‭adjudicatario,‬ ‭una‬ ‭vez‬
‭aprobado‬‭por‬‭la‬‭Mutua‬‭y‬‭las‬‭mejoras‬‭que‬‭puedan‬‭presentarse,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭que‬‭serán‬‭incorporadas‬
‭como anexo al mismo.‬

‭Por‬‭todo‬‭ello,‬‭dichos‬‭documentos‬‭deberán‬‭ser‬‭firmados‬‭por‬‭el‬‭adjudicatario,‬‭en‬‭prueba‬‭de‬
‭conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.‬

‭2.3.‬ ‭El‬ ‭empresario‬ ‭queda‬ ‭obligado,‬ ‭con‬ ‭respecto‬ ‭al‬ ‭personal‬‭que‬‭emplee‬‭en‬‭la‬‭ejecución‬
‭del‬ ‭contrato,‬ ‭al‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭disposiciones‬ ‭vigentes,‬ ‭especialmente‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬
‭legislación‬ ‭laboral‬ ‭y‬ ‭fiscal,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭que‬‭puedan‬‭promulgarse‬‭durante‬‭la‬
‭ejecución del mismo.‬

‭3.- Valor estimado del contrato.‬

‭3.1‬‭El‬‭valor‬‭estimado‬‭del‬‭contrato,‬‭calculado‬‭conforme‬‭al‬‭artículo‬‭101‬‭LCSP‬‭y‬‭recogido‬‭en‬
‭el‬ ‭apartado‬ ‭C.1‬ ‭del‬ ‭cuadro‬ ‭de‬ ‭características,‬ ‭ha‬ ‭sido‬ ‭tenido‬ ‭en‬ ‭cuenta‬ ‭para‬ ‭elegir‬ ‭el‬
‭procedimiento‬‭de‬‭licitación‬‭aplicable‬‭a‬‭este‬‭contrato‬‭y‬‭la‬‭publicidad‬‭a‬‭la‬‭que‬‭va‬‭a‬‭someterse.‬‭Dicho‬
‭valor‬‭estimado‬‭incluirá,‬‭en‬‭el‬‭supuesto‬‭de‬‭que‬‭se‬‭prevean,‬‭las‬‭posibles‬‭prórrogas‬‭señaladas‬‭en‬‭el‬
‭apartado‬‭G‬‭del‬‭cuadro‬‭de‬‭características‬‭y‬‭las‬‭posibles‬‭modificaciones‬‭contractuales‬‭previstas‬‭en‬
‭el‬‭Anexo IX‬‭, así como cualquier otra forma de opción‬‭eventual.‬

‭4.- Presupuesto de licitación.‬

‭4.1.‬ ‭El‬ ‭presupuesto‬ ‭límite‬ ‭máximo‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭contrato‬ ‭es‬ ‭el‬ ‭que‬ ‭se‬
‭establece‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭C.2‬ ‭del‬ ‭cuadro‬ ‭de‬ ‭características,‬ ‭sin‬ ‭incluir‬ ‭los‬ ‭impuestos‬
‭correspondientes.‬

‭La‬ ‭adjudicación‬ ‭no‬ ‭podrá‬ ‭ser,‬ ‭en‬ ‭ningún‬ ‭caso,‬ ‭por‬ ‭importe‬ ‭superior‬ ‭al‬ ‭presupuesto‬ ‭de‬
‭licitación‬ ‭indicado.‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭presentada‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭licitador‬ ‭o‬ ‭licitadora‬ ‭supere‬ ‭el‬
‭presupuesto base de licitación será automáticamente excluida del procedimiento.‬

‭4.2.‬ ‭El‬ ‭presente‬ ‭gasto‬ ‭se‬ ‭imputará‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭aplicación‬ ‭presupuestaria‬ ‭correspondiente,‬
‭señalada en el‬‭apartado C.3‬‭del cuadro de características.‬

‭4.3.‬‭En‬‭las‬‭cantidades‬‭fijadas‬‭en‬‭las‬‭proposiciones‬‭económicas‬‭presentadas‬‭y‬‭en‬‭el‬‭importe‬
‭de‬‭la‬‭adjudicación,‬‭se‬‭encuentran‬‭incluidos‬‭la‬‭totalidad‬‭de‬‭los‬‭cánones,‬‭impuestos,‬‭tasas,‬‭costes‬‭y‬
‭gastos‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭adjudicatario‬ ‭le‬ ‭pueda‬‭producir‬‭la‬‭realización‬‭del‬‭presente‬‭contrato,‬‭incluyendo‬‭los‬
‭gastos‬ ‭de‬ ‭suministro‬ ‭eléctrico‬ ‭y‬ ‭agua,‬ ‭medios‬ ‭auxiliares‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬
‭partidas‬‭de‬‭obra,‬‭así‬‭como‬‭las‬‭tasas‬‭de‬‭permisos‬‭y‬‭licencias‬‭necesarias‬‭para‬‭ejecutar‬‭cada‬‭una‬‭de‬
‭las‬‭unidades‬‭de‬‭obra,‬‭excepto‬‭las‬‭tasas‬‭relativas‬‭a‬‭la‬‭licencia‬‭de‬‭obras‬‭y/o‬‭de‬‭primera‬‭ocupación,‬
‭de actividad y de apertura.‬
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‭5.- Precio del contrato.‬

‭5.1‬‭El‬‭precio‬‭del‬‭contrato‬‭será‬‭el‬‭que‬‭resulte‬‭de‬‭la‬‭adjudicación‬‭del‬‭mismo‬‭y‬‭deberá‬‭indicar‬
‭como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.‬

‭5.2‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭precio‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭se‬ ‭considerarán‬ ‭incluidos‬ ‭los‬ ‭tributos,‬ ‭tasas‬ ‭y‬ ‭cánones‬ ‭de‬
‭cualquier‬ ‭índole‬ ‭que‬ ‭sean‬ ‭de‬ ‭aplicación,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭gastos‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭originen‬ ‭para‬ ‭el‬
‭adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.‬

‭6.- Existencia de crédito presupuestario.‬

‭6.1‬ ‭Se‬ ‭han‬ ‭cumplido‬ ‭los‬ ‭trámites‬ ‭precisos‬ ‭para‬ ‭asegurar‬ ‭la‬ ‭existencia‬ ‭de‬ ‭crédito‬ ‭para‬
‭atender a las obligaciones económicas que se deriven de la presente contratación.‬

‭6.2‬‭En‬‭caso‬‭que‬‭el‬‭contrato‬‭comprometa‬‭ejercicios‬‭posteriores,‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭mismo‬‭para‬
‭dichos‬‭ejercicios‬‭quedará‬‭sometida‬‭a‬‭la‬‭condición‬‭suspensiva‬‭de‬‭existencia‬‭de‬‭crédito‬‭adecuado‬‭y‬
‭suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.‬

‭6.3‬ ‭Igualmente,‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭expedientes‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭tramiten‬ ‭anticipadamente,‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬
‭quedará‬ ‭sometida‬ ‭a‬ ‭la‬‭condición‬‭suspensiva‬‭de‬‭existencia‬‭de‬‭crédito‬‭adecuado‬‭y‬‭suficiente‬‭para‬
‭garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.‬

‭7.- Perfil de contratante.‬

‭La‬ ‭información‬ ‭relativa‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭contrato‬ ‭que,‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭este‬
‭Pliego,‬ ‭vaya‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭publicada‬ ‭a‬ ‭través‬ ‭del‬ ‭“Perfil‬ ‭de‬ ‭contratante”‬ ‭(artículo‬ ‭63‬ ‭LCSP),‬ ‭podrá‬ ‭ser‬
‭consultada en la dirección electrónica indicada en el‬‭apartado A‬‭del cuadro de características.‬

‭II Procedimiento de adjudicación del contrato‬

‭8.- Forma de adjudicación del contrato.‬

‭El‬ ‭o‬ ‭los‬ ‭contratos‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refiere‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭cláusulas‬ ‭administrativas‬
‭particulares‬ ‭se‬ ‭adjudicarán‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭D‬ ‭del‬
‭cuadro‬ ‭de‬ ‭características;‬ ‭todo‬ ‭ello,‬ ‭con‬ ‭arreglo‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭de‬ ‭adjudicación‬ ‭señalados‬ ‭en‬ ‭el‬
‭Anexo XI‬‭del presente pliego.‬

‭9.-  Acreditación de capacidad y solvencia.‬

‭Las‬ ‭empresas‬ ‭licitadoras‬ ‭acreditarán‬ ‭su‬ ‭capacidad‬ ‭y‬ ‭solvencia‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭las‬
‭condiciones‬ ‭indicadas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭I‬ ‭del‬ ‭cuadro‬ ‭de‬ ‭características‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭anexos. La solvencia acreditada se valorará según los criterios fijados en dichos Anexos.‬

‭La‬ ‭acreditación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭solvencia‬ ‭mediante‬ ‭medios‬ ‭externos‬ ‭(artículo‬ ‭75‬ ‭LCSP),‬ ‭exigirá‬
‭demostrar‬ ‭que‬ ‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭dispone‬‭efectivamente‬‭de‬‭esos‬‭medios‬‭mediante‬‭la‬
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‭exhibición‬‭del‬‭correspondiente‬‭documento‬‭de‬‭compromiso‬‭de‬‭disposición,‬‭además‬‭de‬‭justificar‬‭su‬
‭suficiencia‬‭por‬‭los‬‭medios‬‭establecidos‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭I‬‭del‬‭cuadro‬‭de‬‭características‬‭del‬‭presente‬
‭pliego‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭anexos.‬ ‭El‬ ‭Órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭podrá‬ ‭prohibir,‬ ‭haciéndolo‬ ‭constar‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭en‬ ‭el‬
‭apartado‬ ‭I‬ ‭del‬ ‭cuadro‬ ‭de‬ ‭características‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭pliego,‬ ‭que‬ ‭un‬ ‭mismo‬ ‭empresario‬ ‭pueda‬
‭concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.‬

‭En‬ ‭las‬ ‭Uniones‬ ‭Temporales‬ ‭de‬‭Empresarios,‬‭a‬‭efectos‬‭de‬‭determinación‬‭de‬‭su‬‭solvencia,‬
‭se‬‭acumularán‬‭las‬‭características‬‭acreditadas‬‭para‬‭cada‬‭uno‬‭de‬‭los‬‭integrantes‬‭de‬‭la‬‭misma‬‭(art.‬
‭24.1 RGLCAP).‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭resultar‬ ‭adjudicatario‬‭el‬‭licitador‬‭ejecutará‬‭el‬‭contrato‬‭con‬‭los‬‭mismos‬‭medios‬
‭que‬‭ha‬‭aportado‬‭para‬‭acreditar‬‭su‬‭solvencia.‬‭Sólo‬‭podrá‬‭sustituirlos,‬‭por‬‭causas‬‭imprevisibles,‬‭por‬
‭otros‬ ‭medios‬ ‭que‬ ‭acrediten‬ ‭solvencia‬ ‭equivalente‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭correspondiente‬ ‭autorización‬ ‭de‬
‭Asepeyo.‬

‭9.1 Clasificación del contratista.‬

‭9.1.1‬ ‭Los‬ ‭Poderes‬ ‭Adjudicadores‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭tengan‬ ‭el‬ ‭carácter‬ ‭de‬ ‭Administración‬ ‭Pública‬
‭podrán‬ ‭exigir‬ ‭una‬ ‭determinada‬ ‭clasificación‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭licitadores‬ ‭para‬ ‭definir‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭de‬
‭solvencia‬‭requeridas‬‭para‬‭celebrar‬‭el‬‭correspondiente‬‭contrato,‬‭en‬‭virtud‬‭del‬‭art.‬‭77.5‬‭de‬‭la‬‭LCSP.‬
‭Por‬ ‭este‬ ‭motivo,‬ ‭el‬ ‭empresario‬ ‭podrá‬ ‭acreditar‬ ‭su‬ ‭solvencia‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭casos‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭esto‬ ‭sea‬
‭posible,‬ ‭mediante‬ ‭su‬ ‭clasificación‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭grupo‬ ‭o‬ ‭subgrupo‬ ‭de‬ ‭clasificación‬ ‭correspondiente‬ ‭al‬
‭contrato‬‭que‬‭se‬‭determine‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭I‬‭del‬‭cuadro‬‭de‬‭características,‬‭en‬‭las‬‭categorías‬‭iguales‬
‭o‬‭superiores‬‭a‬‭las‬‭allí‬‭mencionadas.‬‭Deberá‬‭acompañarse‬‭de‬‭una‬‭declaración‬‭responsable‬‭de‬‭que‬
‭no han variado las circunstancias que en él se acreditan.‬

‭9.1.2‬ ‭La‬ ‭clasificación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭UTE‬ ‭se‬ ‭determina‬ ‭mediante‬ ‭la‬ ‭acumulación‬ ‭de‬ ‭las‬
‭características‬ ‭de‬ ‭cada‬ ‭uno‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭asociados,‬ ‭expresados‬ ‭en‬ ‭sus‬ ‭respectivas‬ ‭clasificaciones‬
‭(artículo 52 RGLCAP).‬

‭9.1.3‬‭En‬‭cuanto‬‭a‬‭las‬‭licitadoras‬‭o‬‭los‬‭licitadores‬‭no‬‭españoles‬‭de‬‭estados‬‭miembros‬‭de‬‭la‬
‭Unión Europea se estará a lo dispuesto en el artículo 78 LCSP.‬

‭9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)‬

‭La‬‭presentación‬‭del‬‭certificado‬‭de‬‭inscripción‬‭en‬‭el‬‭ROLECE‬‭al‬‭que‬‭se‬‭refiere‬‭el‬‭apartado‬
‭I.3‬ ‭del‬‭cuadro‬‭de‬‭características‬‭del‬‭presente‬‭pliego‬‭tendrá‬‭los‬‭efectos‬‭previstos‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭96‬
‭LCSP.‬ ‭Deberá‬ ‭acompañarse‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭declaración‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭han‬ ‭variado‬ ‭las‬
‭circunstancias que en él se acreditan.‬

‭10.- Condiciones para presentar las proposiciones.‬

‭10.1.‬ ‭Todo‬ ‭empresario‬ ‭interesado‬ ‭podrá‬ ‭o‬ ‭deberá‬ ‭presentarse‬ ‭a‬ ‭uno,‬ ‭varios‬ ‭o‬ ‭todos‬ ‭los‬
‭lotes‬‭en‬‭función‬‭de‬‭lo‬‭que‬‭se‬‭indique‬‭en‬‭el‬‭cuadro‬‭de‬‭características‬‭de‬‭este‬‭pliego‬‭y‬‭en‬‭el‬‭pliego‬
‭de‬‭prescripciones‬‭técnicas.‬‭Cada‬‭licitador‬‭o‬‭licitadora‬‭no‬‭podrá‬‭presentar‬‭más‬‭de‬‭una‬‭proposición,‬
‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭lo‬‭dispuesto‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭142‬‭LCSP‬‭y‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭pliego‬‭sobre‬‭admisibilidad‬‭de‬
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‭variantes‬ ‭o‬ ‭mejoras.‬ ‭La‬ ‭infracción‬ ‭de‬ ‭esta‬ ‭norma‬ ‭dará‬ ‭lugar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭no‬ ‭admisión‬ ‭de‬ ‭todas‬ ‭las‬
‭propuestas suscritas por el licitador o licitadora.‬

‭10.2.‬ ‭Las‬ ‭proposiciones‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭complementaria‬ ‭se‬ ‭presentarán‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭forma‬
‭indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.‬

‭A efectos del cómputo de plazos se tomará en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.‬

‭Aquellas‬ ‭ofertas‬ ‭presentadas‬ ‭fuera‬ ‭de‬ ‭plazo‬ ‭quedarán‬ ‭automáticamente‬ ‭excluidas‬ ‭de‬ ‭la‬
‭licitación.‬

‭10.3.‬‭Podrán‬‭concurrir‬‭a‬‭esta‬‭licitación,‬‭por‬‭sí‬‭o‬‭por‬‭medio‬‭de‬‭representante,‬‭debidamente‬
‭autorizado,‬ ‭las‬ ‭personas‬ ‭naturales‬ ‭o‬ ‭jurídicas,‬ ‭españolas‬ ‭o‬ ‭extranjeras,‬ ‭que‬ ‭tengan‬ ‭plena‬
‭capacidad‬ ‭de‬ ‭obrar‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭términos‬ ‭establecidos‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭artículos‬ ‭65‬ ‭y‬ ‭siguientes‬ ‭LCSP,‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭disposiciones‬ ‭de‬ ‭desarrollo,‬ ‭y‬ ‭acrediten‬ ‭debidamente‬ ‭su‬ ‭solvencia‬ ‭económica,‬ ‭financiera‬ ‭y‬
‭técnica o profesional.‬

‭Además,‬ ‭las‬ ‭personas‬ ‭jurídicas‬ ‭sólo‬ ‭podrán‬ ‭ser‬ ‭adjudicatarias‬ ‭de‬ ‭contratos‬ ‭cuyas‬ ‭prestaciones‬
‭estén‬‭comprendidas‬‭dentro‬‭de‬‭los‬‭fines,‬‭objeto‬‭o‬‭ámbito‬‭de‬‭actividad‬‭que,‬‭a‬‭tenor‬‭de‬‭sus‬‭estatutos‬
‭o‬ ‭reglas‬ ‭fundacionales,‬ ‭les‬ ‭sean‬ ‭propios‬ ‭(art.‬ ‭66‬ ‭LCSP),‬ ‭estar‬ ‭esta‬ ‭relación‬ ‭debidamente‬
‭acreditada‬ ‭por‬ ‭aquellas,‬ ‭y‬ ‭deben‬ ‭disponer‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭organización‬ ‭con‬ ‭elementos‬ ‭personales‬ ‭y‬
‭materiales suficientes para la correcta ejecución del contrato.‬
‭Las‬‭personas‬‭que‬‭pretendan‬‭concurrir‬‭a‬‭la‬‭licitación‬‭no‬‭deben‬‭hallarse‬‭comprendidas‬‭en‬‭ninguna‬
‭de las circunstancias enumeradas en el artículo 71 LCSP.‬

‭10.4.‬ ‭Las‬ ‭proposiciones‬ ‭serán‬ ‭secretas,‬ ‭tal‬ ‭como‬ ‭establece‬ ‭el‬ ‭artículo‬ ‭139.2‬ ‭LCSP‬ ‭y‬ ‭se‬
‭ajustarán‬‭al‬‭modelo‬‭que‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭el‬‭pliego‬‭de‬‭cláusulas‬‭administrativas‬‭particulares‬‭y/o‬‭de‬
‭prescripciones‬ ‭técnicas‬‭y‬‭sus‬‭anexos,‬‭y‬‭su‬‭presentación‬‭supone‬‭la‬‭aceptación‬‭incondicionada‬
‭por‬ ‭el‬ ‭empresario‬ ‭del‬ ‭contenido‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭dichas‬ ‭cláusulas‬ ‭o‬ ‭condiciones‬‭,‬ ‭sin‬
‭salvedad o reserva alguna.‬

‭11.- Forma de presentación de las proposiciones.‬

‭11.1.‬ ‭Las‬ ‭proposiciones‬ ‭se‬ ‭presentarán‬ ‭en‬ ‭DOS‬ ‭sobres‬ ‭cerrados‬‭,‬ ‭según‬ ‭el‬ ‭contenido‬
‭especificado en la cláusula 12 del presente pliego,‬‭señalados con los números 1 y 2‬‭.‬

‭11.2‬ ‭El‬ ‭sobre‬ ‭número‬ ‭1‬ ‭contendrá‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭general‬‭.‬ ‭El‬ ‭sobre‬ ‭número‬ ‭2‬
‭contendrá‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭proposición‬ ‭económica‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭criterios‬
‭cuantificables‬ ‭mediante‬ ‭fórmulas‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭ajustará‬ ‭al‬ ‭modelo‬ ‭correspondiente,‬ ‭con‬ ‭todos‬‭los‬
‭elementos que la integran.‬

‭11.3‬ ‭La‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭dos‬ ‭sobres‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭solicitud‬ ‭de‬ ‭participación‬ ‭(‬‭Anexo‬ ‭II‬‭)‬ ‭se‬
‭llevará‬‭a‬‭cabo‬‭utilizando‬‭medios‬‭electrónico‬‭en‬‭la‬‭dirección‬‭electrónica‬‭indicada‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭Q‬
‭del‬ ‭cuadro‬ ‭de‬‭características‬‭dirigidos‬‭a‬‭la‬‭Presidencia‬‭de‬‭la‬‭Mesa‬‭de‬‭Contratación,‬‭antes‬‭de‬‭las‬
‭catorce‬‭horas‬‭del‬‭día‬‭que‬‭se‬‭señale‬‭en‬‭la‬‭publicación‬‭del‬‭anuncio‬‭del‬‭concurso‬‭en‬‭el‬‭Diario‬‭Oficial‬
‭de las Unión Europea y en la Plataforma de contratación del Sector Público.‬
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‭El‬‭envío‬‭por‬‭medios‬‭electrónicos‬‭de‬‭las‬‭ofertas‬‭podrá‬‭hacerse‬‭en‬‭dos‬‭fases,‬‭transmitiendo‬
‭primero‬ ‭la‬ ‭huella‬ ‭electrónica‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭oferta,‬ ‭con‬ ‭cuya‬ ‭recepción‬ ‭se‬ ‭considerará‬ ‭efectuada‬ ‭su‬
‭presentación‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭efectos,‬ ‭y‬‭después‬‭la‬‭oferta‬‭propiamente‬‭dicha‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭máximo‬‭de‬
‭24‬ ‭horas.‬ ‭De‬ ‭no‬ ‭efectuarse‬ ‭esta‬ ‭segunda‬ ‭remisión‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭indicado,‬ ‭se‬ ‭considerará‬ ‭que‬ ‭la‬
‭oferta ha sido retirada.‬

‭11.4.‬‭Las‬‭empresas‬‭interesadas‬‭podrán‬‭examinar‬‭la‬‭documentación‬‭asociada‬‭a‬‭la‬‭licitación‬
‭en el Perfil de contratante de la entidad.‬

‭12- Contenido de las  proposiciones.‬

‭Todos‬‭los‬‭documentos‬‭exigidos‬‭deberán‬‭presentarse‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭lo‬‭expuesto‬‭en‬
‭el‬‭apartado Q‬‭del cuadro de características.‬

‭No‬‭se‬‭aceptarán‬‭aquellas‬‭proposiciones‬‭que‬‭tengan‬‭omisiones,‬‭errores‬‭o‬‭tachaduras‬
‭que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para considerar la oferta.‬

‭12.1 Sobre Nº 1‬

‭a)‬ ‭Título: documentación general o administrativa.‬
‭b)‬ ‭Contenido del sobre:‬

‭▪‬ ‭Declaración‬ ‭responsable‬ ‭arts.‬‭140‬‭y‬‭141‬‭LCSP‬‭mediante‬‭el‬‭cual‬‭se‬‭declara‬‭que‬
‭se‬ ‭cumplen‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭requisitos‬ ‭de‬ ‭capacidad‬ ‭y‬ ‭solvencia‬ ‭exigidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬
‭pliego‬
‭(ver apartado I.1 del cuadro de características)‬

‭12.2.‬ ‭Sobre Nº 2‬

‭a)‬ ‭Título:‬ ‭proposición‬ ‭económica‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭documentación‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭criterios‬
‭cuantificables mediante fórmulas.‬

‭b)‬ ‭Contenido del sobre:‬
‭▪‬ ‭proposición‬‭económica‬‭y‬‭demás‬‭información‬‭sometida‬‭a‬‭fórmulas‬‭automáticas,‬‭con‬

‭arreglo al modelo inserto en el presente pliego (‬‭Anexo‬‭V‬‭).‬

‭El‬ ‭precio‬ ‭total‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭económica‬ ‭comprenderá‬ ‭toda‬ ‭clase‬ ‭de‬ ‭gastos‬ ‭derivados‬ ‭del‬
‭contrato, incluidos los fiscales.‬

‭El‬‭oferente,‬‭al‬‭formular‬‭su‬‭propuesta‬‭económica,‬‭incluirá‬‭dentro‬‭de‬‭la‬‭misma,‬‭el‬‭Impuesto‬
‭correspondiente‬ ‭(IVA‬ ‭o‬ ‭IGIC)‬ ‭que,‬ ‭no‬ ‭obstante,‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭repercutido‬ ‭como‬ ‭partida‬
‭independiente,‬‭cuando‬‭así‬‭proceda,‬‭en‬‭los‬‭documentos‬‭que‬‭se‬‭presenten‬‭para‬‭el‬‭cobro,‬‭sin‬‭que‬‭el‬
‭importe‬ ‭global‬ ‭contratado‬ ‭experimente‬ ‭incremento‬ ‭como‬ ‭consecuencia‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭consignación‬ ‭del‬
‭tributo repercutido.‬
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‭Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica.‬

‭Se deberán cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.‬
‭No‬ ‭se‬ ‭aceptarán‬ ‭aquellas‬ ‭proposiciones‬‭que‬‭tengan‬‭omisiones,‬‭errores‬‭o‬‭tachaduras‬‭que‬

‭impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para considerar la oferta.‬

‭La‬‭oferta‬‭económica‬‭deberá‬‭comprender‬‭en‬‭todo‬‭caso‬‭como‬‭partida‬‭independiente‬
‭el‬‭impuesto‬‭correspondiente‬‭(IVA‬‭o‬‭IGIC),‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭modelo‬‭anexo‬‭al‬‭pliego,‬‭y‬
‭deberá contener, en su caso, la oferta que por cada lote se realice.‬

‭Las‬ ‭propuestas‬ ‭se‬ ‭ajustarán‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭y‬ ‭contendrán‬ ‭los‬ ‭datos‬ ‭que‬ ‭figuran‬ ‭en‬ ‭el‬
‭presente‬ ‭pliego,‬ ‭sin‬ ‭perjuicio‬ ‭de‬ ‭hacer‬ ‭constar‬ ‭datos‬ ‭complementarios‬ ‭y‬ ‭adicionales,‬ ‭que‬ ‭se‬
‭considere oportuno presentar.‬

‭En‬‭el‬‭supuesto‬‭de‬‭admisión‬‭de‬‭variantes,‬‭la‬‭proposición‬‭que‬‭presente‬‭cada‬‭licitador‬‭podrá‬
‭comprender‬‭cuantas‬‭soluciones‬‭distintas‬‭considere‬‭oportuno‬‭ofrecer‬‭en‬‭relación‬‭con‬‭el‬‭objeto‬‭del‬
‭contrato,‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭requisitos,‬ ‭modalidades‬ ‭y‬ ‭características‬ ‭técnicas‬ ‭fijadas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Pliego‬ ‭de‬
‭Prescripciones‬ ‭Técnicas‬ ‭y‬ ‭resumidas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Anexo‬ ‭III‬‭.‬ ‭Las‬ ‭variantes‬ ‭se‬ ‭presentarán‬‭en‬‭la‬‭forma‬
‭establecida en este mismo Anexo y no podrán superar el presupuesto máximo del contrato.‬

‭13.- Examen de la documentación y valoración de las proposiciones.‬

‭Para‬‭la‬‭adjudicación‬‭del‬‭presente‬‭contrato‬‭el‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬‭estará‬‭asistido‬‭por‬‭una‬
‭Mesa‬ ‭de‬ ‭Contratación,‬ ‭que‬ ‭estará‬ ‭constituida‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭M‬ ‭del‬
‭cuadro de características sobre procedimiento en materia de contratación pública de Asepeyo.‬

‭13.1. Apertura del sobre nº UNO‬

‭La‬ ‭Mesa‬ ‭de‬‭Contratación‬‭calificará‬‭previamente‬‭los‬‭documentos‬‭presentados‬‭en‬‭tiempo‬‭y‬
‭forma.‬ ‭A‬ ‭estos‬ ‭efectos,‬ ‭el‬ ‭Presidente‬ ‭ordenará‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭sobres‬ ‭que‬ ‭contienen‬ ‭la‬
‭documentación‬ ‭general‬ ‭(sobre‬ ‭nº‬ ‭UNO).‬ ‭La‬ ‭documentación‬ ‭será‬ ‭examinada‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Mesa‬ ‭de‬
‭Contratación,‬‭acordando‬‭la‬‭admisión‬‭o‬‭el‬‭rechazo,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭de‬‭aquella‬‭que‬‭no‬‭sea‬‭considerada‬
‭bastante.‬ ‭Si‬ ‭la‬ ‭Mesa‬ ‭observare‬ ‭defectos‬ ‭materiales‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭presentada,‬ ‭lo‬
‭comunicará‬‭mediante‬‭correo‬‭electrónico‬‭certificado‬‭al‬‭licitador,‬‭para‬‭que‬‭en‬‭un‬‭plazo‬‭no‬‭superior‬‭a‬
‭tres‬‭días‬‭hábiles‬‭subsane‬‭el‬‭error,‬‭bajo‬‭apercibimiento‬‭de‬‭exclusión‬‭definitiva‬‭del‬‭licitador‬‭que‬‭en‬‭el‬
‭plazo‬‭concedido‬‭no‬‭subsane‬‭los‬‭defectos‬‭correspondientes.‬‭De‬‭lo‬‭actuado‬‭en‬‭la‬‭reunión‬‭se‬‭dejará‬
‭constancia en la correspondiente acta.‬

‭13.2. Apertura del sobre nº DOS‬

‭La‬ ‭evaluación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭cuantificables‬ ‭mediante‬ ‭la‬ ‭mera‬
‭aplicación‬‭de‬‭fórmulas‬‭(sobre‬‭nº‬‭DOS)‬‭se‬‭realizará‬‭tras‬‭efectuar‬‭previamente‬‭la‬‭apertura‬‭del‬‭sobre‬
‭nº‬ ‭UNO,‬ ‭dejándose‬ ‭constancia‬ ‭documental‬ ‭de‬ ‭ello.‬ ‭El‬ ‭acto‬ ‭de‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭sobres‬ ‭que‬
‭contengan‬ ‭la‬ ‭proposición‬ ‭económica‬ ‭y‬ ‭demás‬ ‭documentación‬ ‭referente‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭criterios‬
‭cuantificables‬ ‭mediante‬ ‭fórmulas‬ ‭se‬ ‭efectuará‬ ‭en‬ ‭sesión‬ ‭privada‬ ‭ante‬ ‭la‬ ‭Mesa‬ ‭de‬ ‭Contratación,‬
‭constituida‬‭al‬‭efecto‬‭en‬‭el‬‭lugar,‬‭día‬‭y‬‭hora‬‭que‬‭se‬‭señale‬‭en‬‭el‬‭anuncio‬‭de‬‭la‬‭presente‬‭licitación‬‭en‬
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‭la‬ ‭Plataforma‬ ‭de‬ ‭Contratación‬ ‭del‬ ‭Sector‬ ‭Público,‬ ‭sin‬ ‭perjuicio‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭notifique‬ ‭otra‬ ‭fecha‬ ‭de‬
‭apertura a los interesados.‬

‭El‬ ‭acto‬ ‭de‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭sobres‬ ‭que‬ ‭contengan‬ ‭la‬ ‭proposición‬ ‭económica‬ ‭y‬ ‭demás‬
‭documentación‬‭referente‬‭a‬‭los‬‭criterios‬‭cuantificables‬‭mediante‬‭fórmulas‬‭comenzará‬‭con‬‭la‬‭lectura‬
‭del‬ ‭anuncio‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭procediéndose‬ ‭seguidamente‬ ‭al‬ ‭recuento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭proposiciones‬
‭presentadas.‬

‭El‬ ‭presidente‬ ‭manifestará‬ ‭el‬ ‭resultado‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭calificación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭documentos‬‭presentados,‬
‭con‬‭expresión‬‭de‬‭las‬‭proposiciones‬‭admitidas,‬‭de‬‭las‬‭rechazadas‬‭y‬‭causa‬‭o‬‭causas‬‭de‬‭inadmisión‬
‭de éstas últimas.‬

‭Las‬ ‭ofertas‬ ‭que‬ ‭correspondan‬ ‭a‬ ‭proposiciones‬ ‭rechazadas‬ ‭quedarán‬ ‭excluidas‬ ‭del‬
‭procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.‬

‭Seguidamente,‬ ‭la‬ ‭Mesa‬ ‭de‬ ‭Contratación‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭sobres‬ ‭nº‬ ‭DOS,‬
‭dando lectura del contenido de los mismos.‬

‭La‬ ‭documentación‬ ‭contenida‬ ‭en‬ ‭estos‬ ‭sobres‬ ‭será‬ ‭evaluada‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭criterios‬
‭expresados en el‬‭Anexo XI‬‭.‬

‭De‬‭todo‬‭lo‬‭actuado‬‭conforme‬‭a‬‭los‬‭apartados‬‭anteriores,‬‭se‬‭dejará‬‭constancia‬‭en‬‭las‬‭actas‬
‭correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias.‬

‭13.4 Valoración de las ofertas‬

‭Si‬ ‭alguna‬ ‭proposición‬ ‭no‬ ‭guardase‬ ‭concordancia‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭examinada‬ ‭y‬
‭admitida,‬ ‭excediese‬ ‭del‬ ‭presupuesto‬ ‭base‬ ‭de‬ ‭licitación,‬ ‭variara‬ ‭sustancialmente‬ ‭el‬ ‭modelo‬
‭establecido,‬ ‭o‬ ‭comportase‬ ‭error‬ ‭manifiesto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭proposición,‬ ‭o‬ ‭existiese‬
‭reconocimiento‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭licitador‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭adolece‬ ‭de‬ ‭error‬ ‭o‬ ‭inconsistencia‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭hagan‬
‭inviable,‬‭será‬‭desechada‬‭por‬‭la‬‭mesa,‬‭en‬‭acta‬‭motivada.‬‭Por‬‭el‬‭contrario,‬‭el‬‭cambio‬‭u‬‭omisión‬‭de‬
‭algunas‬ ‭palabras‬ ‭del‬ ‭modelo,‬ ‭con‬ ‭tal‬ ‭que‬ ‭lo‬ ‭uno‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭otra‬ ‭no‬ ‭alteren‬ ‭su‬ ‭sentido,‬‭no‬‭será‬‭causa‬
‭bastante para el rechazo de la proposición.‬

‭En‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭igualdad‬ ‭entre‬ ‭dos‬ ‭o‬ ‭más‬ ‭licitadores,‬ ‭desde‬ ‭el‬‭punto‬‭de‬‭vista‬‭de‬‭los‬‭criterios‬
‭objetivos‬ ‭que‬ ‭sirven‬ ‭de‬ ‭base‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭adjudicación,‬ ‭tendrá‬ ‭preferencia‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭del‬
‭contrato‬‭el‬‭licitador‬‭que‬‭disponga‬‭del‬‭mayor‬‭porcentaje‬‭de‬‭trabajadores‬‭fijos‬‭con‬‭discapacidad‬‭en‬
‭su‬‭plantilla.‬‭En‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭la‬‭aplicación‬‭de‬‭este‬‭criterio‬‭no‬‭hubiera‬‭dado‬‭lugar‬‭a‬‭desempate,‬‭será‬
‭preferida‬‭la‬‭proposición‬‭de‬‭la‬‭empresa‬‭que‬‭disponga‬‭de‬‭medidas‬‭de‬‭carácter‬‭social‬‭y‬‭laboral‬‭que‬
‭favorezcan‬‭la‬‭igualdad‬‭de‬‭oportunidades‬‭entre‬‭hombre‬‭y‬‭mujeres‬‭en‬‭el‬‭momento‬‭del‬‭vencimiento‬
‭del plazo de presentación de ofertas, las cuales serán requeridas por esta Mutua.‬

‭La‬ ‭documentación‬ ‭acreditativa‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭de‬ ‭desempate‬ ‭referidos‬ ‭será‬‭aportada‬‭por‬
‭los licitadores en el momento en que se produzca el empate.‬

‭Para‬ ‭el‬ ‭ejercicio‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭funciones,‬ ‭la‬ ‭Mesa‬ ‭podrá‬ ‭solicitar‬ ‭cuantos‬ ‭informes‬ ‭técnicos‬
‭considere‬ ‭precisos.‬ ‭Igualmente,‬ ‭podrá‬ ‭solicitar‬ ‭estos‬ ‭informes‬ ‭cuando‬ ‭considere‬ ‭necesario‬
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‭verificar‬‭que‬‭las‬‭ofertas‬‭cumplen‬‭con‬‭las‬‭especificaciones‬‭técnicas‬‭de‬‭los‬‭pliegos,‬‭de‬‭conformidad‬
‭con‬ ‭lo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭artículo‬ ‭157.5‬ ‭LCSP.‬ ‭Las‬ ‭propuestas‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭cumplan‬ ‭las‬ ‭prescripciones‬
‭técnicas exigidas no serán objeto de valoración.‬

‭13.5 Propuesta de adjudicación‬

‭La‬‭Mesa‬‭de‬‭Contratación‬‭elevará‬‭las‬‭proposiciones,‬‭con‬‭el‬‭acta‬‭y‬‭la‬‭propuesta‬‭que‬‭estime‬
‭pertinente‬ ‭(que‬ ‭incluirá,‬ ‭en‬ ‭todo‬ ‭caso,‬ ‭la‬ ‭ponderación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭criterios‬ ‭indicados‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭pliegos,‬
‭junto‬‭con‬‭el‬‭o‬‭los‬‭informe/s‬‭técnicos‬‭de‬‭valoración‬‭solicitados‬‭al‬‭efecto),‬‭al‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬
‭que haya de efectuar la adjudicación del contrato, de conformidad con el art. 150 de la LCSP.‬

‭El‬ ‭adjudicatario‬‭deberá‬‭presentar‬‭la‬‭documentación‬‭justificativa‬‭de‬‭hallarse‬‭al‬‭corriente‬‭en‬
‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬ ‭tributarias‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭Seguridad‬ ‭Social,‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭indica‬ ‭a‬
‭continuación,‬‭y‬‭de‬‭capacidad‬‭y‬‭solvencia‬‭indicada‬‭en‬‭el‬‭anexo‬‭IV.7‬‭del‬‭presente‬‭pliego‬‭,‬‭en‬‭el‬
‭plazo‬ ‭de‬ ‭diez‬ ‭días‬ ‭hábiles‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭desde‬ ‭el‬ ‭siguiente‬ ‭a‬ ‭aquél‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭hubiere‬ ‭recibido‬ ‭el‬
‭requerimiento,‬‭y‬‭cualesquiera‬‭otros‬‭documentos‬‭acreditativos‬‭de‬‭su‬‭aptitud‬‭para‬‭contratar‬‭o‬‭de‬‭la‬
‭efectiva‬ ‭disposición‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭medios‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭hubiesen‬ ‭comprometido‬ ‭a‬ ‭dedicar‬ ‭o‬ ‭adscribir‬ ‭a‬ ‭la‬
‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭conforme‬‭al‬‭artículo‬‭76‬‭LCSP‬‭que‬‭le‬‭requiera‬‭el‬‭órgano‬‭de‬‭contratación,‬‭así‬
‭como‬ ‭constituir‬ ‭la‬ ‭garantía‬‭que,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭sea‬‭procedente,‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭la‬‭eventual‬‭revisión‬
‭de‬ ‭la‬‭adjudicación‬‭del‬‭contrato‬‭en‬‭vía‬‭de‬‭recurso‬‭especial,‬‭conforme‬‭a‬‭lo‬‭dispuesto‬‭en‬‭el‬‭artículo‬
‭44 de la LCSP.‬

‭Si‬ ‭la‬ ‭Mesa‬ ‭o‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭observare‬ ‭defectos,‬ ‭errores‬ ‭u‬ ‭omisiones‬ ‭en‬ ‭la‬
‭cumplimentación‬ ‭del‬ ‭requerimiento‬ ‭lo‬ ‭comunicará‬ ‭al‬ ‭propuesto‬ ‭como‬‭adjudicatario‬‭para‬‭que‬‭los‬
‭subsane‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭tres‬ ‭días‬ ‭hábiles‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭desde‬ ‭el‬ ‭siguiente‬ ‭al‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭del‬
‭requerimiento‬ ‭de‬‭subsanación.‬‭De‬‭no‬‭subsanarse‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭requerido,‬‭la‬‭Mesa‬‭o‬‭el‬‭órgano‬‭de‬
‭contratación‬ ‭entenderán‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭licitador‬‭retira‬‭su‬‭oferta,‬‭procediéndose‬‭en‬‭ese‬‭caso‬‭a‬‭recabar‬‭la‬
‭misma‬ ‭documentación‬ ‭al‬ ‭licitador‬ ‭siguiente,‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭orden‬‭en‬‭que‬‭hayan‬‭quedado‬‭clasificadas‬‭las‬
‭ofertas.‬

‭Los‬ ‭correspondientes‬ ‭certificados‬ ‭podrán‬ ‭ser‬ ‭expedidos‬ ‭por‬ ‭medios‬ ‭electrónicos,‬
‭informáticos o telemáticos.‬

‭a)‬ ‭Obligaciones tributarias:‬

‭▪‬ ‭Certificación‬‭administrativa‬‭expedida‬‭por‬‭el‬‭órgano‬‭competente,‬‭acreditativa‬‭de‬‭que‬‭el‬‭licitador‬
‭se‬ ‭encuentra‬ ‭al‬ ‭corriente‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬ ‭tributarias‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭términos‬ ‭establecidos‬ ‭en‬ ‭el‬
‭artículo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.‬

‭b)‬ ‭Obligaciones de Seguridad Social:‬

‭▪‬ ‭Certificación‬‭administrativa,‬‭expedida‬‭por‬‭el‬‭órgano‬‭competente,‬‭acreditativa‬‭de‬‭que‬‭el‬‭licitador‬
‭se‬ ‭encuentra‬ ‭al‬ ‭corriente‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭obligaciones‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭Seguridad‬ ‭Social,‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭términos‬
‭establecidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭artículo‬ ‭14‬ ‭del‬ ‭Reglamento‬ ‭General‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭de‬ ‭Contratos‬ ‭de‬ ‭las‬
‭Administraciones Públicas.‬
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‭▪‬ ‭Cuando‬ ‭se‬ ‭trate‬ ‭de‬ ‭personal‬ ‭sujeto‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭53/1984,‬ ‭de‬ ‭26‬ ‭de‬ ‭Diciembre,‬ ‭de‬
‭incompatibilidades‬ ‭de‬ ‭personal‬ ‭al‬ ‭servicio‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭Administraciones‬ ‭Públicas,‬ ‭Comunidades‬
‭Autónomas‬ ‭y‬ ‭Altos‬ ‭cargos,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso‬ ‭afectado‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭contrato,‬ ‭deberá‬ ‭acreditarse‬
‭previamente‬‭a‬‭la‬‭adjudicación‬‭del‬‭contrato‬‭la‬‭concesión‬‭de‬‭la‬‭correspondiente‬‭compatibilidad,‬
‭así‬ ‭como‬ ‭su‬ ‭sometimiento‬ ‭a‬ ‭la‬‭normativa‬‭de‬‭incompatibilidades‬‭vigente‬‭en‬‭el‬‭momento‬‭de‬‭la‬
‭contratación.‬

‭▪‬ ‭En‬‭su‬‭caso,‬‭certificación‬‭o‬‭declaración‬‭de‬‭minusvalía‬‭expedida‬‭por‬‭los‬‭Servicios‬‭o‬‭Centros‬‭de‬
‭las‬ ‭Comunidades‬ ‭Autónomas‬ ‭y‬ ‭las‬ ‭direcciones‬ ‭del‬ ‭IMSERSO‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭ciudades‬ ‭de‬ ‭Ceuta‬ ‭y‬
‭Melilla‬ ‭que‬ ‭son‬ ‭los‬ ‭quienes‬ ‭tienen‬ ‭la‬ ‭competencia‬‭de‬‭dicha‬‭declaración‬‭y‬‭que,‬‭además‬‭es‬‭el‬
‭documento‬ ‭que‬ ‭le‬ ‭habrá‬ ‭servido‬ ‭de‬ ‭base‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭para‬ ‭efectuar‬ ‭la‬ ‭contratación‬ ‭de‬ ‭los‬
‭discapacitados,‬‭extremo‬‭éste‬‭que‬‭ha‬‭sido‬‭tenido‬‭en‬‭cuenta‬‭al‬‭haberse‬‭aplicado‬‭en‬‭el‬‭apartado‬
‭13.4 del presente pliego.‬

‭14.- Adjudicación del contrato.‬

‭A‬ ‭la‬ ‭vista‬ ‭de‬‭cada‬‭proposición‬‭económica‬‭y‬‭teniendo‬‭en‬‭cuenta,‬‭los‬‭criterios‬‭establecidos‬
‭en‬ ‭el‬ ‭Anexo‬ ‭XI‬‭,‬ ‭los‬ ‭informes‬ ‭técnicos‬‭que‬‭se‬‭estimen‬‭pertinentes,‬‭recibida‬‭en‬‭tiempo‬‭y‬‭forma‬‭la‬
‭documentación‬‭señalada‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭anterior,‬‭el‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬‭adjudicará‬‭el‬‭contrato‬
‭a‬‭la‬‭proposición‬‭más‬‭ventajosa,‬‭sin‬‭atender‬‭necesariamente‬‭el‬‭valor‬‭económico‬‭de‬‭la‬‭misma,‬‭en‬‭el‬
‭plazo‬‭de‬‭cinco‬‭días‬‭hábiles‬‭siguientes‬‭a‬‭la‬‭recepción‬‭de‬‭la‬‭documentación‬‭requerida‬‭y‬‭remitida‬‭por‬
‭parte de la empresa adjudicataria.‬

‭No‬‭podrá‬‭declararse‬‭desierta‬‭una‬‭licitación‬‭cuando‬‭exista‬‭alguna‬‭oferta‬‭o‬‭proposición‬‭que‬
‭sea‬‭admisible‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭los‬‭criterios‬‭que‬‭figuren‬‭en‬‭el‬‭pliego.‬‭La‬‭adjudicación‬‭se‬‭notificará‬‭a‬
‭los‬ ‭candidatos‬ ‭o‬ ‭licitadores‬ ‭y,‬ ‭simultáneamente,‬ ‭se‬ ‭publicará‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Perfil‬ ‭de‬ ‭contratante.‬ ‭En‬ ‭el‬
‭anuncio‬ ‭de‬ ‭adjudicación‬ ‭deberá‬ ‭indicarse‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭debe‬ ‭procederse‬ ‭a‬ ‭la‬
‭formalización del contrato conforme al artículo 153.3 de la LCSP.‬

‭De‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭artículo‬ ‭158.2‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭LCSP,‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭deberá‬
‭dictarse‬‭por‬‭el‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭máximo‬‭de‬ ‭nueve‬ ‭(9)‬‭meses‬ ‭desde‬‭el‬‭primer‬
‭acto‬‭de‬‭apertura‬‭de‬‭las‬‭proposiciones,‬‭que‬‭se‬‭ampliará‬‭en‬‭15‬‭días‬‭hábiles‬‭cuando‬‭sea‬‭necesario‬
‭seguir‬ ‭los‬ ‭trámites‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refiere‬ ‭el‬‭apartado‬ ‭4‬‭del‬‭artículo‬ ‭149‬‭de‬‭la‬‭LCSP‬‭(justificación‬‭de‬
‭ofertas‬‭anormalmente‬‭bajas).‬‭Si‬‭transcurrido‬‭9‬‭meses‬‭no‬‭se‬‭han‬‭obtenido‬‭las‬‭licencias‬‭oportunas‬
‭se‬ ‭desistirá‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭licitación,‬ ‭volviéndose‬ ‭a‬ ‭convocar‬ ‭nueva‬ ‭licitación‬ ‭sin‬ ‭variación‬ ‭de‬ ‭las‬
‭condiciones‬ ‭establecidas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭pliego".‬ ‭Dicho‬ ‭desistimiento‬ ‭no‬ ‭generará‬ ‭derechos‬
‭indemnizatorios para los licitadores.‬

‭De‬ ‭no‬ ‭producirse‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭plazos‬ ‭señalados,‬ ‭los‬ ‭licitadores‬ ‭tendrán‬
‭derecho a retirar  su proposición y a la devolución de la garantía provisional, de existir‬

‭15.- Garantía definitiva.‬

‭El‬ ‭adjudicatario‬ ‭podrá‬ ‭constituir‬ ‭a‬ ‭disposición‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭diez‬ ‭días‬
‭hábiles‬‭a‬‭contar‬‭desde‬‭la‬‭recepción‬‭del‬‭requerimiento‬‭remitido‬‭por‬‭el‬‭órgano‬‭de‬‭contratación,‬‭una‬
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‭garantía‬ ‭definitiva,‬ ‭mediante‬ ‭aval,‬ ‭por‬ ‭contrato‬ ‭de‬ ‭seguro‬ ‭de‬ ‭caución‬ ‭o‬ ‭mediante‬ ‭depósito‬ ‭en‬
‭efectivo‬‭(el‬‭depósito‬‭deberá‬‭realizarse‬‭en‬‭la‬‭Caja‬ ‭General‬‭de‬‭Depósitos),‬‭cuando‬‭así‬‭se‬‭prevea‬‭en‬
‭el cuadro de características del presente pliego.‬

‭Cuando‬‭a‬‭consecuencia‬‭de‬‭la‬‭modificación‬‭del‬‭contrato,‬‭experimente‬‭variación‬‭el‬‭valor‬‭total‬
‭de‬ ‭la‬ ‭prestación,‬ ‭se‬ ‭reajustará‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭15‬ ‭días‬ ‭naturales,‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭la‬
‭notificación‬ ‭al‬ ‭empresario‬ ‭del‬ ‭acuerdo‬ ‭de‬ ‭modificación,‬ ‭la‬ ‭garantía‬ ‭constituida‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭cuantía‬
‭necesaria‬ ‭para‬ ‭que‬‭se‬‭mantenga‬‭la‬‭debida‬‭proporcionalidad‬‭entre‬‭la‬‭misma‬‭y‬‭el‬‭presupuesto‬‭del‬
‭contrato.‬

‭Se‬ ‭podrá,‬ ‭asimismo,‬ ‭establecer‬ ‭un‬‭sistema‬‭de‬‭garantías‬‭complementarias,‬‭de‬‭hasta‬‭un‬‭5‬
‭por‬‭100‬‭del‬‭precio‬‭del‬‭contrato,‬‭en‬‭casos‬‭especiales,‬‭pudiendo‬‭alcanzar‬‭la‬‭garantía‬‭total‬‭un‬‭10‬‭por‬
‭ciento del precio del contrato.‬

‭III  Formalización del contrato‬

‭16.- Documento de formalización del contrato.‬

‭16.1.‬ ‭El‬ ‭contrato‬‭se‬‭perfecciona‬‭con‬‭la‬‭formalización‬‭del‬‭mismo,‬‭conforme‬‭al‬‭artículo‬‭36.1‬
‭de‬ ‭la‬ ‭LCSP,‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭notificada‬ ‭y‬ ‭publicada‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭previa‬ ‭justificación‬ ‭de‬
‭haber quedado constituida la garantía definitiva.‬

‭16.2.‬ ‭Al‬ ‭contrato‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭formalice‬ ‭se‬ ‭unirán,‬ ‭al‬ ‭menos,‬ ‭como‬ ‭anexo:‬ ‭un‬ ‭ejemplar‬ ‭del‬
‭presente‬ ‭pliego;‬ ‭un‬ ‭ejemplar‬ ‭del‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭prescripciones‬ ‭técnicas;‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭las‬‭mejoras‬‭que,‬‭en‬‭su‬
‭caso,‬‭se‬‭hayan‬‭autorizado;‬‭y‬‭el‬‭acuerdo‬‭de‬‭confidencialidad‬‭y‬‭acceso‬‭a‬‭datos‬‭de‬‭carácter‬‭personal‬
‭o‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭de‬ ‭encargado‬ ‭de‬ ‭tratamiento,‬ ‭que‬ ‭serán‬ ‭firmados‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭adjudicatario,‬
‭considerándose a todos los efectos parte integrante del contrato.‬

‭16.3.‬ ‭Cuando‬ ‭por‬ ‭causas‬ ‭imputables‬ ‭al‬ ‭contratista‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭hubiese‬ ‭formalizado‬‭el‬‭contrato‬
‭dentro‬‭del‬‭plazo‬‭indicado‬‭en‬‭el‬‭art.‬‭153.3‬‭de‬‭la‬‭LCSP,‬‭la‬‭Mutua‬‭podrá‬‭acordar‬‭la‬‭incautación‬‭de‬‭la‬
‭garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido.‬

‭16.4.‬ ‭No‬ ‭podrá‬ ‭iniciarse‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭sin‬ ‭su‬‭previa‬‭formalización,‬‭excepto‬‭en‬
‭los casos previstos en el artículo 120 de la LCSP.‬

‭16.5.‬ ‭La‬‭formalización‬‭del‬‭contrato‬‭deberá‬‭publicarse‬‭conforme‬‭al‬‭artículo‬‭154‬‭de‬‭la‬‭LCSP‬
‭en‬ ‭la‬ ‭Plataforma‬ ‭de‬ ‭Contratación‬‭del‬‭Sector‬‭Público,‬‭indicando,‬‭como‬‭mínimo,‬‭los‬‭mismos‬‭datos‬
‭que los mencionados en el anuncio de adjudicación.‬

‭17.-‬ ‭Confidencialidad,‬ ‭protección‬ ‭de‬ ‭datos,‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬ ‭código‬ ‭de‬ ‭conducta‬ ‭y‬
‭prevención de riesgos penales.‬

‭17.1 Confidencialidad y protección de datos‬
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‭El‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭deberá‬ ‭respetar‬ ‭en‬ ‭todo‬ ‭caso‬ ‭el‬ ‭carácter‬ ‭confidencial‬ ‭de‬ ‭los‬
‭datos‬ ‭facilitados‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭empresarios‬ ‭en‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬‭artículo‬‭133‬‭de‬‭la‬‭LCSP‬‭y‬‭el‬‭apartado‬
‭quinto de la Disposición Adicional Decimoquinta.‬

‭Así‬ ‭los‬ ‭órganos‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭no‬ ‭podrán‬ ‭divulgar‬ ‭la‬ ‭información‬ ‭facilitada‬ ‭por‬ ‭los‬
‭empresarios‬‭que‬‭éstos‬‭hayan‬‭designado‬‭como‬‭confidencial‬‭en‬‭el‬‭momento‬‭de‬‭presentar‬‭su‬‭oferta;‬
‭este‬ ‭carácter‬ ‭afecta,‬ ‭en‬ ‭particular,‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭secretos‬ ‭técnicos‬ ‭o‬ ‭comerciales‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭aspectos‬
‭confidenciales de las ofertas.‬

‭El‬ ‭deber‬ ‭de‬ ‭confidencialidad‬ ‭del‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭sus‬ ‭servicios‬
‭dependientes,‬ ‭no‬‭podrá‬‭extenderse‬‭a‬‭todo‬‭el‬‭contenido‬‭de‬‭la‬‭oferta‬‭ni‬‭a‬‭todo‬‭el‬‭contenido‬‭de‬‭los‬
‭informes‬ ‭y‬ ‭documentación‬ ‭que,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭genere‬ ‭directa‬ ‭o‬ ‭indirectamente‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬
‭contratación‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭curso‬ ‭de‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬ ‭licitación.‬ ‭Únicamente‬ ‭podrá‬ ‭extenderse‬ ‭a‬
‭documentos‬ ‭que‬ ‭tengan‬ ‭una‬ ‭difusión‬ ‭restringida‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭ningún‬ ‭caso‬ ‭a‬ ‭documentos‬ ‭que‬ ‭sean‬
‭públicamente accesibles.‬

‭El‬ ‭deber‬ ‭de‬ ‭confidencialidad‬ ‭tampoco‬ ‭podrá‬ ‭impedir‬ ‭la‬ ‭divulgación‬ ‭de‬ ‭partes‬ ‭no‬
‭confidenciales‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭contratos‬ ‭celebrados,‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭ha‬ ‭contratado‬ ‭y‬
‭subcontratado,‬‭y‬‭en‬‭todo‬‭caso,‬‭las‬‭partes‬‭esenciales‬‭de‬‭la‬‭oferta‬‭y‬‭las‬‭modificaciones‬ ‭posteriores‬
‭al contrato.‬

‭Las‬‭comunicaciones,‬‭los‬‭intercambios‬‭y‬‭el‬‭almacenamiento‬‭de‬‭información‬‭se‬‭realizarán‬‭de‬
‭modo‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭garantice‬ ‭la‬ ‭protección‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭integridad‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭datos‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭confidencialidad‬ ‭de‬ ‭las‬
‭ofertas‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭solicitudes‬ ‭de‬ ‭participación,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭que‬ ‭el‬ ‭contenido‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭las‬
‭solicitudes‬ ‭de‬ ‭participación‬ ‭no‬ ‭será‬ ‭conocido‬ ‭hasta‬ ‭después‬ ‭de‬ ‭finalizado‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭para‬ ‭su‬
‭presentación o hasta el momento fijado para su apertura.‬

‭El‬‭contratista‬‭deberá‬‭respetar‬‭el‬‭carácter‬‭confidencial‬‭de‬‭aquella‬‭información‬‭a‬‭la‬‭que‬‭tenga‬
‭acceso‬‭con‬‭ocasión‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭a‬‭la‬‭que‬‭se‬‭le‬‭hubiese‬‭dado‬‭el‬‭referido‬‭carácter‬‭en‬
‭los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.‬

‭La‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭y‬‭el‬‭personal‬‭encargado‬‭de‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭las‬‭tareas‬‭guardarán‬
‭secreto‬ ‭profesional‬ ‭sobre‬ ‭todas‬ ‭las‬ ‭informaciones,‬ ‭documentos,‬ ‭y‬ ‭asuntos‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭tengan‬
‭acceso‬‭o‬‭conocimiento‬‭durante‬‭la‬‭vigencia‬‭del‬‭contrato,‬‭estando‬‭obligados‬‭a‬‭no‬‭hacerlos‬‭públicos‬
‭o‬ ‭enajenar‬ ‭cuantos‬ ‭datos‬ ‭conozcan‬ ‭como‬ ‭consecuencia‬ ‭o‬ ‭con‬ ‭ocasión‬ ‭de‬‭su‬‭ejecución,‬‭incluso‬
‭después de finalizar el plazo contractual.‬

‭El‬‭adjudicatario‬‭se‬‭compromete‬‭a‬‭mantener‬‭estricta‬‭confidencialidad‬‭y‬‭a‬‭no‬‭revelar‬‭o‬‭ceder‬
‭datos,‬ ‭ni‬ ‭aún‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭conservación,‬ ‭o‬ ‭documentos‬ ‭proporcionados‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Mutua‬ ‭o‬ ‭copia‬ ‭de‬‭los‬
‭mismos,‬ ‭a‬ ‭terceros,‬ ‭para‬ ‭cualquier‬ ‭otro‬ ‭uso‬ ‭no‬ ‭previsto‬ ‭como‬ ‭necesario‬‭para‬‭el‬‭desempeño‬‭del‬
‭servicio, especialmente los datos de carácter personal.‬

‭En‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭el‬‭adjudicatario,‬‭en‬‭el‬‭ejercicio‬‭de‬‭la‬‭prestación‬‭del‬‭servicio,‬‭tuviera‬‭que‬
‭manejar‬ ‭ficheros‬ ‭con‬ ‭datos‬ ‭de‬ ‭carácter‬ ‭personal‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭marco‬ ‭del‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭contrato,‬
‭deberá‬ ‭cumplir‬‭con‬‭la‬‭legislación‬‭vigente‬‭en‬‭materia‬‭de‬‭protección‬‭de‬‭datos‬‭de‬‭carácter‬‭personal‬
‭conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭Orgánica‬ ‭3/2018,‬ ‭de‬‭5‬‭de‬‭diciembre,‬‭de‬‭Protección‬‭de‬‭Datos‬
‭Personales‬ ‭y‬ ‭garantía‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭derechos‬ ‭digitales‬ ‭("LOPD")‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭Reglamento‬ ‭(EU)‬ ‭2016/679‬‭del‬
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‭Parlamento‬‭Europeo‬‭y‬‭del‬‭Consejo‬‭de‬‭27‬‭de‬‭abril‬‭de‬‭2016‬‭relativo‬‭a‬‭la‬‭protección‬‭de‬‭las‬‭personas‬
‭físicas‬‭en‬‭lo‬‭que‬‭respecta‬‭al‬‭tratamiento‬‭de‬‭datos‬‭personales‬‭y‬‭a‬‭la‬‭libre‬‭circulación‬‭de‬‭estos‬‭datos‬
‭(Reglamento‬‭General‬‭de‬‭Protección‬‭de‬‭Datos),‬‭(en‬‭adelante,‬‭“GDPR”),‬‭así‬‭como‬‭su‬‭normativa‬‭de‬
‭desarrollo‬ ‭vigente‬ ‭en‬ ‭cada‬ ‭momento‬ ‭(conjuntamente,‬ ‭la‬ ‭“‬‭Normativa‬ ‭sobre‬ ‭protección‬ ‭de‬
‭datos‬‭”).‬

‭Las‬‭empresas‬‭adjudicatarias‬‭serán‬‭responsables‬‭de‬‭cualesquiera‬‭de‬‭los‬‭daños‬‭y‬‭perjuicios‬
‭directos‬ ‭o‬ ‭indirectos‬ ‭sufridos‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Mutua‬ ‭como‬ ‭resultado‬ ‭del‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬
‭obligación de confidencialidad y de protección de datos.‬

‭La‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria,‬ ‭se‬ ‭trate‬ ‭de‬ ‭persona‬ ‭física‬ ‭o‬ ‭jurídica,‬ ‭deberá‬ ‭suscribir‬ ‭los‬
‭documentos‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭materia‬ ‭de‬ ‭confidencialidad‬ ‭y‬ ‭protección‬ ‭de‬ ‭datos‬ ‭se‬ ‭anexan‬ ‭al‬ ‭presente‬
‭pliego.‬

‭17.2 cumplimiento del código de conducta y prevención de riesgos penales‬

‭La‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭deberá‬ ‭adherirse‬ ‭al‬ ‭código‬ ‭de‬ ‭conducta‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭y‬
‭comprometerse‬‭al‬‭estricto‬‭cumplimiento‬‭Manual‬‭de‬‭Prevención‬‭de‬‭Riesgos‬‭Penales‬‭aprobado‬‭por‬
‭ASEPEYO‬ ‭(‬‭https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/‬ ‭)‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭no‬ ‭realizar‬ ‭ninguna‬ ‭de‬ ‭las‬
‭conductas indicadas en el mismo.‬

‭Para‬ ‭ello‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭deberá‬ ‭firmar‬ ‭el‬ ‭correspondiente‬ ‭certificado‬ ‭que‬ ‭se‬
‭anexará al contrato.‬

‭IV  Ejecución del contrato‬

‭18.- Plazo y ejecución del contrato.‬

‭El‬‭plazo‬‭de‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭será‬‭la‬‭planificación‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭presentada‬‭en‬‭la‬‭oferta,‬
‭que‬ ‭no‬ ‭podrá‬ ‭ser‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭duración‬ ‭estimada‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭indicado‬ ‭en‬ ‭el‬
‭apartado‬ ‭G.1‬ ‭del‬ ‭Cuadro‬ ‭de‬ ‭Características.‬‭La‬‭planificación‬‭tendrá‬‭marcados‬‭aquellos‬‭hitos‬‭de‬
‭los‬‭que‬‭dependa‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭cada‬‭una‬‭de‬‭las‬‭partidas‬‭contemplados‬‭en‬‭el‬‭lote‬‭ofertado,‬‭para‬
‭contemplar‬ ‭las‬ ‭interferencias‬‭en‬‭la‬‭planificación‬‭que‬‭puedan‬‭tener‬‭la‬‭ejecución‬‭con‬‭los‬‭diferentes‬
‭lotes, así como el camino crítico de dicha planificación.‬

‭El‬ ‭cómputo‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭se‬ ‭iniciará‬ ‭desde‬ ‭el‬ ‭día‬ ‭siguiente‬ ‭al‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭del‬ ‭acta‬ ‭de‬
‭comprobación del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.‬

‭Los‬‭plazos‬‭parciales‬‭que‬‭se‬‭fijen‬‭en‬‭la‬‭aprobación‬‭del‬‭programa‬‭de‬‭trabajo,‬‭con‬‭los‬‭efectos‬
‭que‬‭en‬‭la‬‭aprobación‬‭se‬‭determinen,‬‭se‬‭entenderán‬‭integrantes‬‭del‬‭contrato‬‭a‬‭los‬‭efectos‬‭legales‬
‭pertinentes.‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭podrá‬ ‭desarrollar‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭con‬ ‭mayor‬ ‭celeridad‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭necesaria‬ ‭para‬
‭efectuar‬‭las‬‭obras‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭contractual,‬‭salvo‬‭que,‬‭a‬‭juicio‬‭de‬‭las‬‭Direcciones‬‭Facultativas‬‭de‬‭las‬
‭obras‬ ‭y/o‬‭La‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo,‬‭existiesen‬‭razones‬‭para‬
‭estimarlo inconveniente.‬
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‭El‬ ‭contrato‬ ‭se‬ ‭ejecutará‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭lugar‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭indica‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭G.1‬ ‭del‬ ‭Cuadro‬ ‭de‬
‭Características de este pliego.‬

‭Los‬ ‭trabajos‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭se‬ ‭llevarán‬ ‭a‬ ‭cabo‬ ‭con‬ ‭estricta‬ ‭sujeción‬ ‭a‬ ‭las‬
‭estipulaciones‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭cláusulas‬ ‭administrativas‬ ‭particulares,‬ ‭al‬ ‭proyecto‬ ‭que‬ ‭rige‬ ‭la‬
‭presente‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭instrucciones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭y‬ ‭del‬ ‭técnico‬ ‭responsable‬
‭designado por la DIE.‬

‭La‬ ‭entrega‬ ‭de‬ ‭informes,‬ ‭estudios,‬ ‭etc.,‬ ‭se‬ ‭realizará‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬
‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo,‬‭siendo‬‭los‬‭gastos‬‭derivados‬‭de‬‭dicha‬‭entrega‬‭a‬‭cargo‬‭de‬‭la‬‭empresa‬
‭adjudicataria‬‭.‬

‭Cuando‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭así‬‭lo‬‭aconseje,‬‭Asepeyo‬‭podrá‬‭recabar‬‭del‬‭contratista‬‭la‬
‭designación‬‭de‬‭una‬‭persona‬‭que‬‭actúe‬‭como‬‭responsable‬‭suyo,‬‭previa‬‭aceptación‬‭por‬‭la‬‭Dirección‬
‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo‬‭(DIE‬‭de‬‭Asepeyo),‬‭para‬‭organizar‬‭la‬‭realización‬
‭del‬ ‭contrato‬ ‭e‬ ‭interpretar‬‭y‬‭poner‬‭en‬‭práctica‬‭las‬‭observaciones‬‭que‬‭para‬‭el‬‭exacto‬‭cumplimiento‬
‭del contrato le fueren formuladas por la DIE de Asepeyo.‬

‭El‬ ‭contrato‬ ‭se‬ ‭ejecutará‬ ‭a‬ ‭riesgo‬ ‭y‬ ‭ventura‬ ‭del‬ ‭contratista;‬ ‭será‬ ‭de‬‭cuenta‬‭del‬‭contratista‬
‭indemnizar‬‭todos‬‭los‬‭daños‬‭que‬‭se‬‭causen‬‭tanto‬‭a‬‭Asepeyo‬‭como‬‭a‬‭terceros‬‭como‬‭consecuencia‬
‭de‬ ‭las‬ ‭actuaciones‬ ‭que‬ ‭requieran‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭pudiendo‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭negarse‬ ‭a‬
‭ejecutar‬‭las‬‭actuaciones‬‭que‬‭le‬‭pudieran‬‭ser‬‭indicadas‬‭por‬‭la‬‭Dirección‬‭Facultativa‬‭y/o‬‭Asepeyo‬‭y‬
‭que pudieran implicar un riesgo.‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭contará‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭necesario‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato.‬ ‭Dicho‬
‭personal‬‭dependerá‬‭exclusivamente‬‭del‬‭adjudicatario,‬‭el‬‭cual‬‭tendrá‬‭todos‬‭los‬‭derechos‬‭y‬‭deberes‬
‭inherentes‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭calidad‬ ‭de‬ ‭empleador‬ ‭respecto‬ ‭del‬‭mismo,‬‭siendo‬‭la‬‭Mutua‬‭contratante‬‭del‬‭todo‬
‭ajena‬‭a‬‭dichas‬‭relaciones‬‭laborales.‬‭El‬‭contratista‬‭procederá‬‭inmediatamente,‬‭si‬‭fuere‬‭necesario,‬‭a‬
‭la‬ ‭sustitución‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭preciso‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭quede‬ ‭siempre‬
‭asegurada.‬ ‭En‬ ‭todo‬ ‭caso,‬ ‭el‬ ‭adjudicatario‬ ‭propondrá‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Mutua‬ ‭contratante‬ ‭una‬ ‭relación‬ ‭del‬
‭personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad establecidas.‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭cumplir‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭planificación‬‭de‬
‭obra‬ ‭presentada‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭plazos‬ ‭parciales,‬ ‭que‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭misma,‬ ‭haya‬
‭establecido, así como‬‭los bienes objeto de suministro‬‭según el contrato.‬

‭19.- Obligaciones del contratista.‬

‭19.1 Obligaciones generales.‬

‭Además‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obligaciones‬ ‭generales,‬ ‭derivadas‬ ‭del‬ ‭régimen‬‭jurídico‬‭del‬‭presente‬‭contrato,‬
‭se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones:‬

‭▪‬ ‭El‬ ‭contratista‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭al‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭disposiciones‬ ‭vigentes‬ ‭en‬ ‭materia‬
‭laboral, de seguridad social y prevención de riesgos laborales.‬
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‭▪‬ ‭El‬ ‭contratista‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭comunicar‬ ‭a‬ ‭Asepeyo,‬ ‭cualquier‬ ‭cambio‬ ‭en‬‭la‬‭dirección‬‭de‬
‭correo‬ ‭electrónico‬ ‭o‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭represente‬ ‭en‬ ‭un‬‭plazo‬‭de‬‭quince‬‭días‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬
‭fecha‬‭en‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭notificado‬‭la‬‭adjudicación‬‭del‬‭contrato,‬‭a‬‭no‬‭ser‬‭que‬‭coincida‬‭con‬‭el‬
‭indicado‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭solicitud‬ ‭de‬ ‭participación,‬ ‭a‬ ‭efectos‬ ‭de‬ ‭recibir‬ ‭en‬ ‭él‬ ‭los‬ ‭avisos‬ ‭y‬
‭notificaciones‬‭que‬‭requiera‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato,‬‭debiendo‬‭comunicar‬‭al‬‭mismo‬‭órgano‬
‭cualquier cambio futuro.‬

‭▪‬ ‭Serán‬‭de‬‭cuenta‬‭del‬‭contratista‬‭los‬‭gastos‬‭e‬‭impuestos‬‭que‬‭se‬‭deriven‬‭de‬‭los‬‭anuncios‬‭de‬
‭licitación‬‭y‬‭adjudicación,‬‭hasta‬‭el‬‭importe‬‭máximo‬‭indicado‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭F‬‭del‬‭cuadro‬‭de‬
‭características,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭originen‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭formalización‬ ‭del‬ ‭correspondiente‬
‭contrato y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes.‬

‭▪‬ ‭El‬‭contratista‬‭será‬‭responsable‬‭de‬‭la‬‭calidad‬‭técnica‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭que‬‭desarrolle‬‭y‬‭de‬‭las‬
‭prestaciones‬‭y‬‭obras‬‭realizadas,‬‭así‬‭como‬‭de‬‭las‬‭consecuencias‬‭que‬‭se‬‭deduzcan‬‭para‬‭la‬
‭Mutua‬ ‭o‬ ‭para‬ ‭terceros‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭omisiones,‬ ‭errores,‬ ‭métodos‬ ‭inadecuados‬ ‭o‬ ‭conclusiones‬
‭incorrectas en la ejecución del contrato.‬

‭▪‬ ‭El‬ ‭contratista‬ ‭tendrá‬ ‭la‬ ‭obligación‬ ‭de‬ ‭guardar‬ ‭sigilo‬ ‭respecto‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭datos‬ ‭o‬ ‭antecedentes‬
‭que,‬ ‭no‬ ‭siendo‬ ‭públicos‬ ‭o‬ ‭notorios,‬ ‭estén‬ ‭relacionados‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭objeto‬ ‭del‬‭contrato,‬‭de‬‭los‬
‭que tenga conocimiento con ocasión del mismo.‬

‭▪‬ ‭El‬‭contratista‬‭estará‬‭obligado‬‭a‬‭seguir‬‭el‬‭procedimiento‬‭y‬‭protocolo‬‭interno‬‭establecido‬‭por‬
‭la‬ ‭Mutua‬ ‭en‬ ‭cuanto‬ ‭al‬ ‭sistema‬ ‭de‬ ‭pago‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭contratado‬ ‭y‬ ‭al‬ ‭modelo‬ ‭de‬ ‭factura‬
‭requerido por la misma.‬

‭▪‬ ‭El‬ ‭contratista‬ ‭deberá‬ ‭cumplir‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭especiales‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭que‬ ‭se‬
‭relacionan en el anexo VI‬

‭19.2. Abonos, mediciones y valoración.‬

‭Sólo‬‭se‬‭abonará‬‭al‬‭contratista‬‭la‬‭obra‬‭que‬‭realice‬‭conforme‬‭a‬‭los‬‭documentos‬‭del‬‭proyecto‬
‭y,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭órdenes‬ ‭recibidas‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Directores‬ ‭Facultativos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬
‭aprobadas‬‭por‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo.‬‭Por‬‭consiguiente,‬‭no‬
‭podrá‬ ‭servir‬ ‭de‬ ‭base‬ ‭para‬ ‭reclamaciones‬ ‭de‬ ‭ningún‬ ‭género‬ ‭el‬ ‭número‬ ‭de‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭obra‬
‭realizadas no consignadas en el proyecto.‬

‭La‬‭medición‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭efectuados‬‭se‬‭llevará‬‭a‬‭cabo‬‭por‬‭las‬‭Direcciones‬‭Facultativas,‬
‭pudiendo‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭presenciar‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬‭las‬‭mismas.‬‭Para‬‭las‬‭obras‬‭o‬‭partes‬‭de‬‭obra‬
‭cuyas‬ ‭dimensiones‬ ‭y‬ ‭características‬ ‭hayan‬ ‭de‬ ‭quedar‬ ‭posterior‬ ‭y‬ ‭definitivamente‬ ‭ocultas,‬ ‭el‬
‭contratista‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭avisar‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭suficiente‬ ‭antelación,‬ ‭a‬ ‭fin‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭dirección‬ ‭pueda‬
‭realizar‬‭las‬‭correspondientes‬‭mediciones‬‭y‬‭toma‬‭de‬‭datos,‬‭levantando‬‭los‬‭planos‬‭que‬‭las‬‭definan,‬
‭cuya‬‭conformidad‬‭suscribirá‬‭el‬‭contratista.‬‭A‬‭falta‬‭de‬‭aviso‬‭anticipado,‬‭cuya‬‭prueba‬‭corresponde‬‭al‬
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‭contratista,‬ ‭queda‬ ‭éste‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭aceptar‬ ‭las‬ ‭decisiones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭y/o‬ ‭la‬
‭Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo sobre el particular.‬

‭Para‬ ‭cada‬ ‭clase‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭se‬ ‭adoptará‬‭como‬‭unidad‬‭de‬‭medida‬‭la‬‭señalada‬‭en‬‭el‬‭epígrafe‬
‭correspondiente‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭estudios‬ ‭de‬ ‭mediciones‬ ‭del‬ ‭proyecto.‬ ‭Terminada‬ ‭la‬ ‭medición,‬ ‭por‬ ‭las‬
‭Direcciones‬‭Facultativas‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭se‬‭procederá‬‭a‬‭la‬‭valoración‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭ejecutada,‬‭aplicando‬‭a‬
‭cada‬ ‭unidad‬ ‭el‬ ‭precio‬ ‭unitario‬ ‭correspondiente‬ ‭del‬ ‭presupuesto‬ ‭o‬ ‭el‬ ‭contradictorio‬ ‭que‬ ‭proceda‬
‭(Procedimiento‬ ‭de‬ ‭Gestión‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo),‬
‭teniendo‬ ‭en‬ ‭cuenta‬ ‭lo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭pliego‬ ‭para‬ ‭los‬ ‭abonos‬ ‭de‬ ‭obras‬ ‭defectuosas,‬ ‭materiales‬
‭acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.‬

‭Al‬ ‭resultado‬ ‭de‬ ‭la‬‭valoración,‬‭obtenido‬‭en‬‭la‬‭forma‬‭expresada‬‭en‬‭el‬‭párrafo‬‭anterior,‬‭se‬‭le‬
‭aumentarán‬‭los‬‭porcentajes‬‭adoptados‬‭para‬‭formar‬‭el‬‭presupuesto‬‭base‬‭de‬‭licitación‬‭y‬‭la‬‭cifra‬‭que‬
‭resulte‬ ‭se‬ ‭multiplicará‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭coeficiente‬ ‭de‬ ‭adjudicación,‬ ‭obteniendo‬ ‭así‬ ‭la‬ ‭relación‬ ‭valorada‬
‭mensual,‬‭que‬‭dará‬‭lugar‬‭a‬‭la‬‭certificación‬‭mensual,‬‭la‬‭que‬‭se‬‭expedirá‬‭por‬‭la‬‭Contrata‬‭en‬‭los‬‭diez‬
‭días‬‭siguientes‬‭al‬‭mes‬‭que‬‭corresponda.‬‭La‬‭demora‬‭en‬‭el‬‭pago‬‭por‬‭plazo‬‭superior‬‭a‬‭noventa‬‭días,‬
‭contados‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭recepción‬‭de‬‭la‬‭factura‬‭en‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬‭Equipamientos‬
‭de‬‭Asepeyo,‬‭devengará‬‭a‬‭favor‬‭del‬‭contratista‬‭los‬‭intereses‬‭de‬‭demora‬‭y‬‭la‬‭indemnización‬‭por‬‭los‬
‭costes‬ ‭de‬ ‭cobro‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭términos‬ ‭previstos‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Ley‬‭por‬‭la‬‭que‬‭se‬‭establecen‬‭medidas‬‭de‬‭lucha‬
‭contra la morosidad en las operaciones comerciales.‬

‭En‬‭todo‬‭caso,‬‭las‬‭certificaciones‬‭parciales‬‭que‬‭se‬‭expidan‬‭y‬‭las‬‭cantidades‬‭que‬‭se‬‭abonen‬
‭al‬ ‭contratista‬ ‭tendrán‬ ‭el‬ ‭carácter‬‭de‬‭pagos‬‭parciales‬‭con‬‭el‬‭carácter‬‭de‬‭abonos‬‭a‬‭cuenta,‬‭que‬‭no‬
‭supondrán‬‭en‬‭forma‬‭alguna‬‭aprobación‬‭y‬‭recepción‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭que‬‭comprenden,‬‭y‬‭a‬‭resultas‬‭de‬
‭la‬‭certificación‬‭final‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭ejecutadas,‬‭que‬‭se‬‭expedirá‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭dos‬‭meses‬‭contados‬‭a‬
‭partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.‬

‭Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán una vez ejecutadas.‬

‭El‬‭contratista,‬‭previa‬‭petición‬‭escrita‬‭y‬‭autorización‬‭de‬‭la‬‭DIE‬‭de‬‭Asepeyo,‬‭tendrá‬‭derecho‬‭a‬
‭percibir‬ ‭abonos‬ ‭a‬ ‭cuenta‬ ‭por‬ ‭materiales‬ ‭acopiados‬ ‭o‬ ‭equipos.‬ ‭La‬ ‭cuantía‬ ‭y‬ ‭condiciones‬ ‭se‬
‭encuentran‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭F‬ ‭del‬ ‭Cuadro‬ ‭de‬ ‭Características‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭pliego.‬ ‭Los‬ ‭referidos‬
‭pagos‬‭serán‬‭asegurados‬‭mediante‬‭aval‬‭bancario‬‭según‬‭modelo‬‭del‬‭Anexo‬‭IV.8‬‭y‬‭no‬‭supondrán‬‭en‬
‭forma alguna aprobación o recepción de obras o materiales.‬

‭Si‬ ‭fuera‬ ‭necesario‬ ‭emplear‬ ‭materiales‬‭o‬‭ejecutar‬‭unidades‬‭de‬‭obra‬‭no‬‭comprendida‬‭en‬‭el‬
‭proyecto‬‭o‬‭cuyas‬‭características‬‭difieran‬‭sustancialmente‬‭de‬‭ellas,‬‭los‬‭precios‬‭de‬‭aplicación‬‭de‬‭las‬
‭mismas‬ ‭serán‬ ‭fijados‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭DIE‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭vista‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭propuesta‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Directores‬
‭Facultativos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭observaciones‬ ‭del‬ ‭contratista‬ ‭a‬ ‭esta‬ ‭propuesta‬ ‭en‬ ‭trámite‬ ‭de‬
‭audiencia.‬

‭Los‬ ‭nuevos‬ ‭precios,‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭aprobados‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭DIE‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭se‬ ‭considerarán‬
‭incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.‬

‭19.3. Obligaciones específicas, gastos e impuestos exigibles al contratista.‬
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‭Son‬ ‭de‬ ‭cuenta‬ ‭del‬ ‭contratista‬ ‭los‬ ‭gastos‬ ‭e‬ ‭impuestos,‬ ‭anuncios,‬ ‭ya‬ ‭sea‬ ‭en‬ ‭Boletines,‬
‭Diarios‬ ‭Oficiales,‬ ‭o‬ ‭en‬ ‭cualquier‬ ‭medio‬ ‭de‬ ‭comunicación,‬ ‭los‬ ‭de‬ ‭formalización‬‭del‬‭contrato‬‭en‬‭el‬
‭supuesto de elevación a escritura pública.‬

‭Asimismo,‬‭vendrá‬‭obligado‬‭a‬‭satisfacer‬‭todos‬‭los‬‭gastos‬‭que‬‭la‬‭empresa‬‭deba‬‭realizar‬‭para‬
‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭como‬ ‭son‬ ‭los‬ ‭generales,‬ ‭financieros,‬ ‭de‬ ‭seguros,‬ ‭transportes‬ ‭y‬
‭desplazamientos,‬‭materiales,‬‭instalaciones,‬‭honorarios‬‭del‬‭personal‬‭a‬‭su‬‭cargo,‬‭de‬‭comprobación‬
‭y‬‭ensayo,‬‭contratación,‬‭suministro,‬‭y‬‭consumo‬‭de‬‭energía‬‭eléctrica‬‭y‬‭agua‬‭durante‬‭la‬‭obra,‬‭tasas,‬
‭tributos‬ ‭y‬ ‭permisos‬ ‭derivados‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭si‬ ‭este‬ ‭fuera‬ ‭exigible,‬ ‭el‬ ‭IVA‬ ‭y‬
‭cualesquiera‬ ‭otros‬ ‭que‬ ‭pudieran‬ ‭derivarse‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭vigencia‬ ‭del‬
‭mismo.‬

‭Los‬‭gastos‬‭derivados‬‭de‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭los‬‭ensayos‬‭y‬‭análisis‬‭de‬‭materiales‬‭y‬‭unidades‬
‭de‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭informes‬ ‭específicos‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭recaben,‬ ‭serán‬‭de‬‭cuenta‬‭del‬‭contratista‬‭hasta‬‭un‬
‭importe‬ ‭del‬ ‭5‬ ‭%‬ ‭del‬ ‭precio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra,‬ ‭según‬ ‭especificaciones‬ ‭del‬ ‭Plan‬ ‭de‬ ‭Control‬ ‭de‬ ‭Calidad‬
‭específico de cada obra.‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭tendrá‬‭la‬‭obligación‬‭de‬‭colocar,‬‭a‬‭su‬‭cargo,‬‭carteles‬‭informativos‬‭de‬‭la‬‭obra,‬
‭siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.‬

‭El‬‭contratista‬‭queda‬‭obligado‬‭a‬‭realizar,‬‭a‬‭su‬‭costa‬‭un‬‭reportaje‬‭fotográfico‬‭mensual‬‭sobre‬
‭las‬‭mismas,‬‭así‬‭como‬‭cuantas‬‭fotografías‬‭le‬‭puedan‬‭ser‬‭exigidas‬‭durante‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭aquellas,‬
‭deberá entregar mensualmente en formato electrónico a la DIE de Asepeyo.‬

‭El‬‭contratista‬‭está‬‭obligado‬‭a‬‭instalar,‬‭a‬‭su‬‭costa,‬‭las‬‭señalizaciones‬‭precisas‬‭para‬‭indicar‬‭el‬
‭acceso‬‭a‬‭la‬‭obra,‬‭las‬‭de‬‭circulación‬‭en‬‭la‬‭zona‬‭que‬‭ocupan‬‭los‬‭trabajos,‬‭así‬‭como‬‭las‬‭de‬‭los‬‭puntos‬
‭de‬ ‭posible‬ ‭peligro‬ ‭debido‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭marcha‬ ‭de‬ ‭aquellos,‬ ‭tanto‬ ‭en‬ ‭dicha‬ ‭zona‬ ‭como‬ ‭en‬ ‭sus‬ ‭lindes‬ ‭o‬
‭inmediaciones.‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭no‬ ‭sólo‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭sino‬ ‭también‬ ‭a‬ ‭su‬
‭conservación y policía hasta la recepción provisional.‬

‭Igualmente,‬ ‭el‬ ‭adjudicatario‬ ‭responderá‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭vigilancia‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭terrenos‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭los‬
‭bienes que haya en los mismos.‬

‭Tanto‬ ‭en‬ ‭las‬‭ofertas‬‭que‬‭formulen‬‭los‬‭licitadores‬‭como‬‭en‬‭las‬‭propuestas‬‭de‬‭adjudicación,‬
‭se‬ ‭entenderán‬‭comprendidos,‬‭a‬‭todos‬‭los‬‭efectos,‬‭los‬‭tributos‬‭de‬‭cualquier‬‭índole‬‭que‬‭graven‬‭los‬
‭diversos‬‭conceptos,‬‭incluido‬‭el‬‭Impuesto‬‭sobre‬‭el‬‭Valor‬‭Añadido‬‭o,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭el‬‭impuesto‬‭que‬‭por‬
‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭actividad‬ ‭pudiera‬ ‭corresponder‬ ‭sin‬ ‭que‬ ‭por‬ ‭tanto,‬ ‭puedan‬ ‭ser‬ ‭éstos‬
‭repercutidos como partida independiente.‬

‭19.4. Obligaciones laborales y sociales.‬

‭El‬‭contratista‬‭está‬‭obligado‬‭al‬‭cumplimiento‬‭de‬‭la‬‭normativa‬‭vigente‬‭en‬‭materia‬‭laboral,‬‭de‬
‭seguridad‬ ‭social,‬ ‭de‬ ‭integración‬ ‭social‬ ‭de‬ ‭minusválidos‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭prevención‬ ‭de‬ ‭riesgos‬ ‭laborales,‬
‭conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭31/1995,‬ ‭de‬ ‭8‬ ‭de‬ ‭noviembre,‬ ‭sobre‬ ‭Prevención‬ ‭de‬ ‭Riesgos‬
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‭Laborales‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Reglamento‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭Servicios‬ ‭de‬ ‭Prevención,‬ ‭aprobado‬ ‭por‬ ‭Real‬ ‭Decreto‬
‭39/1997, de 17 de enero, así como de las que entren en vigor  durante la ejecución del contrato.‬

‭19.5. Barreras arquitectónicas.‬

‭A‬ ‭fin‬ ‭de‬ ‭garantizar‬ ‭la‬ ‭movilidad‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭personas,‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭está‬‭obligado‬‭a‬‭cumplir‬‭la‬
‭normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras arquitectónicas.‬

‭19.6. Seguros.‬

‭El‬‭contratista,‬‭estará‬‭obligado‬‭a‬‭suscribir,‬‭a‬‭su‬‭cargo,‬‭las‬‭pólizas‬‭de‬‭seguros‬‭que‬‭se‬‭indican‬
‭en‬ ‭el‬‭apartado‬‭T‬‭del‬‭Cuadro‬‭de‬‭Características‬‭del‬‭presente‬‭pliego,‬‭por‬‭los‬‭conceptos,‬‭cuantías,‬
‭coberturas,‬ ‭duración‬ ‭y‬ ‭condiciones‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭establecen‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭mismo,‬ ‭reservándose‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬
‭contratación la potestad de aceptar las mismas.‬

‭19.7. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.‬

‭El‬‭contratista‬‭será‬‭responsable‬‭de‬‭todos‬‭los‬‭daños‬‭y‬‭perjuicios‬‭directos‬‭e‬‭indirectos‬‭que‬‭se‬
‭causen‬‭a‬‭terceros‬‭como‬‭consecuencia‬‭de‬‭las‬‭operaciones‬‭que‬‭requiera‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato.‬
‭Si‬‭los‬‭daños‬‭y‬‭perjuicios‬‭ocasionados‬‭fueran‬‭consecuencia‬‭inmediata‬‭y‬‭directa‬‭de‬‭una‬‭orden‬‭dada‬
‭por‬ ‭las‬ ‭Direcciones‬ ‭Facultativas,‬ ‭ésta‬ ‭será‬ ‭responsable‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭límites‬ ‭señalados‬ ‭en‬ ‭las‬
‭leyes.‬

‭20.- Facultades de Asepeyo.‬

‭20.1.‬ ‭La‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭se‬ ‭ajustará‬‭a‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭pliego,‬‭y‬‭en‬‭el‬
‭pliego de prescripciones técnicas.‬

‭20.2.‬ ‭Cuando‬ ‭el‬ ‭contratista,‬ ‭o‬‭personas‬‭de‬‭él‬‭dependientes,‬‭incurra‬‭en‬‭actos‬‭u‬‭omisiones‬
‭que‬ ‭comprometan‬ ‭o‬ ‭perturben‬ ‭la‬ ‭buena‬ ‭marcha‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭podrá‬
‭exigir‬ ‭la‬ ‭adopción‬ ‭de‬ ‭medidas‬ ‭concretas‬ ‭para‬ ‭conseguir‬ ‭o‬ ‭restablecer‬ ‭el‬ ‭buen‬ ‭orden‬ ‭en‬ ‭la‬
‭ejecución de lo pactado.‬

‭20.3. Penalidades (ver‬‭Anexo VIII‬‭)‬

‭20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso‬

‭El‬ ‭incumplimiento‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭de‬ ‭cualquiera‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭tareas‬
‭principales‬ ‭y‬ ‭complementarias‬ ‭designadas‬ ‭será‬ ‭penalizado‬ ‭no‬ ‭abonándose‬ ‭las‬ ‭facturas‬
‭pendientes de pago, sin perjuicio que se acuerde la resolución del contrato.‬

‭El‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación,‬ ‭a‬ ‭propuesta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Funcional‬ ‭Responsable‬ ‭de‬
‭Asepeyo,‬ ‭por‬ ‭las‬ ‭faltas‬ ‭cometidas‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭adjudicatario‬ ‭por‬ ‭incumplimiento‬ ‭o‬ ‭cumplimiento‬
‭defectuoso‬‭de‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭los‬‭pliegos‬‭o‬‭en‬‭disposiciones‬‭vigentes‬‭aplicables,‬‭podrá‬‭imponer‬
‭sanciones en la forma y condiciones establecidas en el artículo 192 de la LCSP.‬

‭Cuando‬‭atendiendo‬‭a‬‭las‬‭especiales‬‭características‬‭del‬‭contrato,‬‭el‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬
‭considere‬‭necesario‬‭para‬‭su‬‭correcta‬ ‭ejecución‬ ‭imponer‬‭unas‬‭penalidades‬‭distintas‬ ‭a‬‭las‬‭de‬‭los‬
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‭párrafos‬ ‭anteriores,‬ ‭podrá‬ ‭establecerlas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Anexo‬ ‭VIII‬ ‭del‬ ‭pliego‬‭de‬‭cláusulas‬‭administrativas‬
‭particulares.‬

‭Las‬ ‭penalidades‬ ‭se‬ ‭impondrán‬ ‭por‬ ‭acuerdo‬ ‭del‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación,‬ ‭que‬ ‭será‬
‭inmediatamente‬ ‭ejecutivo,‬ ‭adoptado‬ ‭a‬ ‭propuesta‬‭del‬‭responsable‬‭del‬‭contrato,‬‭que‬‭deberá‬‭emitir‬
‭el correspondiente informe‬‭.‬

‭20.3.2 Demoras (artículo 193 LCSP)‬

‭Las‬ ‭demoras‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭puedan‬ ‭producir‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭prestación‬ ‭correcta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭objeto‬ ‭del‬
‭contrato,‬‭o‬‭en‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭las‬‭estipulaciones‬‭que‬‭se‬‭encuentran‬‭sometidas‬‭a‬‭plazo,‬‭darán‬
‭lugar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭imposición‬ ‭de‬ ‭una‬ ‭penalización‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria,‬ ‭por‬ ‭día‬ ‭de‬ ‭demora,‬
‭equivalente‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭parte‬ ‭proporcional‬ ‭que‬ ‭corresponda‬ ‭del‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭adjudicación.‬ ‭Dicha‬
‭penalización‬‭será‬‭detraída‬‭de‬‭las‬‭facturaciones‬‭que‬‭presente‬‭la‬‭empresa‬‭hasta‬‭quedar‬‭saldada‬‭la‬
‭penalización impuesta.‬

‭20.3.3.‬ ‭Cuando‬ ‭atendiendo‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭especiales‬ ‭características‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬
‭contratación‬‭considere‬‭necesario‬‭para‬‭su‬‭correcta‬‭ejecución‬‭imponer‬‭unas‬‭penalidades‬‭distintas‬‭a‬
‭las‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭párrafos‬ ‭anteriores,‬ ‭podrá‬ ‭establecerlas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Anexo‬ ‭VIII‬ ‭del‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭cláusulas‬
‭administrativas particulares.‬

‭20.3.4.‬ ‭Las‬ ‭penalidades‬ ‭se‬ ‭impondrán‬ ‭por‬ ‭acuerdo‬ ‭del‬ ‭órgano‬ ‭de‬‭contratación,‬‭que‬‭será‬
‭inmediatamente‬ ‭ejecutivo,‬ ‭adoptado‬ ‭a‬ ‭propuesta‬‭del‬‭responsable‬‭del‬‭contrato,‬‭que‬‭deberá‬‭emitir‬
‭el correspondiente informe.‬

‭Para‬ ‭el‬ ‭pago‬ ‭del‬ ‭importe‬ ‭económico‬ ‭al‬ ‭que‬ ‭ascienda‬ ‭la‬ ‭penalidad,‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭deberá‬
‭emitir‬ ‭la‬ ‭correspondiente‬ ‭factura‬ ‭de‬ ‭abono,‬ ‭ingresando‬ ‭el‬ ‭importe‬ ‭correspondiente‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭cuenta‬
‭bancaria‬ ‭que‬ ‭al‬ ‭efecto‬ ‭designe‬ ‭la‬ ‭Mutua.‬ ‭Asepeyo‬ ‭se‬ ‭reserva‬ ‭el‬ ‭derecho‬ ‭a‬ ‭utilizar‬ ‭los‬ ‭medios‬
‭legales que correspondan en caso de que la empresa incumpla su obligación de pago.‬

‭21.- Recepción del contrato.‬

‭El‬ ‭área‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬‭emitirá‬‭la‬‭correspondiente‬‭certificación‬‭de‬‭realización‬
‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭para‬ ‭proceder‬‭al‬‭pago‬‭correspondiente,‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭procedimiento‬‭establecido‬
‭por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.‬

‭22.- Interpretación del proyecto.‬

‭Corresponde‬‭a‬‭los‬‭Directores‬‭Facultativos‬‭externos‬‭y/o‬‭a‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬
‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭la‬ ‭interpretación‬ ‭técnica‬ ‭del‬ ‭proyecto‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭facultad‬ ‭de‬ ‭dictar‬ ‭las‬
‭órdenes para su desarrollo.‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭no‬ ‭podrá‬ ‭aducir,‬ ‭en‬ ‭ningún‬ ‭caso,‬ ‭indefinición‬ ‭del‬ ‭proyecto.‬ ‭Si‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭juicio,‬
‭adoleciese‬‭de‬‭alguna‬‭indefinición‬‭deberá‬‭solicitar‬‭por‬‭escrito‬‭según‬‭formularios‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬
‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭Directores‬ ‭Facultativos‬ ‭las‬‭correspondientes‬
‭definiciones con la antelación suficiente a su realización.‬
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‭23.- Dirección de las obras.‬

‭La‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo‬‭a‬‭través‬‭de‬‭las‬‭direcciones‬
‭facultativas‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭efectuará‬ ‭la‬ ‭inspección,‬ ‭comprobación‬ ‭y‬ ‭vigilancia‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭correcta‬
‭realización‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭ejecutada,‬ ‭ajustándose‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭métodos‬ ‭y‬ ‭formularios‬ ‭de‬ ‭la‬
‭citada DIE de Asepeyo.‬

‭Será‬‭misión‬‭exclusiva‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭Facultativa,‬‭la‬‭comprobación‬‭de‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭las‬
‭obras‬‭según‬‭el‬‭proyecto,‬‭así‬‭como‬‭sus‬‭instrucciones‬‭en‬‭el‬‭curso‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭mismas.‬‭En‬
‭sus‬‭ausencias‬‭estará‬‭representado,‬‭a‬‭todos‬‭los‬‭efectos,‬‭por‬‭el‬‭auxiliar‬‭técnico‬‭por‬‭él‬‭designado‬‭y‬
‭aprobado por la DIE de Asepeyo.‬

‭El‬ ‭contratista‬ ‭guardará‬ ‭y‬ ‭hará‬ ‭guardar‬ ‭las‬ ‭consideraciones‬ ‭debidas‬ ‭al‬ ‭personal‬ ‭de‬ ‭la‬
‭dirección‬ ‭de‬ ‭obras,‬ ‭que‬ ‭tendrá‬ ‭acceso‬ ‭libre‬ ‭a‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭puntos‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭y‬ ‭almacenes‬ ‭de‬
‭materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.‬

‭Cuando‬ ‭el‬ ‭contratista,‬ ‭o‬ ‭personas‬‭de‬‭él‬‭dependientes,‬‭incurran‬‭en‬‭actos‬‭u‬‭omisiones‬‭que‬
‭comprometan‬ ‭o‬ ‭perturben‬ ‭la‬ ‭buena‬ ‭marcha‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭la‬ ‭DIE‬‭de‬‭Asepeyo‬‭y/o‬‭las‬‭Direcciones‬
‭Facultativas‬‭podrán‬‭exigir‬‭la‬‭adopción‬‭de‬‭medidas‬‭concretas‬‭para‬‭conseguir‬‭o‬‭restablecer‬‭el‬‭buen‬
‭orden en la ejecución de lo pactado.‬

‭Durante‬ ‭el‬ ‭curso‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭se‬ ‭realizarán‬ ‭los‬ ‭replanteos‬ ‭parciales‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭Dirección‬
‭Facultativa‬‭de‬‭la‬‭misma‬‭estime‬‭convenientes.‬‭De‬‭todos‬‭ellos,‬‭se‬‭levantará‬‭acta‬‭por‬‭cuadruplicado‬
‭ejemplar‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭planos‬ ‭correspondientes.‬ ‭Los‬ ‭gastos‬ ‭de‬ ‭material‬ ‭y‬‭personal‬‭que‬‭ocasionen‬‭los‬
‭replanteos serán cuenta del contratista.‬

‭Los‬ ‭directores‬ ‭facultativos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭podrán‬ ‭ordenar‬ ‭la‬ ‭apertura‬ ‭de‬ ‭calas‬ ‭cuando‬
‭sospechen‬ ‭la‬ ‭existencia‬ ‭de‬ ‭vicios‬ ‭ocultos‬ ‭de‬ ‭construcción‬ ‭o‬ ‭haberse‬ ‭empleado‬ ‭materiales‬ ‭de‬
‭calidad‬ ‭deficiente.‬ ‭De‬ ‭confirmarse‬ ‭la‬ ‭existencia‬ ‭de‬ ‭tales‬ ‭defectos,‬ ‭serán‬ ‭de‬ ‭cuenta‬ ‭del‬
‭contratista‬ ‭los‬ ‭gastos‬ ‭derivados‬ ‭del‬ ‭reconocimiento‬ ‭y‬ ‭subsanación‬‭.‬ ‭En‬ ‭caso‬ ‭contrario,‬ ‭la‬
‭dirección‬ ‭certificará‬ ‭la‬ ‭indemnización‬ ‭que‬ ‭corresponde‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭y‬ ‭reparación‬ ‭de‬ ‭las‬‭calas,‬
‭valoradas‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭precios‬ ‭unitarios‬ ‭del‬ ‭presupuesto‬ ‭de‬ ‭adjudicación.‬ ‭En‬ ‭cuanto‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭demolición‬ ‭y‬
‭reconstrucción‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭defectuosas‬ ‭o‬ ‭mal‬ ‭ejecutadas‬ ‭y‬ ‭sus‬ ‭gastos,‬ ‭serán‬ ‭por‬ ‭cuenta‬ ‭del‬
‭contratista.‬

‭Los‬ ‭Directores‬ ‭Facultativos‬ ‭podrán‬ ‭ordenar‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭ensayos‬ ‭y‬ ‭análisis‬ ‭de‬
‭materiales‬ ‭y‬ ‭unidades‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭recaben‬ ‭los‬ ‭informes‬ ‭específicos‬ ‭que‬ ‭en‬ ‭cada‬ ‭caso‬
‭resulten‬ ‭pertinentes‬ ‭siguiendo‬ ‭el‬ ‭Plan‬ ‭de‬ ‭Control‬ ‭de‬‭Calidad‬‭establecido‬‭para‬‭cada‬‭obra,‬‭siendo‬
‭los‬ ‭gastos‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭originen‬ ‭de‬ ‭cuenta‬ ‭del‬ ‭contratista,‬ ‭según‬ ‭lo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭W‬ ‭del‬
‭Cuadro de Características del presente pliego.‬

‭La‬ ‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭podrá‬ ‭ordenar,‬ ‭con‬ ‭carácter‬ ‭de‬ ‭urgencia,‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬
‭trabajos‬‭necesarios‬‭en‬‭los‬‭casos‬‭de‬‭peligro‬‭inminente.‬‭El‬‭contratista‬‭deberá‬‭ejecutar‬‭tales‬‭trabajos‬
‭sin‬ ‭prejuicio‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭dirección‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭promueva‬ ‭con‬ ‭posterioridad‬ ‭la‬ ‭tramitación‬
‭administrativa correspondiente.‬
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‭Durante‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato,‬‭el‬‭adjudicatario‬‭asumirá‬‭sus‬‭responsables‬‭inherentes‬‭a‬‭la‬
‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭y‬‭al‬‭control‬‭y‬‭vigilancia‬‭de‬‭materiales‬‭y‬‭obras‬‭que‬‭ejecute‬‭conforme‬‭a‬‭las‬
‭instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.‬

‭24.- Comprobación del replanteo.‬

‭En‬‭el‬‭plazo‬‭que‬‭se‬‭señale‬‭en‬‭el‬‭documento‬‭de‬‭formalización‬‭del‬‭contrato,‬‭y‬‭en‬‭todo‬‭caso,‬
‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭15‬ ‭días‬ ‭naturales‬ ‭desde‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭de‬ ‭formalización‬ ‭de‬ ‭aquél,‬ ‭salvo‬ ‭casos‬
‭excepcionales‬‭justificados,‬‭la‬‭Dirección‬‭Facultativa‬‭procederá,‬‭en‬‭presencia‬‭de‬‭la‬‭DIE‬‭de‬‭Asepeyo‬
‭y‬‭el‬‭contratista,‬‭a‬‭efectuar‬‭la‬‭comprobación‬‭del‬‭replanteo‬‭hecho‬‭previamente‬‭a‬‭la‬‭licitación‬‭(‬‭ya‬‭que‬
‭se‬ ‭habrá‬ ‭visitado‬ ‭el‬‭local‬‭con‬‭anterioridad,‬‭en‬‭fecha‬‭anterior‬‭a‬‭la‬‭presentación‬‭de‬‭ofertas‬‭),‬
‭en‬‭el‬‭que‬‭intervendrán‬‭el‬‭contratista‬‭o‬‭su‬‭representación‬‭legal‬‭y/o‬‭las‬‭Direcciones‬‭Facultativas‬‭de‬
‭la obra, extendiéndose acta del resultado que deberá ser firmada por todos los intervinientes.‬

‭Si‬‭el‬‭resultado‬‭de‬‭la‬‭comprobación‬‭demuestra,‬‭a‬‭juicio‬‭de‬‭los‬‭Directores‬‭Facultativos‬‭de‬‭la‬
‭obra‬ ‭y‬ ‭sin‬ ‭reserva‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭contratista,‬ ‭la‬ ‭viabilidad‬ ‭del‬ ‭proyecto‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭disponibilidad‬ ‭de‬ ‭los‬
‭terrenos‬ ‭y/o‬ ‭locales,‬ ‭se‬ ‭dará‬ ‭por‬ ‭aquél‬ ‭la‬ ‭autorización‬ ‭para‬ ‭su‬ ‭inicio,‬ ‭empezándose‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭el‬
‭plazo‬‭de‬‭ejecución‬‭desde‬‭el‬‭día‬‭siguiente‬‭al‬‭de‬‭la‬‭firma‬‭del‬‭acta.‬‭En‬‭el‬‭caso‬‭de‬‭que‬‭el‬‭contratista,‬
‭sin‬ ‭formular‬ ‭reservas‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭viabilidad‬ ‭del‬ ‭proyecto,‬ ‭hubiera‬ ‭hecho‬ ‭otras‬ ‭observaciones‬ ‭que‬
‭pudieran‬‭afectar‬‭a‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭la‬‭dirección,‬‭consideradas‬‭tales‬‭observaciones,‬‭decidirá‬
‭iniciar‬ ‭o‬ ‭suspender‬ ‭el‬ ‭comienzo‬ ‭de‬‭la‬‭misma,‬‭justificándolo‬‭en‬‭la‬‭propia‬‭acta.‬‭La‬‭autorización‬‭de‬
‭inicio‬ ‭constará‬ ‭explícitamente‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭misma,‬ ‭quedando‬ ‭notificado‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭hecho‬ ‭de‬
‭suscribirla.‬

‭En‬‭aquellos‬‭casos‬‭en‬‭los‬‭que‬‭no‬‭resulten‬‭acreditadas‬‭las‬‭circunstancias‬‭a‬‭las‬‭que‬‭se‬‭refiere‬
‭el‬‭párrafo‬‭anterior‬‭o‬‭las‬‭direcciones‬‭facultativas‬‭consideren‬‭necesaria‬‭la‬‭modificación‬‭de‬‭las‬‭obras‬
‭proyectadas,‬ ‭quedará‬ ‭suspendida‬ ‭la‬ ‭iniciación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭mismas,‬ ‭haciéndolo‬ ‭constar‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭acta,‬
‭quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de Asepeyo, que resolverá lo que proceda.‬

‭Desaparecida‬ ‭la‬ ‭causa‬ ‭que‬ ‭motivó‬ ‭la‬ ‭falta‬ ‭de‬ ‭inicio,‬ ‭la‬ ‭DIE‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭dictará‬ ‭la‬
‭autorización‬ ‭correspondiente,‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭notificará‬ ‭fehacientemente‬ ‭al‬ ‭contratista.‬ ‭El‬ ‭plazo‬ ‭de‬
‭ejecución‬‭empezará‬‭a‬‭contarse‬‭desde‬‭el‬‭día‬‭siguiente‬‭a‬‭la‬‭recepción‬‭de‬‭la‬‭notificación‬‭del‬‭acuerdo‬
‭de autorización de inicio de las obras.‬

‭Lo‬ ‭dispuesto‬ ‭anteriormente‬ ‭se‬ ‭aplicará‬ ‭igualmente‬ ‭cuando‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭formulase‬
‭reservas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭acto‬ ‭de‬ ‭comprobación‬ ‭del‬ ‭replanteo.‬ ‭No‬ ‭obstante,‬ ‭si‬ ‭a‬ ‭juicio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬
‭Facultativa‬ ‭y/o‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭DIE‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭tales‬ ‭reservas‬ ‭resultasen‬ ‭infundadas,‬ ‭no‬ ‭quedará‬
‭suspendida‬ ‭la‬ ‭iniciación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭ni,‬ ‭en‬ ‭consecuencia,‬ ‭será‬ ‭necesario‬ ‭dictar‬ ‭nuevo‬‭acuerdo‬
‭para‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭produzca‬ ‭la‬ ‭iniciación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭mismas‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭modifique‬ ‭el‬ ‭cómputo‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭para‬‭su‬
‭ejecución.‬

‭El‬ ‭acta‬ ‭de‬ ‭comprobación‬ ‭del‬‭replanteo‬‭formará‬‭parte‬‭integrante‬‭del‬‭contrato‬‭a‬‭los‬‭efectos‬
‭de su exigibilidad.‬

‭25.- Plan de Seguridad y Salud.‬
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‭En‬‭aplicación‬‭del‬‭estudio‬‭de‬‭seguridad‬‭y‬‭salud‬‭o,‬‭en‬‭su‬‭caso,‬‭del‬‭estudio‬‭básico,‬‭según‬‭proceda,‬
‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭4‬‭del‬‭RD.‬‭1627/1997,‬‭de‬‭24‬‭de‬‭octubre,‬‭por‬‭el‬‭que‬
‭se‬ ‭establecen‬ ‭disposiciones‬ ‭mínimas‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭de‬ ‭construcción,‬ ‭el‬
‭contratista‬ ‭elaborará‬ ‭un‬ ‭plan‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬‭salud‬‭en‬‭el‬‭trabajo‬‭en‬‭el‬‭que‬‭se‬‭analicen,‬‭estudien,‬
‭desarrollen‬‭y‬‭complementen‬‭las‬‭previsiones‬‭contenidas‬‭en‬‭el‬‭estudio‬‭o‬‭estudio‬‭básico,‬‭en‬‭función‬
‭de su propio sistema de ejecución de la obra.‬

‭El‬‭plan‬‭de‬‭seguridad‬‭y‬‭salud‬‭deberá‬‭ser‬‭aprobado‬‭por‬‭el‬‭Coordinador‬‭de‬‭Seguridad‬‭y‬‭Salud‬
‭nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos en su caso.‬

‭Las‬ ‭protecciones‬ ‭individuales‬ ‭y‬ ‭colectivas‬ ‭reflejadas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Estudio‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬‭y‬‭Salud‬
‭para‬‭la‬‭consecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭reflejados‬‭en‬‭cada‬‭uno‬‭de‬‭los‬‭lotes,‬‭se‬‭presupuestarán‬‭como‬
‭parte‬ ‭proporcional‬ ‭en‬ ‭cada‬ ‭una‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭partidas‬‭ofertadas,‬‭excepto‬‭aquellas‬‭partidas‬‭que‬‭vengan‬
‭desglosadas‬ ‭en‬ ‭explícitamente‬ ‭en‬ ‭cada‬ ‭uno‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭lotes‬ ‭según‬ ‭apartado‬ ‭C.2‬ ‭del‬ ‭Cuadro‬ ‭de‬
‭Características.‬

‭26.- Programa de trabajo.‬

‭Tal‬ ‭como‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭el‬‭punto‬‭18.‬‭Plazo‬‭y‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato‬‭,‬‭el‬‭contratista‬‭habrá‬
‭aportado‬‭con‬‭la‬‭oferta‬‭del‬‭lote,‬‭una‬‭planificación‬‭de‬‭trabajo‬‭detallada‬‭con‬‭las‬‭tareas‬‭necesarias‬‭y‬‭la‬
‭asignación‬ ‭de‬ ‭recursos‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭consecución‬ ‭del‬ ‭lote‬ ‭adjudicado,‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭que‬‭aparecerá‬‭el‬‭camino‬
‭crítico‬‭de‬‭dicha‬‭planificación,‬‭así‬‭como‬‭aquellas‬‭hitos‬‭de‬‭los‬‭que‬‭depende‬‭el‬‭inicio‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬
‭las partidas del lote adjudicado.‬

‭La‬‭DIE‬‭de‬‭Asepeyo‬‭y/o‬‭los‬‭Directores‬‭Facultativos,‬‭presentarán‬‭una‬‭planificación‬‭integrada‬
‭de‬‭las‬‭planificaciones‬‭ofertadas‬‭por‬‭los‬‭adjudicatarios‬‭de‬‭los‬‭diferentes‬‭lotes,‬‭para‬‭someterlo‬‭a‬‭las‬
‭alegaciones‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭adjudicatarios,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭máximo‬ ‭de‬ ‭siete‬ ‭días‬ ‭naturales‬ ‭desde‬ ‭la‬
‭presentación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭planificación‬ ‭integrada‬ ‭o‬ ‭conjunta.‬ ‭Dichas‬ ‭alegaciones‬‭serán‬‭resueltas‬‭por‬‭la‬
‭DIE‬‭de‬‭Asepeyo‬‭y/o‬‭los‬‭Direcciones‬‭Facultativas,‬‭antes‬‭de‬‭la‬‭formalización‬‭del‬‭contrato,‬‭pudiendo‬
‭imponer‬ ‭la‬ ‭introducción‬ ‭de‬ ‭modificaciones‬ ‭o‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭determinadas‬ ‭prescripciones,‬
‭siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.‬

‭Cada‬ ‭vez‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭modifiquen‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭contractuales‬ ‭en‬ ‭tiempo‬ ‭y/o‬ ‭coste,‬ ‭el‬
‭contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa.‬

‭27.- Pago del precio.‬

‭El‬‭pago‬‭se‬‭realizará‬‭en‬‭la‬‭forma‬‭habitual‬‭de‬‭la‬‭Mutua‬‭y‬‭en‬‭las‬‭condiciones‬‭indicadas‬‭en‬‭el‬
‭apartado‬‭H‬‭del‬‭cuadro‬‭de‬‭características‬‭de‬‭este‬‭pliego,‬‭una‬‭vez‬‭certificada‬‭la‬‭conformidad‬‭de‬‭la‬
‭realización de la obra por la Dirección Facultativa.‬

‭28.- Revisión de precios.‬

‭De acuerdo con lo establecido en el‬‭apartado J‬‭del‬‭cuadro de características.‬

‭29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.‬
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‭El‬ ‭contratista‬ ‭está‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭cumplir‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭contratado‬ ‭para‬ ‭la‬
‭realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.‬
‭Si‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭sufrieren‬ ‭un‬ ‭retraso‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭ejecución,‬‭y‬‭siempre‬‭que‬‭el‬‭mismo‬‭no‬‭fuere‬‭imputable‬‭al‬
‭contratista‬ ‭y‬ ‭éste‬ ‭ofreciera‬ ‭cumplir‬ ‭sus‬ ‭compromisos,‬ ‭se‬ ‭concederá‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬
‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭un‬ ‭plazo‬ ‭que‬ ‭será,‬ ‭por‬ ‭lo‬ ‭menos,‬ ‭igual‬ ‭al‬ ‭tiempo‬
‭perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.‬

‭Cuando‬ ‭el‬ ‭contratista,‬ ‭por‬ ‭causas‬ ‭imputables‬ ‭al‬ ‭mismo,‬ ‭hubiese‬ ‭incurrido‬ ‭en‬ ‭demora‬
‭respecto‬ ‭al‬ ‭cumplimiento‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭contratado‬ ‭o‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭plazos‬ ‭parciales,‬ ‭según‬ ‭la‬ ‭planificación‬
‭conjunta‬ ‭adjunta‬ ‭al‬ ‭contrato,‬ ‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo‬‭podrá‬
‭optar,‬ ‭indistintamente,‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭resolución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭o‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭imposición‬ ‭de‬ ‭penalidades‬ ‭que‬
‭figuran en el‬‭apartado O‬‭del Cuadro de Características‬‭al presente pliego.‬

‭Cada‬‭vez‬‭que‬‭las‬‭penalidades‬‭por‬‭demora‬‭alcancen‬‭un‬‭múltiplo‬‭del‬‭5‬‭por‬‭100‬‭del‬‭precio‬‭del‬
‭contrato,‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭a‬ ‭propuesta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭DIE‬ ‭estará‬ ‭facultado‬ ‭para‬ ‭proceder‬ ‭a‬ ‭la‬
‭resolución‬ ‭del‬ ‭mismo‬ ‭o‬ ‭acordar‬ ‭la‬ ‭continuidad‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭ejecución‬ ‭con‬ ‭imposición‬ ‭de‬ ‭nuevas‬
‭penalidades.‬ ‭En‬ ‭este‬ ‭último‬ ‭supuesto,‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬
‭Asepeyo‬ ‭con‬ ‭asesoramiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭Direcciones‬ ‭Facultativas‬ ‭concederá‬ ‭la‬ ‭ampliación‬ ‭del‬ ‭plazo‬
‭que estime necesaria para la terminación del contrato.‬

‭Asimismo,‬‭la‬‭Mutua‬‭tendrá‬‭las‬‭mismas‬‭prerrogativas‬‭cuando‬‭la‬‭demora‬‭en‬‭el‬‭cumplimiento‬
‭de‬‭los‬‭plazos‬‭parciales‬‭haga‬‭presumir‬‭razonablemente‬‭la‬‭imposibilidad‬‭del‬‭cumplimiento‬‭del‬‭plazo‬
‭total.‬

‭El‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬‭a‬‭propuesta‬‭de‬‭la‬‭DIE‬‭en‬‭caso‬‭de‬‭incumplimiento‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬
‭parcial‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭prestaciones‬ ‭definidas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭contratista,‬ ‭podrá‬ ‭optar‬ ‭por‬ ‭la‬
‭resolución‬‭del‬‭contrato‬‭o‬‭por‬‭las‬‭penalidades‬‭que‬‭se‬‭determinan‬‭en‬‭el‬‭apartado‬‭O‬‭del‬‭Cuadro‬‭de‬
‭Características al presente pliego.‬

‭La‬‭aplicación‬‭y‬‭el‬‭pago‬‭de‬‭estas‬‭penalidades‬‭no‬‭excluyen‬‭la‬‭indemnización‬‭a‬‭que‬‭Asepeyo‬
‭pueda‬ ‭tener‬ ‭derecho‬ ‭por‬ ‭daños‬ ‭y‬ ‭perjuicios‬ ‭ocasionados‬ ‭con‬ ‭motivo‬ ‭del‬ ‭retraso‬ ‭imputable‬ ‭al‬
‭contratista.‬

‭30.- Modificación de las obras.‬

‭La‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭y/o‬ ‭las‬ ‭direcciones‬
‭facultativas,‬ ‭podrá‬ ‭acordar,‬ ‭una‬ ‭vez‬ ‭perfeccionado‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭modificaciones‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭proyecto‬
‭cuando sean consecuencia de causas imprevistas.‬

‭31.- Suspensión de las obras.‬

‭El‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭a‬ ‭propuesta‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭DIE,‬ ‭podrán‬ ‭acordar‬ ‭la‬ ‭suspensión‬ ‭de‬ ‭la‬
‭ejecución del contrato por las siguientes causas:‬

‭-‬ ‭Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación.‬
‭-‬ ‭La‬ ‭obstrucción‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭inspección‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭direcciones‬ ‭facultativas‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬

‭Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.‬
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‭-‬ ‭El‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obligación‬ ‭del‬ ‭contratista‬‭de‬‭guardar‬‭sigilo‬‭respecto‬‭de‬‭los‬‭datos‬‭o‬
‭antecedentes‬ ‭que,‬ ‭no‬ ‭siendo‬ ‭públicos‬ ‭o‬ ‭notorios,‬ ‭estén‬ ‭relacionados‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭objeto‬ ‭del‬
‭contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.‬

‭-‬ ‭El‬ ‭incumplimiento‬ ‭reiterado‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭del‬ ‭plan‬ ‭de‬
‭seguridad.‬

‭-‬ ‭El‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭órdenes‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭dadas‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬
‭Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.‬

‭-‬ ‭La‬ ‭no‬ ‭reparación‬ ‭o‬ ‭subsanación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭defectos‬ ‭observados‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭recepción‬ ‭provisional‬
‭según‬ ‭las‬ ‭instrucciones‬ ‭dadas‬ ‭por‬ ‭las‬ ‭Direcciones‬ ‭Facultativas‬ ‭y/o‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬
‭Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar aquellos.‬

‭-‬ ‭Por‬ ‭causas‬‭imprevistas,‬‭no‬‭contempladas‬‭en‬‭los‬‭proyectos,‬‭requiriendo‬‭modificación‬‭de‬‭los‬
‭mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado según proyecto.‬

‭-‬ ‭Por‬‭resolución‬‭administrativa‬‭de‬‭cualquier‬‭Organismo‬‭Público,‬‭que‬‭obligue‬‭a‬‭la‬‭paralización‬
‭de las obras de forma directa o indirecta.‬

‭32.- Recepción Provisional de la obra.‬

‭32.1‬ ‭El‬ ‭contratista,‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭antelación‬ ‭prevista‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭U‬ ‭del‬ ‭Cuadro‬ ‭de‬
‭Características‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭pliego,‬ ‭comunicará‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭Direcciones‬ ‭Facultativas‬ ‭y‬ ‭la‬
‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo‬‭la‬‭fecha‬‭prevista‬‭para‬‭la‬‭terminación‬‭o‬
‭ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.‬

‭32.2‬ ‭El‬ ‭contrato‬‭se‬‭entenderá‬‭cumplido‬‭por‬‭el‬‭contratista,‬‭cuando‬‭éste‬‭haya‬‭realizado,‬‭de‬
‭acuerdo‬ ‭con‬‭los‬‭términos‬‭del‬‭mismo,‬‭y‬‭a‬‭satisfacción‬‭de‬‭las‬‭Directores‬‭Facultativos‬‭y‬‭aprobación‬
‭posterior‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭de‬ ‭su‬
‭objeto.‬‭Dentro‬‭del‬‭mes‬‭siguiente‬‭a‬‭la‬‭finalización‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭se‬‭procederá,‬‭mediante‬‭acto‬‭formal,‬‭a‬
‭la recepción de la misma.‬

‭32.3‬ ‭Si‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭se‬ ‭encuentran‬ ‭en‬ ‭buen‬ ‭estado‬ ‭y‬ ‭con‬ ‭arreglo‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭prescripciones‬
‭previstas,‬ ‭las‬ ‭Direcciones‬ ‭Facultativas‬ ‭y/o‬ ‭el‬ ‭representante‬ ‭designado‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬
‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭las‬ ‭dará‬ ‭por‬ ‭recibidas,‬ ‭levantándose‬ ‭la‬
‭correspondiente‬ ‭acta‬ ‭por‬ ‭cuadruplicado,‬ ‭que‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭firmada‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭concurrentes‬ ‭a‬ ‭la‬
‭recepción,‬ ‭entregándose‬ ‭un‬ ‭ejemplar‬ ‭al‬ ‭representante‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭DIE‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭otras‬ ‭a‬ ‭los‬
‭Direcciones‬ ‭Facultativas,‬ ‭otra‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭Gestor‬ ‭Integral‬ ‭de‬ ‭Proyecto‬ ‭o‬ ‭Aparejador‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭cuarto‬ ‭al‬
‭contratista,‬ ‭comenzando‬ ‭entonces‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭garantía.‬ ‭En‬ ‭el‬ ‭acta‬ ‭de‬ ‭recepción‬ ‭los‬ ‭Directores‬
‭Facultativos‬ ‭fijarán‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭inicio‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭medición‬ ‭general,‬ ‭quedando‬ ‭el‬ ‭contratista‬
‭notificado para dicho acto.‬

‭32.4‬‭El‬‭contratista‬‭tiene‬‭obligación‬‭de‬‭asistir‬‭a‬‭la‬‭recepción‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭Si‬‭por‬‭causas‬‭que‬‭le‬
‭sean‬‭imputables‬‭no‬‭cumple‬‭esta‬‭obligación,‬‭el‬‭representante‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬
‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭le‬ ‭remitirá‬ ‭un‬ ‭ejemplar‬ ‭del‬ ‭acta‬ ‭para‬ ‭que,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭diez‬‭días,‬
‭formule‬ ‭las‬ ‭alegaciones‬ ‭que‬ ‭considere‬ ‭oportunas,‬ ‭sobre‬ ‭las‬ ‭que‬ ‭resolverá‬ ‭las‬ ‭Directores‬
‭Facultativos y/o la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.‬

‭32.5‬ ‭Cuando‬ ‭las‬ ‭obras‬‭no‬‭se‬‭hallen‬‭en‬‭estado‬‭de‬‭ser‬‭recibidas,‬‭se‬‭hará‬‭constar‬‭así‬‭en‬‭el‬
‭acta,‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭Directores‬ ‭Facultativos‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭mismas‬ ‭y/o‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬
‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭señalarán‬ ‭los‬ ‭defectos‬ ‭observados‬ ‭y‬ ‭detallarán‬ ‭las‬ ‭instrucciones‬
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‭precisas‬ ‭fijando‬ ‭un‬ ‭plazo‬ ‭para‬ ‭remediar‬ ‭aquellos.‬ ‭Si‬ ‭transcurrido‬ ‭dicho‬‭plazo‬‭el‬‭contratista‬‭no‬‭lo‬
‭hubiese‬ ‭efectuado,‬ ‭podrá‬ ‭concedérsele‬ ‭otro‬ ‭plazo‬ ‭improrrogable‬ ‭o‬ ‭declarar‬ ‭resuelto‬‭el‬‭contrato,‬
‭por causas imputables al contratista.‬

‭33.- Medición general y certificación final.‬

‭Recibidas‬‭las‬‭obras,‬‭se‬‭procederá‬‭seguidamente‬‭a‬‭su‬‭medición‬‭general‬‭con‬‭asistencia‬‭del‬
‭contratista,‬ ‭formulándose‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭Directores‬ ‭Facultativos,‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭un‬ ‭mes‬ ‭desde‬ ‭la‬
‭recepción,‬‭la‬‭medición‬‭de‬‭las‬‭realmente‬‭ejecutadas‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭proyecto.‬‭Dentro‬‭del‬‭plazo‬
‭de‬‭2‬‭meses,‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭recepción,‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬
‭Asepeyo‬ ‭deberá‬ ‭aprobar‬ ‭la‬ ‭certificación‬ ‭final‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭ejecutadas,‬ ‭que‬‭será‬‭abonada,‬‭en‬‭su‬
‭caso,‬ ‭al‬ ‭contratista‬ ‭dentro‬ ‭del‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭sesenta‬ ‭días‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭expedición‬ ‭a‬ ‭cuenta‬ ‭de‬ ‭la‬
‭liquidación del contrato.‬

‭34.- Plazo de garantía y liquidación.‬

‭El‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭comenzará‬‭a‬‭contar‬‭desde‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭la‬‭recepción‬‭provisional‬‭y‬‭será‬
‭el‬ ‭indicado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭apartado‬ ‭Ñ‬ ‭del‬ ‭Cuadro‬ ‭de‬ ‭Características‬ ‭al‬ ‭presente‬ ‭pliego.‬ ‭Los‬ ‭gastos‬ ‭de‬
‭conservación‬ ‭y‬ ‭vigilancia‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭período‬ ‭de‬ ‭subsanación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭defectos‬ ‭observados‬ ‭en‬ ‭la‬
‭recepción provisional serán a cargo del contratista.‬

‭Durante‬‭dicho‬‭plazo‬‭cuidará‬‭el‬‭contratista,‬‭en‬‭todo‬‭caso,‬‭de‬‭la‬‭conservación‬‭y‬‭policía‬‭de‬‭las‬
‭obras‬ ‭con‬ ‭arreglo‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭previsto‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭pliego‬ ‭del‬ ‭proyecto‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭instrucciones‬ ‭que‬ ‭dicte‬ ‭los‬
‭Directores‬‭Facultativos‬‭y‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬‭Equipamientos‬‭de‬‭Asepeyo.‬‭Si,‬‭a‬‭juicio‬
‭de‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo,‬ ‭descuidase‬ ‭la‬ ‭conservación‬ ‭y‬
‭diere‬‭lugar‬‭a‬‭que‬‭peligre‬‭la‬‭obra,‬‭se‬‭ejecutarán‬‭por‬‭ella‬‭misma‬‭y‬‭a‬‭costa‬‭del‬‭contratista‬‭los‬‭trabajos‬
‭necesarios para evitar el daño.‬

‭En‬ ‭el‬ ‭supuesto‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭hubiere‬ ‭recepciones‬ ‭parciales,‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭garantía‬‭de‬‭las‬‭partes‬
‭recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.‬

‭Dentro‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭quince‬‭días‬‭anteriores‬‭al‬‭cumplimiento‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭definitiva,‬
‭los‬‭Directores‬‭Facultativos‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭de‬‭oficio‬‭o‬‭a‬‭instancia‬‭del‬‭contratista,‬‭redactarán‬‭un‬‭informe‬
‭sobre‬ ‭el‬ ‭estado‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras.‬ ‭Si‬ ‭este‬ ‭fuere‬ ‭favorable,‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭quedará‬ ‭relevado‬ ‭de‬ ‭toda‬
‭responsabilidad,‬ ‭procediéndose‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭devolución‬ ‭o‬ ‭cancelación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭garantía.‬ ‭Si‬ ‭el‬ ‭informe‬ ‭no‬
‭fuese‬‭favorable‬‭y‬‭los‬‭defectos‬‭observados‬‭se‬‭debieran‬‭a‬‭deficiencias‬‭en‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬
‭y‬‭no‬‭al‬‭uso‬‭de‬‭lo‬‭construido,‬‭durante‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭los‬‭Directores‬‭Facultativos‬‭procederán‬‭a‬
‭dictar‬ ‭las‬ ‭oportunas‬ ‭instrucciones‬ ‭al‬ ‭contratista‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭debida‬ ‭reparación‬ ‭de‬ ‭lo‬ ‭construido,‬
‭concediéndole‬ ‭un‬ ‭plazo‬ ‭para‬ ‭ello‬ ‭durante‬ ‭el‬‭cual‬‭continuará‬‭encargado‬‭de‬‭la‬‭conservación‬‭de‬‭la‬
‭obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.‬

‭En‬ ‭todo‬ ‭caso,‬ ‭transcurrido‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭garantía,‬ ‭si‬ ‭el‬ ‭informe‬ ‭fuese‬ ‭favorable‬‭o,‬‭en‬‭caso‬
‭contrario,‬ ‭una‬ ‭vez‬‭reparado‬‭lo‬‭construido,‬‭se‬‭formulará‬‭por‬‭los‬‭Directores‬‭Facultativos‬‭de‬‭la‬‭obra‬
‭y/o‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭de‬ ‭Infraestructuras‬ ‭y‬ ‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭y‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭un‬ ‭mes‬ ‭la‬
‭propuesta‬ ‭de‬ ‭liquidación‬ ‭de‬‭las‬‭realmente‬‭ejecutadas,‬‭notificándose‬‭al‬‭contratista‬‭para‬‭que‬‭en‬‭el‬
‭plazo‬ ‭de‬ ‭diez‬ ‭días‬ ‭preste‬ ‭su‬ ‭conformidad‬ ‭o‬ ‭manifieste‬ ‭los‬ ‭reparos‬ ‭que‬ ‭estime‬ ‭oportunos.‬ ‭En‬‭el‬
‭plazo‬‭de‬‭dos‬‭meses,‬‭contados‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭la‬‭contestación‬‭del‬‭contratista‬‭o‬‭del‬‭transcurso‬‭del‬‭plazo‬
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‭establecido‬‭para‬‭tal‬‭fin,‬‭los‬‭Directores‬‭Facultativos‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭y/o‬‭la‬‭Dirección‬‭de‬‭Infraestructuras‬‭y‬
‭Equipamientos‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭deberán‬ ‭aprobar‬ ‭la‬ ‭liquidación‬ ‭y‬ ‭abonar,‬ ‭en‬ ‭su‬ ‭caso,‬ ‭el‬ ‭saldo‬
‭resultante de la misma.‬

‭35.- Responsabilidad por vicios ocultos.‬

‭Si‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭se‬ ‭arruinara‬ ‭con‬ ‭posterioridad‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭expiración‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭garantía,‬‭por‬‭vicios‬
‭ocultos‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭construcción,‬ ‭debido‬ ‭a‬ ‭incumplimiento‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭contratista,‬
‭responderá‬ ‭éste‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭daños‬ ‭y‬ ‭perjuicios‬ ‭durante‬ ‭el‬ ‭término‬ ‭de‬ ‭quince‬ ‭años‬ ‭a‬‭contar‬‭desde‬‭la‬
‭recepción.‬‭Transcurrido‬‭este‬‭plazo‬‭sin‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭manifestado‬‭ningún‬‭daño‬‭o‬‭perjuicio,‬‭quedará‬
‭totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.‬

‭36.- Cesión del contrato y subcontratación.‬

‭36.1.‬‭Los‬‭derechos‬‭y‬‭obligaciones‬‭del‬‭contrato‬‭no‬‭podrán‬‭ser‬‭cedidos‬‭por‬‭el‬‭contratista‬‭a‬
‭un tercero.‬

‭36.2.‬ ‭El‬ ‭contratista‬ ‭podrá‬ ‭concertar‬ ‭con‬ ‭terceros‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭parcial‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭con‬
‭sujeción‬‭a‬‭lo‬‭que‬‭disponga‬‭el‬‭presente‬‭pliego‬‭y‬‭con‬‭sometimiento‬‭a‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭los‬‭artículos‬
‭215 a 217 de la LCSP.‬

‭36.3.‬‭La‬‭celebración‬‭de‬‭los‬‭subcontratos‬‭estará‬‭sometida‬‭al‬‭cumplimiento‬‭de‬‭los‬‭siguientes‬
‭requisitos:‬

‭a)‬ ‭Las‬ ‭personas‬ ‭licitadoras‬ ‭deberán‬ ‭indicar‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭oferta‬ ‭la‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭contrato‬‭que‬‭tengan‬
‭previsto‬‭subcontratar,‬‭señalando‬‭su‬‭importe,‬‭y‬‭el‬‭nombre‬‭o‬‭el‬‭perfil‬‭empresarial,‬‭definido‬
‭por‬ ‭referencia‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭solvencia‬ ‭profesional‬ ‭o‬ ‭técnica,‬ ‭de‬ ‭las‬
‭subcontratistas‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭vaya‬ ‭a‬ ‭encomendar‬ ‭su‬ ‭realización.‬ ‭En‬ ‭todo‬ ‭caso,‬ ‭la‬
‭contratista‬ ‭deberá‬ ‭comunicar‬ ‭por‬ ‭escrito,‬ ‭tras‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭y,‬ ‭a‬ ‭más‬
‭tardar,‬ ‭cuando‬ ‭inicie‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭este,‬ ‭al‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭los‬ ‭datos‬ ‭de‬
‭contacto‬ ‭y‬ ‭representante‬ ‭o‬ ‭representantes‬ ‭legales‬ ‭del‬ ‭subcontratista,‬ ‭y‬ ‭justificando‬
‭suficientemente‬ ‭la‬ ‭aptitud‬ ‭de‬ ‭éste‬ ‭para‬ ‭ejecutarla‬ ‭por‬ ‭referencia‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭elementos‬
‭técnicos‬‭y‬‭humanos‬‭de‬‭que‬‭dispone‬‭y‬‭a‬‭su‬‭experiencia,‬‭y‬‭acreditando‬‭que‬‭el‬‭mismo‬‭no‬
‭se‬ ‭encuentra‬ ‭incurso‬ ‭en‬ ‭prohibición‬ ‭de‬ ‭contratar‬ ‭de‬ ‭acuerdo‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭artículo‬ ‭71‬ ‭de‬ ‭la‬
‭LCSP.‬

‭b)‬ ‭La‬ ‭contratista‬ ‭principal‬ ‭deberá‬ ‭notificar‬ ‭por‬ ‭escrito‬ ‭al‬ ‭órgano‬‭de‬‭contratación‬‭cualquier‬
‭modificación‬ ‭que‬ ‭sufra‬ ‭esta‬ ‭información‬ ‭durante‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭principal,‬ ‭y‬
‭toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.‬

‭c)‬ ‭Los‬ ‭subcontratos‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭ajusten‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭indicado‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭oferta,‬ ‭por‬ ‭celebrarse‬ ‭con‬
‭empresarios‬ ‭distintos‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭indicados‬ ‭nominativamente‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭misma‬ ‭o‬ ‭por‬‭referirse‬‭a‬
‭partes‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭prestación‬ ‭diferentes‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭señaladas‬‭en‬‭ella,‬‭no‬‭podrán‬‭celebrarse‬‭hasta‬
‭que‬‭transcurran‬‭veinte‬‭días‬‭desde‬‭que‬‭se‬‭hubiese‬‭cursado‬‭la‬‭notificación‬‭y‬‭aportado‬‭las‬
‭justificaciones‬ ‭a‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭refiere‬ ‭la‬ ‭letra‬‭a)‬‭de‬‭este‬‭apartado,‬‭salvo‬‭que‬‭con‬‭anterioridad‬
‭hubiesen‬‭sido‬‭autorizados‬‭expresamente,‬‭siempre‬‭que‬‭el‬‭órgano‬‭contratante‬‭no‬‭hubiese‬
‭notificado‬ ‭dentro‬ ‭de‬ ‭este‬ ‭plazo‬ ‭su‬ ‭oposición‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭mismos.‬ ‭Este‬ ‭régimen‬ ‭será‬
‭igualmente‬ ‭aplicable‬ ‭si‬ ‭los‬ ‭subcontratistas‬ ‭hubiesen‬ ‭sido‬ ‭identificados‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭oferta‬
‭mediante la descripción de su perfil profesional.‬
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‭36.4.‬‭De‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭202.4‬‭de‬‭la‬‭LCSP,‬‭el‬‭subcontratista‬
‭estará obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en el presente pliego.‬

‭36.5.‬ ‭La‬ ‭contratista‬ ‭deberá‬ ‭pagar‬ ‭a‬ ‭las‬‭subcontratistas‬‭o‬‭suministradoras‬‭en‬‭los‬‭términos‬
‭establecidos en el artículo 216 de la LCSP.‬

‭36.6.‬ ‭El‬ ‭órgano‬ ‭contratante‬ ‭comprobará‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭contratista‬ ‭paga‬ ‭debidamente‬ ‭a‬ ‭las‬
‭subcontratistas‬ ‭o‬ ‭suministradores‬ ‭que‬ ‭participan‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭contrato.‬ ‭Para‬ ‭ello‬ ‭cuando‬ ‭el‬ ‭órgano‬
‭contratante‬ ‭lo‬ ‭solicite,‬ ‭la‬ ‭contratista‬ ‭adjudicataria‬ ‭le‬ ‭remitirá‬ ‭una‬ ‭relación‬ ‭detallada‬ ‭de‬ ‭las‬
‭entidades‬ ‭subcontratistas‬ ‭o‬ ‭suministradoras‬ ‭que‬ ‭participen‬‭en‬‭el‬‭contrato‬‭cuando‬‭se‬‭perfeccione‬
‭su‬ ‭participación,‬ ‭con‬ ‭indicación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭condiciones‬‭de‬‭subcontratación‬‭o‬‭suministro‬‭de‬‭cada‬‭una‬
‭de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.‬

‭Asimismo,‬ ‭a‬ ‭solicitud‬ ‭del‬ ‭órgano‬ ‭contratante,‬ ‭la‬ ‭contratista‬ ‭adjudicataria‬ ‭deberá‬ ‭aportar‬
‭justificante‬‭de‬‭cumplimiento‬‭de‬‭los‬‭pagos‬‭dentro‬‭de‬‭los‬‭plazos‬‭establecidos‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭216‬‭de‬‭la‬
‭LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación.‬

‭Estas‬‭obligaciones‬‭se‬‭consideran‬‭condiciones‬‭esenciales‬‭en‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato,‬‭y‬‭su‬
‭incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.‬

‭36.7.‬ ‭Las‬ ‭actuaciones‬ ‭de‬ ‭comprobación‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭imposición‬ ‭de‬ ‭penalidades‬ ‭por‬ ‭el‬
‭incumplimiento‬ ‭previstas‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭art.‬ ‭217‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭LCSP,‬ ‭serán‬ ‭obligatorias‬ ‭para‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬
‭contratación,‬‭en‬‭los‬‭que‬‭el‬‭importe‬‭de‬‭la‬‭subcontratación‬‭sea‬‭igual‬‭o‬‭superior‬‭al‬‭30‬‭por‬‭ciento‬‭del‬
‭precio‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭en‬ ‭relación‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭pagos‬ ‭a‬ ‭subcontratistas‬ ‭que‬ ‭hayan‬ ‭asumido‬
‭contractualmente‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭contratista‬ ‭principal‬ ‭el‬ ‭compromiso‬ ‭de‬ ‭realizar‬ ‭determinadas‬ ‭partes‬ ‭o‬
‭unidades de obra.‬

‭37.- Modificación del contrato.‬

‭37.1.‬‭Serán‬‭de‬‭aplicación‬‭al‬‭presente‬‭contrato‬‭las‬‭normas‬‭contenidas‬‭en‬‭los‬‭artículos‬‭203‬‭a‬
‭207 sobre modificación de los contratos.‬

‭37.2.‬ ‭Una‬ ‭vez‬ ‭perfeccionado‬ ‭el‬ ‭contrato,‬ ‭el‬ ‭órgano‬ ‭de‬ ‭contratación‬ ‭sólo‬ ‭podrá‬ ‭introducir‬
‭aquellas‬‭modificaciones‬‭que,‬‭de‬‭acuerdo‬‭con‬‭el‬‭art.‬‭204‬‭LCSP,‬‭estén‬‭previstas‬‭en‬‭el‬‭Anexo‬‭IX‬‭del‬
‭presente‬ ‭pliego.‬ ‭Dichas‬ ‭modificaciones‬ ‭se‬ ‭formalizarán‬ ‭mediante‬ ‭un‬ ‭acuerdo‬ ‭firmado‬ ‭por‬ ‭el‬
‭Órgano de Contratación.‬

‭37.3‬ ‭En‬ ‭aquellos‬ ‭supuestos‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭modificación‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭encuentre‬ ‭prevista‬ ‭en‬ ‭el‬
‭presente Pliego, se regirá por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.‬

‭37.4.‬ ‭Las‬ ‭modificaciones‬ ‭no‬ ‭previstas‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭deberán‬ ‭formalizarse‬ ‭mediante‬
‭documento‬ ‭anexo‬ ‭al‬ ‭contrato‬ ‭que‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭firmado‬ ‭por‬ ‭las‬ ‭partes‬ ‭previa‬ ‭aprobación‬ ‭por‬ ‭el‬
‭Órgano de Contratación.‬

‭38.- Suspensión del contrato.‬
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‭38.1.‬ ‭Si‬ ‭la‬ ‭Mutua‬ ‭acordase‬ ‭la‬ ‭suspensión‬‭del‬‭contrato,‬‭se‬‭levantará‬‭un‬‭acta‬‭en‬‭la‬‭que‬‭se‬
‭consignarán‬ ‭las‬ ‭circunstancias‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭han‬ ‭motivado‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭situación‬ ‭de‬ ‭hecho‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬
‭aquél.‬

‭38.2.‬‭La‬‭suspensión‬‭del‬‭contrato‬‭solo‬‭conllevará‬‭la‬‭ampliación‬‭de‬‭la‬‭duración‬‭del‬‭mismo‬‭por‬
‭el periodo de suspensión, si ambas partes así lo acuerdan.‬

‭39.- Extinción del contrato.‬

‭39.1. El  contrato se extinguirá por su cumplimiento o por Resolución.‬

‭39.2. Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, las causas siguientes:‬
‭a) ‬‭La‬ ‭muerte‬ ‭o‬ ‭incapacidad‬ ‭sobrevenida‬ ‭del‬ ‭contratista‬ ‭individual‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭extinción‬ ‭de‬ ‭la‬
‭personalidad‬‭jurídica‬‭de‬‭la‬‭sociedad‬‭contratista,‬‭sin‬‭perjuicio‬‭de‬‭lo‬‭previsto‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭98‬
‭relativo a la sucesión del contratista.‬

‭b) ‬‭La‬ ‭declaración‬ ‭de‬ ‭concurso‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭declaración‬ ‭de‬ ‭insolvencia‬ ‭en‬ ‭cualquier‬ ‭otro‬
‭procedimiento.‬

‭c) ‬‭El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.‬

‭d) ‬‭La demora en el cumplimiento de los plazos por‬‭parte del contratista.‬

‭En‬‭todo‬‭caso‬‭el‬‭retraso‬‭injustificado‬‭sobre‬‭el‬‭plan‬‭de‬‭trabajos‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭pliego‬‭o‬‭en‬
‭el‬‭contrato,‬‭en‬‭cualquier‬‭actividad,‬‭por‬‭un‬‭plazo‬‭superior‬‭a‬‭un‬‭tercio‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭duración‬
‭inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.‬

‭e) ‬‭La‬ ‭demora‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭pago‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭Asepeyo‬ ‭por‬ ‭plazo‬ ‭superior‬ ‭al‬ ‭establecido‬ ‭en‬ ‭el‬
‭apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.‬

‭f) ‬‭El incumplimiento de la obligación principal del‬‭contrato.‬

‭Serán,‬ ‭asimismo‬ ‭causas‬ ‭de‬ ‭resolución‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭el‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭restantes‬
‭obligaciones‬‭esenciales‬‭siempre‬‭que‬‭estas‬‭últimas‬‭hubiesen‬‭sido‬‭calificadas‬‭como‬‭tales‬‭en‬
‭los‬ ‭pliegos‬ ‭o‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭correspondiente‬ ‭documento‬ ‭descriptivo,‬ ‭cuando‬ ‭concurran‬ ‭los‬ ‭dos‬
‭requisitos establecidos legalmente.‬

‭g) ‬‭La‬‭imposibilidad‬‭de‬‭ejecutar‬‭la‬‭prestación‬‭en‬‭los‬‭términos‬‭inicialmente‬‭pactados,‬‭cuando‬
‭no‬‭sea‬‭posible‬‭modificar‬‭el‬‭contrato‬‭conforme‬‭a‬‭los‬‭artículos‬‭204‬‭y‬‭205;‬‭o‬‭cuando‬‭dándose‬
‭las‬ ‭circunstancias‬ ‭establecidas‬ ‭en‬ ‭el‬‭artículo‬‭205,‬‭las‬‭modificaciones‬‭impliquen,‬‭aislada‬‭o‬
‭conjuntamente,‬ ‭alteraciones‬ ‭del‬ ‭precio‬ ‭del‬ ‭mismo,‬ ‭en‬ ‭cuantía‬ ‭superior,‬ ‭en‬ ‭más‬ ‭o‬ ‭en‬
‭menos,‬‭al‬‭20‬‭por‬‭ciento‬‭del‬‭precio‬‭inicial‬‭del‬‭contrato,‬‭con‬‭exclusión‬‭del‬‭Impuesto‬‭sobre‬‭el‬
‭Valor Añadido.‬

‭h) ‬‭Las que se señalen específicamente para cada categoría‬‭de contrato en esta Ley.‬
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‭i) ‬‭El‬‭impago,‬‭durante‬‭la‬‭ejecución‬‭del‬‭contrato,‬‭de‬‭los‬‭salarios‬‭por‬‭parte‬‭del‬‭contratista‬‭a‬‭los‬
‭trabajadores‬ ‭que‬ ‭estuvieran‬ ‭participando‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭misma,‬ ‭o‬ ‭el‬ ‭incumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬
‭condiciones‬ ‭establecidas‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭Convenios‬ ‭colectivos‬ ‭en‬ ‭vigor‬ ‭para‬ ‭estos‬ ‭trabajadores‬
‭también durante la ejecución del contrato.‬

‭j)‬ ‭Será‬ ‭causa‬ ‭de‬ ‭resolución‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭el‬ ‭haber‬ ‭alcanzado‬ ‭el‬ ‭importe‬ ‭de‬ ‭adjudicación‬
‭antes‬‭del‬‭vencimiento‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭duración‬ ‭del‬‭contrato‬‭o‬‭caso‬‭de‬ ‭haberse‬‭ejecutado‬‭la‬
‭prórroga‬ ‭o‬ ‭prórrogas‬‭previstas‬‭del‬‭contrato,‬‭haber‬‭alcanzado,‬‭antes‬‭del‬‭vencimiento‬‭de‬‭la‬
‭prórroga, el importe previsto para la misma.‬

‭39.3. Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las‬
‭partes se acomodarán a lo válidamente estipulado en las normas de derecho privado.‬

‭La‬‭resolución‬‭por‬‭mutuo‬‭acuerdo‬‭sólo‬‭podrá‬‭tener‬‭lugar‬‭cuando‬‭no‬‭concurra‬‭otra‬‭causa‬‭de‬
‭resolución imputable al contratista o a la Mutua.‬

‭40.- Devolución o cancelación de la garantía definitiva.‬

‭40.1.‬‭Transcurrido‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭garantía,‬‭si‬‭no‬‭resultaren‬‭responsabilidades‬‭se‬‭devolverá‬‭la‬
‭garantía‬‭constituida‬‭o‬‭se‬‭cancelará‬‭el‬‭aval,‬‭seguro‬‭de‬‭caución,‬‭o‬‭depósito‬‭en‬‭efectivo.‬‭La‬‭garantía‬
‭no‬‭será‬‭devuelta‬‭o‬‭cancelada‬‭hasta‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭producido‬‭el‬‭vencimiento‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭y‬
‭cumplido‬ ‭satisfactoriamente‬ ‭el‬ ‭contrato‬ ‭de‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭trate,‬ ‭o‬‭hasta‬‭que‬‭se‬‭declare‬‭la‬‭resolución‬‭de‬
‭éste sin culpa del contratista.‬

‭En‬ ‭el‬ ‭supuesto‬‭de‬‭recepción‬‭parcial‬‭podrá‬‭autorizarse‬‭la‬‭devolución‬‭o‬‭cancelación‬‭parcial‬
‭de la parte proporcional de la garantía.‬

‭40.2‬ ‭La‬ ‭devolución‬ ‭deberá‬ ‭notificarse‬ ‭al‬ ‭interesado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭de‬ ‭dos‬ ‭meses‬ ‭desde‬ ‭la‬
‭finalización del plazo de garantía.‬

‭V Jurisdicción‬

‭41.- Jurisdicción.‬

‭41.1‬‭Para‬‭cualquier‬‭cuestión‬‭litigiosa‬‭derivada‬‭de‬‭la‬‭interpretación‬‭o‬‭ejecución‬‭del‬‭presente‬
‭pliego,‬ ‭las‬ ‭partes‬ ‭se‬ ‭someten‬ ‭expresamente‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭Juzgados‬ ‭y‬ ‭Tribunales‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭capital‬ ‭de‬ ‭la‬
‭provincia‬‭en‬‭que‬‭se‬‭celebre‬‭la‬‭licitación,‬‭con‬‭renuncia‬‭del‬‭fuero‬‭propio‬‭que‬‭pueda‬‭corresponder‬‭a‬
‭cualquiera de ellas.‬

‭41.2‬ ‭El‬ ‭orden‬ ‭jurisdiccional‬ ‭civil‬ ‭será‬ ‭el‬ ‭competente‬ ‭para‬ ‭resolver‬ ‭las‬ ‭controversias‬ ‭que‬
‭surjan‬‭entre‬‭las‬‭partes‬‭en‬‭relación‬‭con‬‭los‬‭efectos,‬‭cumplimiento‬‭y‬‭extinción‬‭del‬‭presente‬‭contrato.‬
‭Corresponderá‬ ‭al‬ ‭orden‬ ‭jurisdiccional‬ ‭contencioso-administrativo‬ ‭el‬ ‭conocimiento‬ ‭de‬ ‭las‬
‭cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación.‬
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‭El‬ ‭orden‬‭jurisdiccional‬‭contencioso‬‭–‬‭administrativo‬‭conocerá‬‭de‬‭los‬‭recursos‬‭interpuestos‬
‭contra‬ ‭las‬ ‭resoluciones‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭dicten‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭órganos‬ ‭de‬ ‭resolución‬‭de‬‭recursos‬‭previstos‬‭en‬‭el‬
‭artículo 45 de la LCSP.‬

‭VI  Régimen de recursos‬

‭42.- Régimen de recursos contra la documentación que rige la contratación.‬

‭42.1 Recurso especial en materia de contratación.‬

‭El‬ ‭presente‬‭Pliego‬‭y‬‭el‬‭de‬‭prescripciones‬‭técnicas‬‭podrán‬‭ser‬‭recurridos‬‭potestativamente‬
‭mediante‬ ‭el‬ ‭recurso‬ ‭especial‬ ‭del‬ ‭artículo‬ ‭44‬ ‭LCSP.‬‭El‬‭recurso‬‭deberá‬‭interponerse‬‭en‬‭el‬‭registro‬
‭del‬‭Órgano‬‭de‬‭contratación‬‭o‬‭en‬‭el‬‭Tribunal‬‭Administrativo‬‭Central‬‭de‬‭Recursos‬‭Contractuales‬‭en‬
‭el plazo de quince días hábiles.‬

‭Serán‬‭susceptibles‬‭de‬‭recurso‬‭especial,‬‭los‬‭actos‬‭y‬‭decisiones‬‭relacionados‬‭en‬‭el‬‭artículo‬
‭44.2 LCSP:‬

‭a)‬‭Los‬‭anuncios‬‭de‬‭licitación,‬‭los‬‭pliegos‬‭y‬‭los‬‭documentos‬‭contractuales‬‭que‬‭establezcan‬‭las‬
‭condiciones que deban regir la contratación.‬

‭b)‬ ‭Los‬ ‭actos‬ ‭de‬ ‭trámite‬ ‭adoptados‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬ ‭adjudicación,‬ ‭siempre‬ ‭que‬ ‭éstos‬
‭decidan‬ ‭directa‬ ‭o‬ ‭indirectamente‬ ‭sobre‬ ‭la‬ ‭adjudicación,‬ ‭determinen‬ ‭la‬ ‭imposibilidad‬ ‭de‬
‭continuar‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭o‬ ‭produzcan‬ ‭indefensión‬ ‭o‬ ‭perjuicio‬ ‭irreparable‬ ‭a‬ ‭derechos‬ ‭o‬
‭intereses‬ ‭legítimos.‬ ‭En‬ ‭todo‬ ‭caso‬ ‭se‬ ‭considerará‬ ‭que‬ ‭concurren‬ ‭las‬ ‭circunstancias‬
‭anteriores‬‭en‬‭los‬‭actos‬‭de‬‭la‬‭mesa‬‭o‬‭del‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬‭por‬‭los‬‭que‬‭se‬‭acuerde‬‭la‬
‭admisión‬ ‭o‬ ‭inadmisión‬ ‭de‬ ‭candidatos‬ ‭o‬ ‭licitadores,‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭admisión‬ ‭o‬ ‭exclusión‬ ‭de‬ ‭ofertas,‬
‭incluidas‬ ‭las‬ ‭ofertas‬ ‭que‬ ‭sean‬ ‭excluidas‬ ‭por‬ ‭resultar‬ ‭anormalmente‬ ‭bajas‬ ‭como‬
‭consecuencia de la aplicación del artículo 149.‬

‭c) Los acuerdos de adjudicación.‬

‭d)‬ ‭Las‬ ‭modificaciones‬ ‭basadas‬ ‭en‬ ‭el‬‭incumplimiento‬‭de‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭los‬‭artículos‬‭204‬‭y‬
‭205‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬ ‭Ley,‬ ‭por‬ ‭entender‬ ‭que‬ ‭la‬ ‭modificación‬ ‭debió‬‭ser‬‭objeto‬‭de‬‭una‬‭nueva‬
‭adjudicación.‬

‭Dichos‬‭actos‬‭y‬‭decisiones‬‭deben‬‭ir‬‭referidos‬‭a‬‭los‬‭contratos‬‭de‬‭obras‬‭cuyo‬‭valor‬‭estimado‬
‭supere los tres millones de euros, según lo establecido en el artículo 44.1 de la LCSP.‬

‭El‬‭escrito‬‭de‬‭interposición‬‭podrá‬‭presentarse‬‭en‬‭los‬‭lugares‬‭establecidos‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭16.4‬
‭de‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭39/2015,‬ ‭de‬ ‭1‬ ‭de‬ ‭octubre,‬ ‭del‬ ‭Procedimiento‬ ‭Administrativo‬ ‭Común‬ ‭de‬ ‭las‬
‭Administraciones‬‭Públicas‬‭.‬‭Asimismo,‬‭podrá‬‭presentarse‬‭en‬‭el‬‭registro‬‭del‬‭órgano‬‭de‬‭contratación‬
‭o en el del órgano competente para la resolución del recurso.‬

‭El‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬ ‭recurso‬ ‭se‬ ‭iniciará‬ ‭mediante‬ ‭escrito‬ ‭que‬ ‭deberá‬ ‭presentarse‬ ‭en‬ ‭el‬
‭plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará:‬
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‭a)‬ ‭Cuando‬ ‭se‬ ‭interponga‬ ‭contra‬ ‭el‬ ‭anuncio‬ ‭de‬ ‭licitación,‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭comenzará‬ ‭a‬‭contarse‬‭a‬
‭partir del día siguiente al de su publicación en el Perfil de contratante.‬

‭b)‬‭Cuando‬‭el‬‭recurso‬‭se‬‭interponga‬‭contra‬‭el‬‭contenido‬‭de‬‭los‬‭pliegos‬‭y‬‭demás‬‭documentos‬
‭contractuales,‬ ‭el‬ ‭cómputo‬ ‭se‬ ‭iniciará‬ ‭a‬ ‭partir‬ ‭del‬ ‭día‬ ‭siguiente‬ ‭a‬ ‭aquel‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭haya‬
‭publicado‬‭en‬‭el‬‭Perfil‬‭de‬‭contratante‬‭el‬‭anuncio‬‭de‬‭licitación,‬‭siempre‬‭que‬‭en‬‭este‬‭se‬‭haya‬
‭indicado‬ ‭la‬ ‭forma‬ ‭en‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭interesados‬ ‭pueden‬ ‭acceder‬ ‭a‬ ‭ellos.‬ ‭Cuando‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭hiciera‬
‭esta‬‭indicación‬‭el‬‭plazo‬‭comenzará‬‭a‬‭contar‬‭a‬‭partir‬‭del‬‭día‬‭siguiente‬‭a‬‭aquel‬‭en‬‭que‬‭se‬‭le‬
‭hayan‬ ‭entregado‬ ‭al‬ ‭interesado‬ ‭los‬ ‭mismos‬ ‭o‬ ‭este‬ ‭haya‬ ‭podido‬ ‭acceder‬‭a‬‭su‬‭contenido‬‭a‬
‭través del Perfil de contratante.‬

‭En‬‭los‬‭supuestos‬‭en‬‭que,‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭el‬‭artículo‬‭138.2‬‭de‬
‭la‬ ‭LCSP,‬ ‭los‬ ‭pliegos‬ ‭no‬ ‭pudieran‬ ‭ser‬ ‭puestos‬ ‭a‬ ‭disposición‬ ‭por‬ ‭medios‬ ‭electrónicos,‬ ‭el‬
‭plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al recurrente.‬

‭c)‬ ‭Cuando‬ ‭se‬ ‭interponga‬ ‭contra‬ ‭actos‬ ‭de‬ ‭trámite‬ ‭adoptados‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭procedimiento‬ ‭de‬
‭adjudicación‬ ‭o‬ ‭contra‬ ‭un‬ ‭acto‬ ‭resultante‬‭de‬‭la‬‭aplicación‬‭del‬‭procedimiento‬‭negociado‬‭sin‬
‭publicidad,‬ ‭el‬ ‭cómputo‬‭se‬‭iniciará‬‭a‬‭partir‬‭del‬‭día‬‭siguiente‬‭a‬‭aquel‬‭en‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭tenido‬
‭conocimiento de la posible infracción.‬

‭d)‬ ‭Cuando‬ ‭se‬ ‭interponga‬ ‭contra‬ ‭la‬ ‭adjudicación‬ ‭del‬‭contrato‬‭el‬‭cómputo‬‭se‬‭iniciará‬‭a‬‭partir‬
‭del‬ ‭día‬ ‭siguiente‬ ‭a‬‭aquel‬‭en‬‭que‬‭se‬‭haya‬‭notificado‬‭esta‬‭de‬‭conformidad‬‭con‬‭lo‬‭dispuesto‬
‭en‬ ‭la‬ ‭disposición‬ ‭adicional‬ ‭decimoquinta‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭candidatos‬ ‭o‬ ‭licitadores‬‭que‬‭hubieran‬‭sido‬
‭admitidos en el procedimiento.‬

‭e)‬ ‭Cuando‬ ‭el‬ ‭recurso‬ ‭se‬ ‭interponga‬ ‭en‬ ‭relación‬ ‭con‬ ‭alguna‬ ‭modificación‬ ‭basada‬ ‭en‬ ‭el‬
‭incumplimiento‬‭de‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭los‬‭artículos‬‭204‬‭y‬‭205‬‭de‬‭la‬‭LCSP,‬‭por‬‭entender‬‭que‬‭la‬
‭modificación‬‭debió‬‭ser‬‭objeto‬‭de‬‭una‬‭nueva‬‭adjudicación,‬‭desde‬‭el‬‭día‬‭siguiente‬‭a‬‭aquel‬‭en‬
‭que se haya publicado en el Perfil de contratante.‬

‭f)‬ ‭En‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭demás‬ ‭casos,‬ ‭el‬ ‭plazo‬ ‭comenzará‬ ‭a‬ ‭contar‬ ‭desde‬ ‭el‬ ‭día‬‭siguiente‬‭al‬‭de‬‭la‬
‭notificación‬ ‭realizada‬ ‭de‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭Disposición‬ ‭adicional‬
‭decimoquinta.‬

‭42.2 Recurso administrativo ordinario.‬

‭De‬‭acuerdo‬‭al‬‭artículo‬‭44.6‬‭en‬‭relación‬‭44.1‬‭y‬‭2‬‭LCSP‬‭,‬‭los‬‭actos‬‭recurribles‬‭se‬‭impugnarán‬
‭en‬ ‭vía‬ ‭administrativa‬ ‭de‬ ‭conformidad‬ ‭con‬ ‭lo‬ ‭dispuesto‬ ‭en‬ ‭la ‬‭Ley‬ ‭39/2015,‬ ‭de‬ ‭1‬ ‭de‬ ‭octubre,‬ ‭del‬
‭Procedimiento‬ ‭Administrativo‬ ‭Común‬ ‭de‬ ‭las‬‭Administraciones‬‭Públicas‬‭ ante‬‭la‬‭Dirección‬‭General‬
‭de‬ ‭Ordenación‬ ‭Económica‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Seguridad‬ ‭Social‬ ‭adscrita‬ ‭al‬ ‭Ministerio‬ ‭de‬ ‭Inclusión,‬ ‭Seguridad‬
‭Social‬‭y‬‭Migraciones,‬‭en‬‭el‬‭plazo‬‭de‬‭un‬‭mes‬‭a‬‭computar‬‭de‬‭acuerdo‬‭a‬‭los‬‭ordinales‬‭a)‬‭a‬‭f)‬‭de‬‭dicho‬
‭apartado,‬‭de‬‭conformidad‬‭al‬‭artículo‬‭30.4‬‭de‬‭la‬‭Ley‬‭de‬‭Procedimiento‬‭Administrativo‬‭Común‬‭de‬‭las‬
‭Administraciones Públicas.‬
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