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‭1.-‬‭OBJETO DEL PLIEGO.‬

‭El‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭es‬ ‭regular‬ ‭las‬ ‭prescripciones‬ ‭técnicas‬ ‭que‬ ‭regirán‬ ‭en‬ ‭la‬
‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭para‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭las‬‭“Obras‬‭para‬‭la‬‭renovación‬‭del‬‭sistema‬‭de‬
‭climatización‬ ‭del‬ ‭centro‬ ‭asistencial‬ ‭de‬ ‭Olot”‬ ‭de‬ ‭ASEPEYO,‬ ‭Mutua‬ ‭Colaboradora‬ ‭con‬ ‭la‬
‭Seguridad Social nº 151.‬
‭La‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭ofertas‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭licitadoras‬ ‭supone‬‭la‬‭aceptación‬‭de‬
‭todos‬ ‭los‬ ‭requerimientos‬ ‭incluidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭prescripciones‬ ‭técnicas‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭anexos, así como en el pliego de cláusulas administrativas particulares.‬

‭2.-‬‭EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.‬

‭El‬ ‭emplazamiento‬ ‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭descritas‬‭en‬‭el‬‭presente‬‭pliego‬‭será‬‭en‬‭el‬
‭centro de trabajo de ASEPEYO descrito a continuación:‬

‭●‬ ‭Centro‬ ‭asistencial‬ ‭de‬ ‭OLOT,‬ ‭sito‬ ‭en‬ ‭avenida‬ ‭dels‬ ‭Reis‬ ‭Catòlics,‬ ‭nº‬ ‭40,‬ ‭17800‬ ‭del‬
‭término municipal de Olot (Girona).‬

‭3.-‬‭PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.‬

‭El‬ ‭contrato‬ ‭tendrá‬ ‭una‬ ‭duración‬ ‭máxima‬ ‭de‬ ‭seis‬ ‭(6)‬ ‭meses‬ ‭desde‬ ‭la‬ ‭fecha‬ ‭del‬ ‭acta‬ ‭de‬
‭replanteo de la obra, sin posibilidad de prórrogas.‬

‭4.-‬‭CONDICIONES PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.‬

‭Para‬‭la‬‭realización‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭se‬‭tomará‬‭como‬‭base‬‭la‬‭siguiente‬‭documentación‬‭técnica.‬
‭Esta‬ ‭documentación‬ ‭ha‬ ‭sido‬ ‭elaborada‬ ‭por‬ ‭profesionales‬ ‭debidamente‬ ‭cualificados‬ ‭y‬
‭visados‬‭por‬‭los‬‭colegios‬‭profesionales‬‭correspondientes.‬‭En‬‭ellos‬‭se‬‭describe‬‭el‬‭alcance‬‭de‬
‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭los‬ ‭importes‬ ‭económicos‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭partidas‬ ‭presupuestarias‬ ‭a‬ ‭ejecutar,‬ ‭las‬
‭condiciones‬ ‭de‬ ‭ejecución,‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭salud‬ ‭a‬ ‭adoptar‬ ‭y‬ ‭los‬ ‭planos‬
‭asociados a dichos trabajos.‬
‭En‬ ‭los‬ ‭anexos‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭prescripciones‬ ‭técnicas‬ ‭se‬ ‭adjuntan‬ ‭los‬ ‭siguientes‬
‭documentos.‬

‭●‬ ‭Anexo A.-‬ ‭Proyecto de ejecución de la obra.‬
‭●‬ ‭Anexo B.-‬ ‭Planos del proyecto de ejecución.‬
‭●‬ ‭Anexo C.-‬ ‭Presupuesto del proyecto de ejecución.‬
‭●‬ ‭Anexo D.-‬ ‭Presupuesto del proyecto de ejecución (formato‬‭editable)*.‬
‭●‬ ‭Anexo E.-‬ ‭Estudio Básico de Seguridad y Salud de‬‭la obra.‬
‭●‬ ‭Anexo F.-‬ ‭Planos del EBSS.‬
‭●‬ ‭Anexo G.-‬ ‭Presupuesto del EBSS.‬
‭●‬ ‭Anexo H.-‬ ‭Presupuesto del EBSS (formato editable)*.‬

‭(*)‬‭Los‬‭archivos‬‭del‬‭presupuesto‬‭en‬‭formato‬‭editable‬‭(excel,‬‭etc.)‬‭pueden‬‭no‬‭coincidir‬‭con‬‭los‬
‭archivos‬‭PDF‬‭de‬‭los‬‭proyectos.‬‭Cualquier‬‭discrepancia‬‭que‬‭pudiera‬‭existir‬‭entre‬‭los‬‭archivos‬
‭en‬‭formato‬‭editable‬‭y‬‭los‬‭archivos‬‭PDF‬‭de‬‭los‬‭proyectos,‬‭siempre‬‭prevalecerá‬‭lo‬‭indicado‬‭en‬
‭los‬‭archivos‬‭PDF‬‭de‬‭los‬‭proyectos,‬‭ya‬‭que‬‭los‬‭archivos‬‭editables‬‭son‬‭solamente‬‭orientativos‬
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‭y‬ ‭de‬ ‭ayuda‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭licitadoras‬ ‭puedan‬ ‭copiar‬ ‭más‬ ‭fácilmente‬ ‭las‬ ‭partidas‬
‭presupuestarias.‬

‭4.1.-‬ ‭Alcance de los trabajos.‬
‭El‬ ‭alcance‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭contempla‬ ‭todas‬ ‭aquellas‬ ‭tareas‬ ‭necesarias‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭correcta‬
‭ejecución de los trabajos descritos en el presente pliego y sus anexos.‬
‭Estas tareas y trabajos a realizar son:‬

‭●‬ ‭Elaboración‬ ‭del‬ ‭Plan‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭y‬ ‭Salud‬ ‭y‬ ‭envío‬ ‭al‬ ‭Coordinador‬‭de‬‭Seguridad‬‭y‬
‭Salud para su aprobación.‬

‭●‬ ‭Apertura‬ ‭del‬ ‭centro‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭Organismo‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭Comunidad‬ ‭Autónoma‬
‭correspondiente.‬

‭●‬ ‭Ejecución‬ ‭completa‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭indicado‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭de‬
‭prescripciones técnicas y sus anexos.‬

‭●‬ ‭Puesta en marcha de las instalaciones.‬
‭●‬ ‭Recepción de la obra.‬
‭●‬ ‭Entrega de la documentación necesaria para la puesta en servicio de las obras.‬
‭●‬ ‭Legalizaciones‬ ‭pertinentes‬ ‭tanto‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭objeto‬ ‭del‬

‭contrato ante los Organismos Oficiales y ante las compañías suministradoras.‬

‭5.-‬‭CONDICIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS.‬

‭5.1.-‬ ‭Responsable del contrato de la empresa adjudicataria.‬
‭La‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭designará‬‭a‬‭una‬‭persona‬‭que‬‭será‬‭el‬‭responsable‬‭de‬‭la‬‭gestión‬
‭del‬ ‭contrato‬ ‭y‬ ‭actuará‬ ‭como‬ ‭interlocutor‬ ‭permanente‬ ‭con‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭responsable‬ ‭de‬
‭ASEPEYO.‬‭En‬‭ningún‬‭caso,‬‭este‬‭responsable‬‭de‬‭contrato‬‭supondrá‬‭un‬‭coste‬‭adicional‬‭para‬
‭ASEPEYO.‬
‭No‬ ‭se‬ ‭permiten‬ ‭las‬ ‭rotaciones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭persona‬ ‭designada‬ ‭como‬ ‭responsable‬ ‭del‬ ‭contrato,‬
‭salvo‬‭por‬‭periodos‬‭vacacionales‬‭o‬‭permisos‬‭reconocidos‬‭legalmente.‬‭Cualquier‬‭otro‬‭cambio‬
‭en‬ ‭la‬ ‭designación‬ ‭de‬ ‭esta‬ ‭persona‬ ‭deberá‬ ‭ser‬ ‭comunicado‬ ‭a‬ ‭ASEPEYO‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭debida‬
‭antelación,‬‭aportarse‬‭la‬‭documentación‬‭de‬‭formación,‬‭conocimientos‬‭y‬‭experiencia‬‭requerida‬
‭y esta deberá ser autorizada previamente por el personal responsable de ASEPEYO.‬
‭ASEPEYO‬ ‭podrá‬‭solicitar‬‭la‬‭sustitución‬‭del‬‭interlocutor‬‭o‬‭responsable‬‭del‬‭contrato,‬‭en‬‭caso‬
‭de‬‭considerar‬‭que‬‭su‬‭cualificación‬‭es‬‭insuficiente,‬‭que‬‭realiza‬‭su‬‭trabajo‬‭de‬‭forma‬‭incorrecta,‬
‭o que otros motivos aconsejen el cambio.‬
‭La‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭facilitará‬ ‭los‬‭medios‬‭para‬‭localizar‬‭al‬‭interlocutor‬‭(número‬‭de‬
‭teléfono‬ ‭móvil,‬ ‭correo‬ ‭electrónico,‬ ‭etc.).‬ ‭El‬ ‭interlocutor‬ ‭debe‬ ‭estar‬ ‭permanentemente‬
‭localizable para atender los imprevistos que pudieran derivarse de la prestación del servicio.‬
‭Este‬‭interlocutor‬‭tendrá‬‭un‬‭perfil‬‭técnico‬‭de‬‭formación‬‭universitaria‬‭con‬‭conocimiento‬‭en‬
‭instalaciones‬ ‭similares‬ ‭al‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭y‬ ‭una‬ ‭experiencia‬ ‭mínima‬ ‭de‬ ‭2‬ ‭años‬ ‭en‬
‭contratos‬ ‭de‬ ‭similares‬ ‭características.‬ ‭Realizará‬ ‭funciones‬ ‭de‬ ‭oficina‬ ‭técnica‬ ‭y‬
‭asesoramiento técnico.‬
‭Las‬‭funciones‬‭que desarrollará el responsable o gestor‬‭del contrato serán:‬

‭●‬ ‭Gestión integral del contrato.‬
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‭●‬ ‭Planificación de los trabajos para el cumplimiento del plazo de ejecución.‬
‭●‬ ‭Coordinación del personal dedicado a la ejecución de los trabajos.‬
‭●‬ ‭Gestión de la subcontratación.‬
‭●‬ ‭Control y supervisión de los trabajos.‬
‭●‬ ‭Control y seguimiento de las mediciones de obra ejecutadas.‬
‭●‬ ‭Gestión de la facturación.‬
‭●‬ ‭Coordinación‬ ‭con‬ ‭otras‬ ‭empresas‬ ‭que‬ ‭puedan‬ ‭participar‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬

‭trabajos dentro del centro de trabajo de ASEPEYO.‬
‭En‬ ‭todo‬ ‭momento‬ ‭el‬ ‭interlocutor‬ ‭deberá‬ ‭reportar‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭incidencias‬ ‭ocurridas‬‭en‬‭las‬‭obras‬
‭objeto‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭al‬ ‭personal‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭ASEPEYO,‬ ‭en‬ ‭especial‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭incidencias‬
‭que‬‭puedan‬‭interferir‬‭en‬‭el‬‭normal‬‭funcionamiento‬‭de‬‭la‬‭actividad‬‭del‬‭centro,‬‭o‬‭que‬‭afecten‬‭a‬
‭terceros.‬

‭5.2.-‬ ‭Encargado de obra o responsable técnico de la empresa adjudicataria.‬
‭Durante‬ ‭la‬ ‭realización‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭siempre‬ ‭deberá‬ ‭haber‬ ‭un‬ ‭encargado‬ ‭o‬ ‭responsable‬
‭técnico‬ ‭que,‬ ‭además‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭tareas‬ ‭y‬ ‭trabajos‬ ‭propios‬‭de‬‭su‬‭oficio‬‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬
‭trabajos, hará las funciones de encargado o responsable técnico de los trabajos de obra.‬
‭El‬‭encargado‬‭o‬‭responsable‬‭técnico‬‭estará‬‭presente‬‭durante‬‭todos‬‭los‬‭trabajos‬‭de‬‭ejecución‬
‭de‬‭la‬‭obra‬‭y‬‭realizará‬‭las‬‭funciones‬‭de‬‭recurso‬‭preventivo‬‭siempre‬‭que‬‭sea‬‭necesario‬‭o‬‭que‬
‭el personal responsable de ASEPEYO así lo solicite o la normativa lo indique.‬
‭Las funciones/tareas a realizar por el encargado serán, como mínimo, las siguientes:‬

‭●‬ ‭Tareas y trabajos propios de su oficio para la ejecución de la obra.‬
‭●‬ ‭Realizar las labores de recurso preventivo.‬
‭●‬ ‭Aseguramiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭a‬ ‭adoptar‬ ‭por‬ ‭los‬ ‭operarios‬ ‭respecto‬ ‭a‬ ‭la‬

‭Coordinación de Actividades Empresariales (CAE).‬
‭●‬ ‭Distribución‬‭de‬‭trabajos‬‭entre‬‭su‬‭personal,‬‭contemplando‬‭todos‬‭los‬‭oficios‬‭del‬‭objeto‬

‭del contrato, y la capacitación de los operarios.‬
‭●‬ ‭Coordinar‬‭los‬‭trabajos‬‭con‬‭las‬‭distintas‬‭empresas‬‭externas‬‭que‬‭también‬‭puedan‬‭estar‬

‭realizando trabajos y que coincidan durante los mismos.‬
‭●‬ ‭Gestión de suministros de materiales y muestras necesarias.‬
‭●‬ ‭Verificación‬ ‭del‬ ‭estado‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭asignados‬ ‭y‬ ‭comprobación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭correcta‬

‭ejecución de los mismos.‬
‭●‬ ‭Optimizar‬‭rendimientos‬‭de‬‭trabajo‬‭del‬‭personal‬‭a‬‭su‬‭cargo,‬‭para‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭la‬

‭planificación propuesta.‬
‭●‬ ‭Informar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭al‬ ‭personal‬ ‭técnico‬‭de‬‭la‬‭Dirección‬

‭Funcional‬ ‭de‬ ‭ASEPEYO‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭marcha‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭de‬ ‭las‬
‭incidencias, y/o de los recursos y materiales destinados a las mismas.‬

‭5.3.-‬ ‭Actas de obra.‬

‭5.3.1.-‬ ‭Acta de Replanteo.‬
‭La‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭comenzará‬‭con‬‭el‬‭acta‬‭de‬‭comprobación‬‭del‬‭replanteo‬‭o‬‭“‬‭Acta‬‭de‬
‭Replanteo‬‭”,‬ ‭siempre‬ ‭y‬ ‭cuando‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Funcional‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭ASEPEYO‬ ‭y‬ ‭la‬
‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭autorice‬ ‭el‬ ‭inicio‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭mismas.‬ ‭(ver‬ ‭estipulación‬
‭correspondiente del PCAP).‬
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‭Anexo I - Pliego de Prescripciones Técnicas‬

‭El‬‭comienzo‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭no‬‭podrá‬‭ser‬‭superior‬‭a‬‭un‬‭mes‬‭desde‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭formalización‬
‭del‬ ‭contrato,‬ ‭salvo‬ ‭casos‬ ‭excepcionales‬ ‭justificados,‬ ‭tal‬‭y‬‭como‬‭se‬‭establece‬‭en‬‭el‬‭artículo‬
‭237 de la LCSP.‬

‭5.3.2.-‬ ‭Actas de seguimiento de obra.‬
‭Durante‬ ‭las‬ ‭fases‬ ‭de‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭se‬ ‭irán‬ ‭realizando‬ ‭visitas‬ ‭periódicas‬ ‭para‬ ‭el‬
‭seguimiento‬ ‭y‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭avances‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra.‬ ‭En‬ ‭estas‬ ‭visitas‬ ‭se‬
‭realizarán‬‭las‬‭“‬‭reuniones‬‭de‬‭seguimiento‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭”,‬‭en‬‭la‬‭que‬‭se‬‭realizará‬‭el‬‭seguimiento‬
‭a‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭aspectos‬ ‭relacionados‬ ‭con‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y‬ ‭se‬ ‭dará‬ ‭cuenta‬ ‭a‬ ‭ASEPEYO‬ ‭de‬ ‭cuantas‬
‭incidencias se hayan dado en la misma.‬
‭Los temas a tratar en estas reuniones de seguimiento serian:‬

‭●‬ ‭Seguimiento y control de la ejecución de los trabajos.‬
‭●‬ ‭Seguimiento y control sobre la planificación propuesta.‬
‭●‬ ‭Control de calidad de los trabajos ejecutados.‬
‭●‬ ‭Verificación de las medidas de seguridad y salud adoptadas.‬
‭●‬ ‭Incidencias ocurridas en obra.‬
‭●‬ ‭Acciones a realizar encaminadas a la correcta consecución de los trabajos.‬
‭●‬ ‭Presentación y aprobación de equipos a instalar.‬
‭●‬ ‭Presentación y aprobación de muestras de materiales.‬
‭●‬ ‭Seguimiento y control de las modificaciones al proyecto.‬

‭NOTA:‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭reuniones‬ ‭de‬ ‭seguimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭tratarán‬ ‭aspectos‬ ‭económicos.‬
‭Estos temas se tratarán únicamente en oficina.‬
‭En‬ ‭las‬ ‭reuniones‬ ‭de‬ ‭seguimiento‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭deberán‬ ‭participar‬ ‭activamente‬ ‭todos‬ ‭los‬
‭equipos‬ ‭que,‬ ‭directa‬ ‭o‬ ‭indirectamente,‬ ‭participan‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭desde‬ ‭la‬
‭empresa‬ ‭contratista‬ ‭(adjudicataria)‬ ‭con‬ ‭todo‬ ‭su‬ ‭equipo‬ ‭de‬ ‭apoyo,‬ ‭hasta‬ ‭la‬ ‭Dirección‬
‭Facultativa‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras,‬ ‭el‬ ‭coordinador‬ ‭de‬ ‭Seguridad‬ ‭y‬ ‭Salud‬ ‭y‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭técnico‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Dirección Funcional responsable de ASEPEYO.‬
‭Estas‬‭reuniones‬‭de‬‭seguimiento‬‭de‬‭obra‬‭se‬‭realizarán,‬‭como‬‭mínimo,‬‭con‬‭una‬‭periodicidad‬
‭quincenal‬ ‭y‬ ‭serán‬ ‭organizadas‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭obras‬ ‭o‬ ‭la‬ ‭Dirección‬
‭Funcional responsable de ASEPEYO.‬
‭Adicionalmente,‬‭durante‬‭el‬‭período‬‭de‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭de‬‭obra,‬‭se‬‭podrán‬‭realizar‬
‭visitas‬‭de‬‭seguimiento‬‭de‬‭obra‬‭extraordinarias.‬‭Estas‬‭visitas‬‭extraordinarias‬‭se‬‭celebrarán‬‭a‬
‭petición de cualquiera de las partes que intervienen en la consecución de la obra.‬
‭Todos‬‭los‬‭temas‬‭tratados‬‭en‬‭las‬‭reuniones‬‭de‬‭seguimiento‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭quedarán‬‭reflejados‬‭en‬
‭el‬‭documento‬‭“Acta‬‭de‬‭Seguimiento‬‭de‬‭Obra”‬‭,‬‭el‬‭cual‬‭será‬‭aceptado‬‭y‬‭validado‬‭por‬‭todos‬
‭los‬‭presentes.‬‭Este‬‭documento‬‭deberá‬‭estar‬‭validado‬‭y‬‭firmado‬‭por‬‭la‬‭empresa‬‭contratista,‬‭la‬
‭Dirección Facultativa de las obras y la Dirección Funcional responsable de ASEPEYO.‬

‭5.3.3.-‬ ‭Acta de Recepción Provisional.‬
‭La‬‭recepción‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭objeto‬‭del‬‭presente‬‭pliego‬‭se‬‭realizará‬‭mediante‬‭la‬‭aceptación‬‭y‬
‭validación‬ ‭del‬ ‭documento‬ ‭“Acta‬ ‭de‬ ‭Recepción‬ ‭Provisional”.‬ ‭(ver‬ ‭estipulación‬
‭correspondiente del PCAP)‬
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‭5.3.4.-‬ ‭Acta de Recepción Definitiva.‬
‭A‬‭la‬‭finalización‬‭del‬‭plazo‬‭de‬‭garantía‬‭se‬‭realizará‬‭la‬‭comprobación‬‭del‬‭estado‬‭de‬‭las‬‭obras.‬
‭Si‬ ‭esta‬ ‭comprobación‬ ‭fuese‬ ‭favorable,‬ ‭se‬ ‭procederá‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭firma‬ ‭del‬ ‭“‬‭Acta‬ ‭de‬ ‭Recepción‬
‭Definitiva‬‭”‬ ‭y‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭devolución‬ ‭o‬ ‭cancelación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭garantía,‬ ‭conforme‬ ‭al‬ ‭artículo‬ ‭111‬ ‭de‬ ‭la‬
‭LCSP. (ver estipulación correspondiente del PCAP)‬

‭5.4.-‬ ‭Control de acceso a la zona de obra.‬
‭Todos‬ ‭los‬ ‭trabajadores‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭deberán‬ ‭identificarse‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭puesto‬ ‭de‬
‭recepción o de control de acceso del centro de trabajo de ASEPEYO.‬
‭La‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭deberá‬‭tener‬‭en‬‭regla‬‭toda‬‭la‬‭documentación‬‭de‬‭los‬‭trabajadores‬‭y‬
‭realizar‬ ‭la‬ ‭Coordinación‬ ‭de‬ ‭Actividades‬ ‭Empresariales‬ ‭con‬ ‭ASEPEYO,‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭la‬
‭legislación‬ ‭vigente.‬ ‭De‬ ‭no‬ ‭cumplirse‬ ‭esto,‬ ‭los‬ ‭trabajadores‬ ‭de‬ ‭la‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭no‬
‭podrán acceder a las instalaciones de ASEPEYO.‬

‭5.5.-‬ ‭Horarios para la realización de trabajos.‬
‭Los‬ ‭trabajos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭interior‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭centros‬ ‭de‬‭trabajo‬‭de‬‭ASEPEYO‬‭que‬‭no‬‭impliquen‬‭ruido,‬
‭vibraciones‬‭o‬‭molestias‬‭y‬‭que‬‭no‬‭interfieran‬‭en‬‭ningún‬‭modo‬‭en‬‭el‬‭normal‬‭funcionamiento‬‭de‬
‭la‬‭Mutua,‬‭podrán‬‭realizarse‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭las‬‭8:00‬‭h,‬‭siempre‬‭y‬‭cuando‬‭se‬‭cumpla‬‭la‬‭normativa‬
‭municipal.‬
‭El‬‭resto‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭que‬‭se‬‭realicen‬‭en‬‭el‬‭interior‬‭de‬‭los‬‭centros‬‭de‬‭trabajo‬‭de‬‭ASEPEYO‬
‭y‬‭que‬‭impliquen‬‭ruido,‬‭vibraciones‬‭o‬‭molestias‬‭deberán‬‭ser‬‭ejecutadas‬‭a‬‭partir‬‭de‬‭las‬‭15:30h,‬
‭o en el horario que mejor se determine, dependiendo de cada circunstancia.‬
‭Estos‬‭horarios‬‭de‬‭trabajo‬‭podrán‬‭ser‬‭modificados‬‭por‬‭la‬‭existencia‬‭de‬‭eventos‬‭especiales‬‭de‬
‭la‬‭Mutua‬‭que‬‭sean‬‭incompatibles‬‭con‬‭la‬‭actividad‬‭normal‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭debido‬‭a‬‭ruidos‬‭u‬‭otras‬
‭circunstancias.‬
‭Algunas‬ ‭actividades‬ ‭de‬ ‭obra‬ ‭tales‬ ‭como‬ ‭cortes‬ ‭de‬ ‭suministro‬ ‭temporal‬ ‭de‬ ‭servicios,‬
‭conexiones‬ ‭de‬ ‭instalaciones‬ ‭existentes‬ ‭u‬ ‭otros‬ ‭de‬ ‭naturaleza‬ ‭similar,‬ ‭tendrán‬ ‭que‬ ‭ser‬
‭realizadas‬ ‭en‬ ‭horarios‬ ‭nocturnos,‬ ‭días‬ ‭festivos‬ ‭o‬ ‭fines‬ ‭de‬ ‭semana,‬ ‭según‬ ‭el‬ ‭criterio‬ ‭de‬ ‭la‬
‭Mutua‬ ‭y‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra.‬ ‭El‬ ‭horario‬ ‭del‬ ‭control‬ ‭de‬ ‭comprobación‬ ‭de‬
‭ejecución‬‭y‬‭de‬‭las‬‭pruebas‬‭deberá‬‭adaptarse‬‭a‬‭los‬‭horarios‬‭de‬‭la‬‭obra‬‭en‬‭cada‬‭momento‬‭de‬
‭la misma.‬
‭Los‬ ‭suministros‬ ‭de‬ ‭materiales‬‭pesados,‬‭así‬‭como‬‭los‬‭trabajos‬‭de‬‭demolición,‬‭urbanización,‬
‭estructura,‬‭fachada‬‭y,‬‭en‬‭general,‬‭cualquiera‬‭que‬‭implique‬‭ruido‬‭excesivo,‬‭vibraciones‬‭o‬‭una‬
‭molestia‬‭para‬‭los‬‭usuarios‬‭de‬‭los‬‭centros‬‭de‬‭trabajo‬‭de‬‭ASEPEYO,‬‭se‬‭realizarán‬‭en‬‭horario‬
‭nocturno,‬‭no‬‭pudiendo‬‭comenzar‬‭antes‬‭de‬‭las‬‭21:00h‬‭y‬‭deberán‬‭finalizar‬‭antes‬‭de‬‭las‬‭6:00h‬
‭del día siguiente.‬

‭5.6.-‬ ‭Control de la subcontratación.‬

‭Para‬ ‭el‬ ‭control‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭cumplimiento‬ ‭en‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭subcontratación‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭la‬
‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭deberá‬‭entregar‬‭a‬‭la‬‭Dirección‬‭Funcional‬‭responsable‬‭de‬‭ASEPEYO‬
‭una‬ ‭declaración‬ ‭jurada‬ ‭con‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭subcontratadas‬ ‭desde‬‭el‬‭inicio‬‭del‬‭contrato‬‭y‬‭los‬
‭importes‬ ‭correspondientes‬ ‭a‬ ‭esta‬ ‭subcontratación,‬ ‭para‬ ‭poder‬ ‭determinar‬ ‭el‬‭porcentaje‬‭de‬
‭subcontratación realizado.‬
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‭Del‬‭mismo‬‭modo‬‭y‬‭para‬‭controlar‬‭el‬‭pago‬‭de‬‭la‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭a‬‭los‬‭subcontratistas‬‭y‬
‭proveedores,‬ ‭se‬ ‭deberá‬ ‭entregar‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Funcional‬ ‭responsable‬ ‭de‬ ‭ASEPEYO‬ ‭el‬
‭justificante relativo al pago a proveedores y subcontratistas de la obra.‬
‭Esta‬ ‭declaración‬ ‭jurada‬ ‭del‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭subcontratación‬ ‭y/o‬
‭justificante‬‭de‬‭pago‬‭a‬‭subcontratistas‬‭y‬‭proveedores‬‭se‬‭entregará‬‭al‬‭comienzo‬‭del‬‭contrato‬‭y‬
‭con‬‭periodicidad mensual‬‭; o cuando así sea solicitado‬‭por ASEPEYO.‬
‭La‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭deberá‬ ‭mantener‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭subcontratadas‬ ‭indicadas‬ ‭en‬ ‭la‬
‭formalización‬ ‭del‬ ‭contrato‬ ‭de‬ ‭licitación‬‭y‬‭realizarán‬‭los‬‭oficios‬‭descritos‬‭en‬‭la‬‭misma.‬‭Estas‬
‭empresas‬‭podrán‬‭ser‬‭sustituidas‬‭por‬‭otras‬‭empresas‬‭que‬‭realicen‬‭la‬‭misma‬‭prestación‬‭y‬‭que‬
‭estén‬ ‭cualificadas‬ ‭y‬ ‭cumplan‬ ‭con‬ ‭los‬ ‭requerimientos‬ ‭establecidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭pliego,‬
‭previa‬ ‭comunicación‬ ‭y‬ ‭aprobación‬ ‭por‬‭parte‬‭de‬‭ASEPEYO,‬‭conforme‬‭al‬‭procedimiento‬‭que‬
‭se encuentre vigente en la Mutua para las altas de nuevas subcontratas.‬

‭5.7.-‬ ‭Prescripciones generales.‬
‭La‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭realizará‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭las‬
‭prescripciones del presente pliego:‬

‭a)‬ ‭La‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭a‬‭realizar‬‭no‬‭deberá‬‭interferir‬‭o‬‭entorpecer‬‭la‬‭actividad‬
‭que‬ ‭ASEPEYO‬ ‭realiza‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭centro‬ ‭de‬ ‭trabajo,‬ ‭si‬ ‭bien‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭ineludible‬ ‭de‬
‭entorpecer‬‭o‬‭interferir‬‭dicha‬‭actividad,‬‭el‬‭adjudicatario‬‭deberá‬‭informar‬‭previamente‬‭y‬
‭con‬‭la‬‭antelación‬‭suficiente‬‭a‬‭ASEPEYO‬‭para‬‭buscar‬‭una‬‭solución‬‭satisfactoria.‬‭En‬‭el‬
‭supuesto‬ ‭que‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭deban‬ ‭realizarse‬ ‭en‬ ‭horarios‬ ‭diferentes,‬ ‭el‬ ‭adjudicatario‬
‭deberá realizarlo sin coste adicional.‬

‭b)‬ ‭El‬‭adjudicatario‬‭está‬‭obligado‬‭a‬‭instalar,‬‭a‬‭su‬‭costa,‬‭las‬‭señalizaciones‬‭precisas‬‭para‬
‭indicar‬‭el‬‭acceso‬‭a‬‭las‬‭obras,‬‭las‬‭de‬‭circulación‬‭en‬‭la‬‭zona‬‭que‬‭ocupan‬‭los‬‭trabajos,‬
‭así‬‭como‬‭las‬‭de‬‭los‬‭puntos‬‭de‬‭posible‬‭peligro‬‭debido‬‭a‬‭la‬‭marcha‬‭de‬‭aquellos,‬‭tanto‬
‭en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.‬

‭c)‬ ‭El‬ ‭adjudicatario‬ ‭deberá‬ ‭colocar,‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭costa,‬ ‭las‬ ‭protecciones‬ ‭necesarias‬ ‭para‬
‭garantizar‬ ‭el‬ ‭adecuado‬ ‭aislamiento‬ ‭del‬ ‭área‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭respecto‬ ‭a‬ ‭otras‬ ‭posibles‬
‭zonas colindantes donde deba mantenerse su normal actividad.‬

‭d)‬ ‭El‬ ‭adjudicatario‬ ‭asumirá‬ ‭la‬ ‭plena‬ ‭responsabilidad‬ ‭del‬ ‭buen‬ ‭fin‬‭de‬‭la‬‭obra,‬‭siendo‬‭el‬
‭único‬ ‭responsable,‬ ‭tanto‬ ‭frente‬ ‭a‬ ‭ASEPEYO‬ ‭como‬ ‭frente‬ ‭a‬ ‭terceros,‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭daños‬
‭causados durante la ejecución de la misma.‬

‭e)‬ ‭El‬‭adjudicatario‬‭vendrá‬‭obligado‬‭a‬‭informar‬‭,‬‭en‬‭el‬‭mismo‬‭día‬‭de‬‭su‬‭conocimiento,‬‭de‬
‭las‬ ‭incidencias,‬ ‭modificaciones‬ ‭o‬ ‭vicios‬ ‭ocultos‬ ‭que‬ ‭puedan‬ ‭surgir‬ ‭durante‬ ‭la‬
‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭incumplimientos,‬ ‭que‬ ‭a‬ ‭su‬ ‭entender‬
‭pueden‬ ‭existir‬ ‭respecto‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭condiciones‬ ‭de‬ ‭seguridad‬ ‭y‬ ‭de‬ ‭cumplimiento‬ ‭de‬ ‭la‬
‭normativa vigente, y que puedan repercutir en ASEPEYO.‬

‭f)‬ ‭La‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭dispondrá‬‭del‬‭personal‬‭técnico‬‭que‬‭resulte‬‭necesario,‬‭en‬
‭función‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭necesidades,‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭correcta‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭totalidad‬ ‭del‬‭contrato.‬
‭Todo‬ ‭el‬ ‭personal‬ ‭deberá‬ ‭estar‬ ‭cualificado‬ ‭y‬ ‭homologado‬ ‭para‬ ‭realizar‬ ‭los‬ ‭trabajos‬
‭objeto‬‭del‬‭presente‬‭pliego,‬‭conforme‬‭a‬‭la‬‭normativa‬‭de‬‭aplicación‬‭vigente‬‭y‬‭cualquier‬
‭otra‬ ‭legislación‬ ‭que‬ ‭pudiera‬ ‭resultar‬ ‭de‬ ‭aplicación‬ ‭en‬ ‭un‬‭futuro,‬‭debiendo‬‭facilitar‬‭a‬
‭ASEPEYO‬ ‭la‬ ‭documentación‬ ‭que‬ ‭fuera‬ ‭necesaria‬ ‭para‬ ‭acreditar‬ ‭el‬ ‭citado‬
‭cumplimiento.‬
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‭g)‬ ‭ASEPEYO‬ ‭podrá‬ ‭solicitar‬ ‭la‬ ‭sustitución‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭destinado‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭del‬
‭contrato,‬ ‭en‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭considerar‬ ‭que‬ ‭su‬ ‭cualificación‬ ‭es‬ ‭insuficiente,‬ ‭que‬‭realiza‬‭su‬
‭trabajo‬ ‭de‬ ‭forma‬ ‭incorrecta,‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭otros‬ ‭motivos‬ ‭aconsejen‬ ‭el‬ ‭cambio.‬ ‭Y‬ ‭el‬
‭adjudicatario‬ ‭vendrá‬ ‭obligado‬ ‭a‬ ‭sustituirlo‬ ‭sin‬ ‭ningún‬ ‭tipo‬ ‭de‬ ‭coste‬ ‭adicional‬ ‭para‬
‭ASEPEYO.‬

‭h)‬ ‭La‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭estará‬ ‭obligada‬ ‭a‬ ‭dotar‬ ‭al‬ ‭personal‬ ‭destinado‬ ‭en‬ ‭la‬
‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos,‬ ‭de‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭Equipos‬ ‭de‬ ‭Protección‬ ‭Individuales‬ ‭(EPIs)‬
‭necesarios,‬ ‭así‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭la‬‭formación‬‭necesaria‬‭para‬‭la‬‭adecuada‬‭utilización‬‭de‬‭los‬
‭mismos.‬‭También‬‭deberá‬‭establecer‬‭las‬‭medidas‬‭de‬‭protección‬‭colectivas‬‭necesarias‬
‭durante la ejecución de los trabajos.‬

‭i)‬ ‭Todos‬‭los‬‭equipos‬‭y‬‭herramientas‬‭de‬‭la‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭estarán‬‭homologados‬
‭y‬‭en‬‭perfecto‬‭estado‬‭de‬‭uso,‬‭y‬‭con‬‭las‬‭revisiones‬‭al‬‭día.‬‭Dispondrán‬‭de‬‭los‬‭manuales‬
‭de utilización.‬

‭j)‬ ‭Todos‬ ‭los‬ ‭suministros,‬ ‭tanto‬ ‭de‬ ‭electricidad,‬ ‭agua,‬ ‭gas,‬ ‭etc.,‬ ‭necesarios‬ ‭para‬ ‭la‬
‭ejecución‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭obra‬ ‭y/o‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭objeto‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭serán‬ ‭por‬ ‭cuenta‬ ‭de‬ ‭la‬
‭empresa adjudicataria.‬

‭k)‬ ‭Es‬ ‭obligación‬ ‭del‬ ‭adjudicatario‬ ‭mantener‬ ‭en‬ ‭estado‬‭óptimo‬‭de‬‭limpieza‬‭las‬‭obras‬‭y‬
‭sus‬ ‭alrededores,‬ ‭tanto‬ ‭de‬ ‭escombros‬ ‭como‬ ‭de‬ ‭materiales‬ ‭sobrantes,‬ ‭hacer‬
‭desaparecer‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭provisionales‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭sean‬ ‭necesarias,‬ ‭así‬ ‭como‬
‭adoptar‬ ‭las‬ ‭medidas‬ ‭y‬ ‭ejecutar‬ ‭todos‬ ‭los‬ ‭trabajos‬‭que‬‭sean‬‭necesarios‬‭para‬‭que‬‭la‬
‭obra ofrezca un buen aspecto.‬

‭l)‬ ‭ASEPEYO‬‭se‬‭reserva‬‭el‬‭derecho‬‭de‬‭que,‬‭durante‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭las‬‭obras‬‭objeto‬‭del‬
‭presente‬ ‭pliego,‬ ‭otras‬ ‭empresas‬ ‭distintas‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭adjudicataria‬ ‭puedan‬ ‭realizar‬ ‭otros‬
‭trabajos‬‭que‬‭sean‬‭necesarios‬‭para‬‭el‬‭normal‬‭funcionamiento‬‭de‬‭la‬‭Mutua,‬‭guardando‬
‭siempre la necesaria coordinación con la empresa adjudicataria de esta licitación.‬

‭m)‬ ‭El‬‭adjudicatario‬‭deberá‬‭velar‬‭por‬‭el‬‭cumplimiento‬‭de‬‭la‬‭normativa‬‭de‬‭Prevención‬‭de‬
‭Riesgos‬ ‭Laborales‬ ‭y‬ ‭deberá‬ ‭colaborar‬ ‭activamente‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭coordinación‬ ‭de‬
‭actividades empresariales CAE.‬

‭n)‬ ‭La‬ ‭empresa‬ ‭adjudicataria‬ ‭dispondrá‬ ‭de‬ ‭recurso‬ ‭preventivo‬ ‭para‬ ‭aquellos‬ ‭trabajos‬
‭en‬ ‭los‬ ‭que‬ ‭sea‬ ‭obligatorio‬ ‭o‬ ‭en‬ ‭los‬ ‭casos‬ ‭que‬ ‭ASEPEYO‬ ‭así‬ ‭lo‬ ‭disponga.‬ ‭Este‬
‭recurso‬ ‭preventivo‬ ‭será‬ ‭a‬ ‭coste‬ ‭cero‬ ‭y‬ ‭estará‬ ‭presente‬ ‭durante‬ ‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬
‭trabajos.‬

‭o)‬ ‭La‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭se‬‭hará‬‭cargo‬‭de‬‭la‬‭gestión‬‭de‬‭residuos‬‭generados‬‭en‬‭la‬
‭ejecución‬ ‭del‬ ‭contrato,‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭lo‬ ‭indicado‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭legislación‬ ‭vigente‬ ‭aplicable,‬
‭presentando‬ ‭a‬ ‭ASEPEYO‬ ‭los‬ ‭certificados‬ ‭y‬ ‭contratos‬ ‭de‬ ‭su‬ ‭gestión‬ ‭con‬ ‭empresas‬
‭autorizadas.‬

‭p)‬ ‭El‬ ‭adjudicatario‬ ‭deberá‬ ‭conocer‬ ‭el‬ ‭Sistema‬ ‭Gestión‬ ‭Medioambiental‬ ‭y‬ ‭política‬ ‭de‬
‭Calidad de ASEPEYO y aplicarlo en todas las tareas que realice.‬
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‭6.-‬‭CONDICIONES DE FACTURACIÓN.‬

‭La‬‭facturación‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭se‬‭realizará‬‭con‬‭periodicidad‬‭mensual‬‭y‬‭proporcionalmente‬‭al‬
‭avance‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭Solo‬‭podrán‬‭facturarse‬‭los‬‭trabajos‬‭ya‬‭ejecutados,‬‭previa‬‭presentación‬‭de‬
‭la‬ ‭documentación‬ ‭acreditativa‬ ‭debidamente‬ ‭conformada‬ ‭por‬ ‭la‬ ‭Dirección‬ ‭Facultativa‬ ‭de‬ ‭la‬
‭obra y que justifique la ejecución de los mismos.‬
‭Junto‬‭al‬‭documento‬‭factura‬‭se‬‭deberá‬‭presentar‬‭la‬‭siguiente‬‭documentación‬‭acreditativa‬‭de‬
‭la ejecución de los trabajos:‬

‭●‬ ‭Certificación‬‭a‬‭origen‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭ejecutados,‬‭debidamente‬‭justificada‬‭y‬‭elaborada‬
‭conforme‬‭a‬‭los‬‭requerimientos‬‭de‬‭ASEPEYO.‬‭El‬‭documento‬‭deberá‬‭estar‬‭validado‬‭y‬
‭firmado por la Dirección Facultativa de la obra.‬

‭●‬ ‭Cuando‬‭proceda,‬‭Actas‬‭de‬‭seguimiento‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭Las‬‭actas‬‭deberán‬‭ir‬‭firmadas‬‭por‬
‭todos los intervinientes en la obra.‬

‭●‬ ‭Cuando‬‭proceda,‬‭Actas‬‭de‬‭Recepción‬‭de‬‭la‬‭obra.‬‭Las‬‭actas‬‭deberán‬‭ir‬‭firmadas‬‭por‬
‭todos los intervinientes en la obra.‬

‭●‬ ‭Cuando‬‭proceda,‬‭Informes‬‭técnicos‬‭sobre‬‭cualquier‬‭asunto‬‭que‬‭corresponda‬‭y/o‬‭que‬
‭pueda‬‭estar‬‭asociado‬‭a‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭realizados,‬‭debidamente‬‭firmado‬
‭por el técnico competente de la empresa adjudicataria.‬

‭●‬ ‭Cuando‬ ‭proceda,‬ ‭Albaranes‬ ‭de‬ ‭entrega‬ ‭del‬ ‭material‬ ‭suministrado,‬ ‭debidamente‬
‭validado y sellado.‬

‭●‬ ‭Cuando‬ ‭proceda,‬ ‭cualquier‬ ‭otra‬ ‭documentación‬ ‭que‬ ‭corresponda‬ ‭y/o‬ ‭que‬ ‭pueda‬
‭estar asociada a la ejecución de los trabajos.‬

‭●‬ ‭Cuando‬ ‭proceda,‬‭cualquier‬‭otro‬‭documento‬‭que‬‭la‬‭autoridad‬‭competente‬‭establezca‬
‭al respecto y/o que sea de obligado cumplimiento por normativa.‬

‭En‬‭cumplimiento‬‭con‬‭lo‬‭establecido‬‭en‬‭la‬‭normativa‬‭interna‬‭de‬‭contratación‬‭de‬‭esta‬‭Mutua,‬‭el‬
‭adjudicatario‬ ‭deberá‬ ‭indicar‬ ‭en‬ ‭la‬ ‭factura‬ ‭o‬ ‭certificación‬ ‭correspondiente‬ ‭el‬ ‭número‬ ‭de‬
‭referencia‬‭del‬‭contrato‬‭que‬‭ASEPEYO‬‭facilitará‬‭a‬‭la‬‭empresa‬‭adjudicataria‬‭una‬‭vez‬‭firmado‬
‭y‬‭registrado‬‭el‬‭mismo‬‭en‬‭su‬‭base‬‭de‬‭datos.‬‭La‬‭no‬‭inclusión‬‭del‬‭número‬‭de‬‭referencia‬‭citado‬
‭en la factura retrasará de forma indefinida su aprobación y por tanto su pago.‬
‭En‬ ‭el‬ ‭caso‬ ‭de‬ ‭facturación‬ ‭electrónica‬ ‭(conforme‬ ‭la‬ ‭Ley‬ ‭25/2013‬ ‭de‬ ‭27‬ ‭de‬ ‭diciembre,‬ ‭y‬
‭posteriores‬ ‭modificaciones),‬ ‭se‬ ‭deberá‬ ‭anexar‬ ‭la‬ ‭documentación‬‭justificativa‬‭anteriormente‬
‭citada‬‭para‬‭proceder‬‭a‬‭su‬‭gestión.‬‭La‬‭no‬‭inclusión‬‭de‬‭esta‬‭documentación‬‭podrá‬‭ser‬‭motivo‬
‭de rechazo de la factura.‬
‭Los‬ ‭importes‬ ‭facturados‬ ‭se‬ ‭verán‬ ‭incrementados‬ ‭por‬ ‭el‬ ‭Impuesto‬ ‭sobre‬ ‭el‬ ‭Valor‬ ‭Añadido‬
‭(I.V.A.)‬ ‭o‬ ‭impuesto‬ ‭correspondiente,‬ ‭que‬ ‭figurará‬ ‭en‬ ‭partida‬ ‭independiente,‬ ‭conforme‬ ‭a‬ ‭la‬
‭legislación vigente.‬

‭7.-‬‭PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.‬

‭Las‬ ‭empresas‬ ‭interesadas‬ ‭en‬ ‭presentar‬ ‭oferta‬ ‭para‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬‭la‬‭obra‬‭de‬‭la‬‭presente‬
‭licitación,‬ ‭podrán‬ ‭presentar‬ ‭su‬ ‭oferta‬ ‭conforme‬‭a‬‭las‬‭indicaciones‬‭del‬‭Pliego‬‭de‬‭Claususlas‬
‭Administrativas‬‭Particulares‬‭y‬‭del‬‭presente‬‭Pliego‬‭de‬‭Prescripciones‬‭Técnicas,‬‭así‬‭como‬‭de‬
‭los anexos correspondientes.‬
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‭La‬ ‭presentación‬ ‭de‬ ‭ofertas‬ ‭por‬ ‭parte‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭licitadoras‬ ‭supone‬‭la‬‭aceptación‬‭de‬
‭todos‬ ‭los‬ ‭requerimientos‬ ‭incluidos‬ ‭en‬ ‭el‬ ‭presente‬ ‭pliego‬ ‭de‬ ‭prescripciones‬ ‭técnicas‬ ‭y‬ ‭sus‬
‭anexos, así como en el pliego de cláusulas administrativas particulares.‬
‭Dentro‬‭de‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬‭trabajos‬‭objeto‬‭de‬‭la‬‭presente‬‭licitación,‬‭los‬‭importes‬‭ofertados‬
‭deberán incluir:‬

‭●‬ ‭Todos‬ ‭los‬ ‭costes‬ ‭correspondientes‬ ‭a‬ ‭la‬ ‭ejecución‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭trabajos‬ ‭contratados,‬ ‭los‬
‭costes‬‭del‬‭personal‬‭especializado‬‭y‬‭encargados‬‭necesarios,‬‭los‬‭costes‬‭indirectos,‬‭el‬
‭importe‬ ‭correspondiente‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭pluses‬ ‭por‬ ‭horarios‬ ‭y‬ ‭turnos,‬ ‭recurso‬ ‭preventivo,‬
‭formación‬‭del‬‭personal,‬‭seguros‬‭sociales,‬‭impuestos,‬‭y‬‭cualquier‬‭otro‬‭que‬‭soporte‬‭la‬
‭empresa.‬

‭●‬ ‭Todos‬‭los‬‭costes‬‭de‬‭sustitución‬‭del‬‭personal‬‭durante‬‭el‬‭periodo‬‭vacacional;‬‭así‬‭como‬
‭la‬ ‭sustitución‬ ‭del‬ ‭personal‬ ‭por‬ ‭indisposición,‬ ‭baja‬ ‭laboral‬ ‭o‬ ‭cualquier‬ ‭otra‬
‭contingencia que le impida prestar el servicio contratado.‬

‭●‬ ‭Los‬ ‭gastos‬ ‭de‬ ‭desplazamiento,‬ ‭dietas,‬ ‭semi-dietas,‬ ‭horas‬ ‭de‬ ‭traslado‬ ‭y/o‬ ‭horas‬
‭destinadas‬‭a‬‭la‬‭compra‬‭de‬‭materiales‬‭y‬‭repuestos,‬‭así‬‭como‬‭cualquier‬‭otra‬‭hora‬‭que‬
‭no sea efectiva de trabajo en el Centro.‬

‭●‬ ‭Los‬ ‭trabajos‬ ‭realizados‬ ‭fuera‬ ‭del‬ ‭horario‬ ‭laboral,‬ ‭ya‬ ‭que‬ ‭no‬ ‭se‬ ‭podrá‬ ‭realizar‬
‭incremento alguno por este concepto.‬

‭●‬ ‭Todas‬‭las‬‭herramientas,‬‭equipos‬‭de‬‭protección‬‭individuales‬‭o‬‭colectivos‬‭necesarios,‬‭y‬
‭medios‬‭auxiliares‬‭precisos‬‭para‬‭la‬‭prestación‬‭del‬‭servicio.‬‭Los‬‭medios‬‭de‬‭protección‬
‭colectivos‬‭deberán‬‭estar‬‭con‬‭la‬‭señalización‬‭correspondiente‬‭para‬‭la‬‭ejecución‬‭de‬‭los‬
‭servicios y trabajos que así lo requieran.‬

‭●‬ ‭El‬ ‭pequeño‬ ‭material‬ ‭consumible‬‭necesario‬‭para‬‭la‬‭prestación‬‭del‬‭servicio,‬‭así‬‭como‬
‭útiles y toda herramienta que sea preciso utilizar.‬

‭Por el contrario quedarán excluidos los siguientes conceptos:‬

‭●‬ ‭El‬‭Impuesto‬‭sobre‬‭el‬‭Valor‬‭Añadido‬‭(I.V.A.)‬‭o‬‭impuesto‬‭sustitutivo‬‭que‬‭se‬‭indicará‬‭en‬
‭la oferta económica de manera independiente.‬

‭8.-‬‭VISITA DE LAS INSTALACIONES.‬

‭La‬ ‭visita‬ ‭a‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭y/o‬ ‭centros‬ ‭de‬ ‭trabajo‬ ‭de‬ ‭ASEPEYO,‬ ‭objeto‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭presente‬
‭licitación,‬ ‭será‬ ‭recomendable‬ ‭para‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭interesadas‬ ‭en‬ ‭conocer‬‭el‬‭estado‬‭actual‬
‭de las instalaciones y el alcance real de los trabajos.‬
‭La‬‭fecha‬‭de‬‭la‬‭visita‬‭se‬‭publicará‬‭mediante‬‭“nota‬‭informativa”‬‭en‬‭el‬‭perfil‬‭del‬‭contratante‬‭de‬‭la‬
‭Mutua, dentro de la Plataforma de Contratación del Sector Público.‬
‭En‬ ‭la‬ ‭visita‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭instalaciones‬ ‭y/o‬ ‭centros‬ ‭de‬ ‭trabajo,‬ ‭las‬ ‭empresas‬ ‭deberán‬ ‭llevar‬
‭cumplimentado‬‭el‬‭documento‬‭del‬‭“Modelo‬‭de‬‭certificado‬‭de‬‭visita”,‬‭incluido‬‭en‬‭los‬‭anexos‬‭del‬
‭PCAP, para que sea validado por el personal de ASEPEYO.‬
‭El‬ ‭resto‬ ‭de‬ ‭empresas,‬‭que‬‭no‬‭realicen‬‭la‬‭visita,‬‭deberán‬‭presentar‬‭un‬‭escrito‬‭asumiendo‬‭el‬
‭estado‬‭actual‬‭de‬‭las‬‭instalaciones‬‭y/o‬‭centros‬‭de‬‭trabajo‬‭de‬‭ASEPEYO,‬‭objeto‬‭de‬‭la‬‭presente‬
‭licitación, excepto los vicios ocultos.‬
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‭Contratación‬ ‭de‬ ‭las‬ ‭“Obras‬ ‭para‬ ‭la‬‭renovación‬‭del‬‭sistema‬‭de‬‭climatización‬‭del‬
‭centro‬‭asistencial‬‭de‬‭Olot”,‬‭de‬‭ASEPEYO,‬‭Mutua‬‭Colaboradora‬‭con‬‭la‬‭Seguridad‬
‭Social nº 151.‬

‭Anexo I - Pliego de Prescripciones Técnicas‬

‭ASEPEYO‬‭, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social‬‭nº 151.‬
‭Alberto Martin Sanchez‬

‭Técnico de Dirección de Contratación‬
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