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0. Cuadro de caracteristicas
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A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacion

] Subdirecciéon General Econémica (Perfil de Contratante)
X] Subdirecciéon General de Medios (Perfil de Contratante)

[] Subdireccion General de Gestion (Perfil de Contratante)
[] Subdireccién General de Territorios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato

B.1 Objeto

Obras de reforma parcial en el centro asistencial de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, num. 151, sito en Ciudad Lineal.

Trabajos Generales: los necesarios para la reconstruccion y adecuacion de las
instalaciones para poner en servicio el centro.

Obras para la creacién de un nuevo centro asistencial: No.

Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si.

B.2 Lotes

X No se prevén lotes.
[] Se prevén xxxx lotes:

- Lote 1: XXXXXXX
- Lote 2: XXXXXXX
- Es obligatorio presentarse a todos los lotes? [ |Si[_INo
- Numero maximo de lotes a los que se pueden presentar las empresas licitadoras:
[] _ Lotes
[ ] No hay limite
- Numero maximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador
[l _ Lotes
[ ] No hay limite

B.3 Cédigo CPV

45000000-7. Trabajos de construccion.

C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:

127.835,87 €, impuestos excluidos.
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C.2 Presupuesto base de licitacion:

- Importe neto: 106.529,89 €, IVA excluido.
- Importe total: 128.901,17 €, IVA incluido.

Presupuesto incluido gastos generales y beneficio industrial (antes de IVA):

01.- ACtUBCIONES PrEVIAS. ... vt eteitie e tet et tiiiie e s e ee e ten et eaan e e e aeeaenes 8.720,89 €
02.- AIDATIEITAL .. cv et e e 5.285,03 €
03.- Solados y alicatados..........ociii i e e e 9.789,08 €
04.- Aplacados, Canteria y Piedra artificial................cccoooiiiii i 3.109,26 €
05.- Carpinteria interior madera, aluminio y vidrieria ......................cccov.ee. 34.637,72 €
06.- Carpinteria exterior aluminio, vidrieria y cerrajeria ...............c....coeee. 2.052,14 €
07.- Acabados, revestimientos y falsos techos ............ccocoiiiiiieneenns 3.599,18 €
08.- Pintura y DECOIACION ......vuie e et et e e et e et ee e 5.426,95 €
09.- Fontaneria, aparatos sanitarios e instalaciones ....................ccoeevunnenn. 3.401,90 €
10.- Modif. Inst. Electricidad, iluminacién y datos................cooeviiiiinnnns 12.762,13 €
11.- Modif. Inst. Climatizacion Y PCl .......cooiiiiiii i e, 3.528,34 €
D2 o [ ]] o= 0 01 1T o (o 11.719,29 €
13.- Plan Control de Calidad ..........coovviieiiiiii it e e e e eaan e 624,27 €
14.- GeStON B IESIAUODS. .. ...et ittt et et ettt et e e et er e e e s e e e s ens 828,53 €
15.- Seguridad ¥ SalUd.........ooiiiiiiie e 1.045,18 €

“No hay intervenciones fuera de los capitulos indicados"
El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en 21.305,98 €,
impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato, prérrogas incluidas.
C.3 Aplicacién presupuestaria:
2122-639
C.4 Tramitacion presupuestaria:

X Ordinaria para el ejercicio vigente
[] Anticipada

C.5 Anualidades

Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecucion quedaria supeditada a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de
gastos de Asepeyo.

C.6 Consideracion de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas
el procedimiento sera el siguiente:

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales. En
caso de determinarse el precio del contrato en varios precios unitarios, se consideraran
anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios unitarios de licitacion, sean
inferiores en mas de 20 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal deber& darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las
obras.

¢) La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa
de Contratacion y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el érgano
de contratacion, a propuesta de la Mesa, procedera a aceptar 0 no la oferta econémica
presentada.

En el caso que la oferta econdmica no se acepte el licitador quedard automaticamente
excluido de la licitacion.

D.- Procedimiento y forma de adjudicacion

D.1 Procedimiento

Abierto

D.2 Forma de adjudicacion

X Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.

[] Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

X] Ordinaria
[] Urgente

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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E.- Garantias

E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

ASEPEYO

X No se exige.

[ ] Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir una
garantia provisional del 3% del presupuesto maximo de licitacién / del presupuesto anual
estimado

E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)

[ ] No se exige
X1 5 % del importe de adjudicacion
[ ] 5% del valor anual estimado

En caso de division del contrato en lotes, el importe de la garantia definitiva se calculara de
forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.
Debera presentarse un documento de garantia por cada lote adjudicado.

F.- Gastos de publicidad

X No se exigen gastos de publicidad
[] Si se exigen gastos de publicidad

G.- Plazo de duracion del contrato, prérrogas y lug  ar de la prestacion

G.1 Duracioén del contrato

Duracion estimada de ejecucion:  maximo dieciséis (16) semanas. El computo del plazo
se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si
la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Parciales: No.

Recepciones parciales: Si.

Prérrogas: No.

Localizacion de la obra: calle Alcal4, nim. 463, 28027 de Madrid.

Licencia de obra: Necesaria, en tramitacion.

H.- Determinacion del precio y forma de pago

H.1 Determinacioén del precio

X] Tanto alzado
[] Precios unitarios

H.2 Forma de pago
(] Pago unico
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X Otros (especificar):

Precio: el precio resultante del contrato se obtendra como resultado del sumatorio de cada
precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de ejecucion
material del proyecto de licitacion, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el
6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara
el coeficiente de reduccion de la oferta presentada.

Forma de pago : mediante la expedicién de certificaciones de periodicidad mensual a
origen. Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas
mediciones certificadas (certificacion a origen), incrementados en el 13% de Gastos
Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este
resultado se aplicara el coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o
100 % de la Ejecucion Material previa presentacion  de aval bancario y aprobacion de
la DIE): Si.

Los pagos se realizaran por transferencia bancaria contra presentacién de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del
adjudicatario se realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacioén, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contrataciéon de
esta Mutua, el adjudicatario debera indicar en la factura o certificacién correspondiente el
numero de referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusiéon del numero de
referencia citado en la factura retrasara de forma indefinida su aprobacién y por tanto su

pago.
H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nam.
151.

- Destinatario (Direccion Responsable): Direccion de Infraestructuras vy
Equipamientos.

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccion
de Administracion.

- Num. de referencia del contrato: a determinar.

- NUm. de expediente: CP00060/2018.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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|.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.

I.1 Documentacion a presentar por las empresas lici  tadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras Unicamente deberan
presentar la siguiente documentacién en el SOBRE 1

= Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, DEUC)
mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

Solamente las empresas en las gue recaiga la propue _ sta de adjudicacion, por haber
presentado la oferta con la mejor relacion calidad- precio, deberan aportar la
documentacion que acredite el cumplimiento _de los r equisitos _de capacidad vy
solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Admini strativas Particulares.

[.2 Clasificacién exigible (art. 77.1 a) LCSP)
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificacion.

No obstante, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacion y detallados en los pliegos del contrato.

Asi, la clasificacion del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, acreditara su solvencia para la celebracién de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato
sustituir la aportacion de la documentacion acreditativa de la solvencia econdémica y
financiera y técnica o profesional , indicada en el presente pliego, por la aportacion del
certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los articulos 37 y 38
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas en el
siguiente grupo y subgrupo.

Grupo Subgrupo | Categoria

Categoria 1, cuando la cuantia del contrato sea inferior a 150.000 euros.
Categoria 2, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a

C 1,4,6,8,9 | 150.000 euros e inferior a 300.000 euros.

Categoria 3, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a
| 1,7 300.000 euros e inferior a 600.000 euros.

Categoria 4, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a
J 2.4 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros.

Categoria 5, cuando la cuantia del contrato sea igual o superior a
1.200.000 euros.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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La expresién de la cuantia se efectuara por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duracion de éste sea igual o inferior a un afio, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracién superior.

ol

ASEPEYO

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificacion se acreditara en funcion de los lotes a los que se presente la empresa
licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificacién, debera aportarse declaraciéon
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.4 de este Pliego.

I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clas ificadas del Estado

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, eximira al licitador de la presentacion de la
documentacion de capacidad y solvencia exigida en los Anexos IV.1 a IV.7 del presente
pliego, para aquellos documentos que en él quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripcién, debera aportarse declaraciéon
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.5 de este Pliego.

La presentacion del certificado ROLECE tendra los efectos previstos en el articulo 96
LCSP.

J.- Revision de precios. (Art. 102.5 LCSP)

X No procedera la revision de precios durante toda la vigencia del contrato, prérrogas
incluidas.
[] Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Indice o formula:

b) Método de revision:

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

X] No se admiten
[] Si se admiten (vid. Anexo IIl)

En el supuesto de admision de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el Anexo Il y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

[ ] No se admiten mejoras

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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X] Se autoriza la presentacion de mejoras a la obra licitada y con las siguientes

condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacién correspondiente segun lo
indicado en los criterios de adjudicacion (vid. Anexo Xl), pero claramente
identificadas y separadas de la oferta.

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracion Unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo XI del presente pliego (criterios de
adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

[ ] No se admite
X] Si se admite subcontratacion
- Porcentaje maximo: 50%
- Nivel maximo de subcontratacion: 1 nivel.

El porcentaje méximo de subcontratacién se calculara sobre el importe total adjudicado o

valor estimado del contrato (en caso de determinacion del precio por precios unitarios), IVA
excluido.

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)
XIsi []No

La Mesa de Contratacién estara compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo

Presidenta Adriana Bronte Pefalva Directora de Contratacién

Vocal Miquel Solanellas Donato Director Area Técnica de
Direccion de Contratacion

Vocal Jesus Garcia Vela Director de Infraestructuras
y Equipamientos

Vocal en calidad de letrado | Joan Gliell Elies Director Area Juridica de
Direcciéon de Contratacion

Secretario Lidia Cortés Morales Abogado de Direccién de
Contratacion

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205 LCSP)

Ademéas de las previstas en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes modificaciones:

[ ] No se prevén
X Si se prevén (vid. Anexo IX)

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

[ ] No se prevén
X Si se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de informacion.

Los licitadores podran realizar tantas consultas como estimen necesarias con el fin de
elaborar sus ofertas. Las consultas, tanto técnicas, econdémicas como adminsitrativas,
referentes a la presente licitacion deberan realizarse a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestafia
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera registrarse
en la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico.

Asimismo, para cualquier otra informacién los licitadores tienen a su disposicion el
siguiente correo electrénico:

consultalicitaciones@asepeyo.es

El asunto del correo electrénico deberd indicarse de la siguiente manera:
Exp. CP / - Nombre empresa licitadora

El plazo maximo de aceptacion de las consultas sera hasta 3 dias naturales antes
de la finalizacién del plazo de presentacién de ofe  rtas.

Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevard a cabo utilizando
medios electronicos, de conformidad con lo indicado en la disposicion adicional
decimogquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL DE
LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comin de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacién con su art.
2, no se exigira a los licitadores la presentacion de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberadn ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente, en
el ambito del mismo.
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R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacién de actividades empresariales,
las empresas adjudicatarias deberan utilizar la herramienta de software para la gestién
documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinacion actividades
empresariales y capacitacion técnica) que Asepeyo tenga establecida. El adjudicatario
debera asumir el coste de utilizacion del programa de gestion de proveedores externos que
oscilara entre 63,00 € y 397,00 €/fijos anuales + 5,00-6,00 €/trabajador validado, de
acuerdo con la siguiente tabla:

i

Tipo de emp resa numero de elementos cuota anual
micro empresa 3 elementos méx. 63,00 euros
pequefia empresa de 4 a 20 elementos 152,00 euros
mediana empresa de 21 a 60 elementos 262,00 euros
gran empresa mas de 60 elementos 367,00 euros
cuota por elemento (empleados y maquinas): 5,24 euros

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta)

Las notificaciones se podran realizar mediante direccién electrénica habilitada o mediante
comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre
gue el acto objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la
notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de solicitud de participacién (Anexo Il), cualquier notificacion o
solicitud de informacién adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podra
efectuarse a la direccibn de correo electréonico facilitada para estos casos por los
licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacién adicional o complementaria
remitidas por ASEPEYO por correo electrénico cumplen con los términos establecidos en
el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electronico de los Ciudadanos
a los Servicios Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electronica con los efectos previstos en
el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales desde la puesta en marcha a
disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido.
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T. Pdlizas de seguros.

Procede: Si

ol

ASEPEYO

Seguro todo riesgo de construccion; El adjudicatario formalizara una pdliza de seguro a
todo riesgo de construccion, en tanto dure la ejecucién de las obras hasta la recepcion y el
periodo de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de
los lotes de obra adjudicados, que cubrira los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi
como los posibles dafios a personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de la
ejecucién de las obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a Asepeyo, asi
COmo a sus representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las poélizas:  El adjudicatario, una vez notificada la adjudicacién
provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, debera presentar en la Direccion de Contratacién de Asepeyo copias de las
mencionadas pdlizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago de
las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas polizas seran de cuenta del adjudicatario.

U. Plazo de aviso de terminacion de la obra.

Plazo: 15 dias habiles de antelacion.

El procedimiento de notificacibn se realizara mediante escrito a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relacion ¢ on los criterios objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a efectos
de valoracion de los criterios objetivos de adjudicacion del concurso.

W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control
de Calidad especifico de cada obra.

X.- Obtencion del proyecto de la obra:

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacion se podra obtener hasta el
penultimo dia de presentacion de proposiciones a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector publico (https://contrataciondelestado.es/).
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Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por Pilar Sanchez lzquierdo.

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI .
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ANEXO A

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRI PCIONES TECNICAS

1. Presentacion de la documentacion cuya valoracién es  tard sometida a juicios de
valor (SOBRE 2)

Las empresas licitadoras deberan presentar en el sobre 2 toda aquella documentacién que
crean conveniente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego y de
acuerdo con los criterios de adjudicacion sometidos a los juicios de valor indicados, que
serviran para la valoracién de las ofertas presentadas.

La documentacién que se incluya en el sobre 2 no podra contener informacion ni referencia
alguna a cualquier criterio cuantificable mediante férmulas (sobre 3). En ese caso la
empresa licitadora quedara automaticamente excluida de la licitacion.

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 2 la siguiente informacion, segun
lo establecido en el pliego:

a) Estudio detallado del proceso de ejecucién de la obra (propuesta técnica).

b) Plan de recursos humanos destinados para la realizacion de la obra.

¢) Propuesta de subcontratacion (aunque no se prevea subcontratar debe indicarse).
d) Mejoras (si se estima oportuno).

2. Presentaciéon de la documentacion cuya valoracion es  tara sometida a criterios
cuantificables mediante formulas automaticas (SOBRE 3)

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 3 la siguiente informacién:

a) Valoracién econémica.
b) Plazo de ejecucion de la obra.
c) Diagrama de gantt o herramienta grafica equivalente adaptado al plazo de
ejecucion ofertado indicando:
- El desglose de las actividades.
- El camino critico.
- La coordinacion de hitos destacados.
- Los recursos materiales asignados a cada actividad.
- Los recursos humanos asignados a cada actividad.
d) Ampliacion plazo de garantia (si se estima oportuno).
e) Mejoras (si procede y se estima oportuno).

Debera presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo | del pliego de clausulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.
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| Elementos del contrato

1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, y la posibilidad de su division en lotes, es el que se establece
en el apartado B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Pliego y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en
los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Il de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se traspone al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacion vigente,
se convoca su contratacion, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulacién
armonizada, cuya forma de adjudicacion sera mediante la oferta que presente la mejor
relacion calidad precio en base a los criterios de adjudicacion sefialados en el Anexo Xl del
presente pliego, con tramitacion expediente de contratacion especificada en el apartado D
del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas podra
limitarse el nimero de lotes a los que se puede licitar y el nUmero maximo de lotes de los
que puede resultar adjudicatario un licitador.

1.3 La tramitacion urgente del contrato implicara la reduccion de plazos
establecidos para su licitacion y adjudicacion, conforme las reglas establecidas en el art.
119 y concordantes de la LCSP.

1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP , y tiene la condicion
de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se regira por lo
establecido en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere a su
preparacion y adjudicacién, se regira por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo,
aplicAndose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso,
las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion, éstos se regiran por el
derecho privado.

No obstante, seran de aplicacién a estos contratos las normas contenidas en el
Titulo | del Libro 1, sobre modificacion de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: los
proyectos de licitacion (los planos, los Pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripcién de los
materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el
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presupuesto de los proyectos con la descripcion de las partidas, medicion y precios, el
programa de trabajo del proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el
contrato, el presente Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y sus anexos, Y la planificacién conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de
la licitacion que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras que
puedan presentarse, en su caso, que seran incorporadas como anexo al mismo.

i

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba
de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en
materia de legislacién laboral y fiscal, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucién del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP y
recogido en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de licitacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que se prevean, las posibles
prérrogas sefialadas en el apartado G del cuadro de caracteristicas y las posibles
modificaciones contractuales previstas en el Anexo IX, asi como cualquier otra forma de
opcién eventual.

4.- Presupuesto de licitacion.

4.1. El presupuesto limite maximo para la ejecucion del presente contrato es el que
se establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir los impuestos
correspondientes.

La adjudicacion no podra ser, en ningln caso, por importe superior al presupuesto
de licitacién indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere el
presupuesto base de licitacion sera automaticamente excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacién presupuestaria correspondiente,
sefialada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas y en el
importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los canones, impuestos,
tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realizacion del presente
contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares
necesarios para la ejecucion de las partidas de obra, asi como las tasas de permisos y
licencias necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas
relativas a la licencia de obras y/o de primera ocupacion, de actividad y de apertura.
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5.- Precio del contrato.

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el pliego.

6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los trAmites precisos para asegurar la existencia de crédito
para atender a las obligaciones econémicas que se deriven de la presente contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucion del
mismo para dichos ejercicios quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de
crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la
adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente.

7 .- Perfil de contratante.

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” (articulo 63 LCSP),
podra ser consultada en la direccidn electrénica indicada en el apartado A del cuadro de
caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacién del contrato
8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento establecido en
el apartado D del cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a los criterios de
adjudicacion sefialados en el Anexo XI del presente pliego.

9.- Acreditacién de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditaran su capacidad y solvencia de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y
sus anexos. La solvencia acreditada se valorara segun los criterios fijados en dichos
Anexos.
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La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (articulo 75 LCSP),
exigira demostrar que para la ejecucién del contrato dispone efectivamente de esos medios
mediante la exhibicion del correspondiente documento de compromiso de disposicion,
ademas de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el apartado | del cuadro
de caracteristicas del presente pliego y sus anexos. El Organo de contratacion podré
prohibir, haciéndolo constar en el en el apartado | del cuadro de caracteristicas del
presente pliego, que un mismo empresario pueda concurrir para completar la solvencia de
més de un licitador.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten  solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacion de Asepeyo.

9.1 Clasificacion del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el caracter de Administracién
Publica podran exigir una determinada clasificacién a los licitadores para definir las
condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en virtud
del art. 77.5 de la LCSP. Por este motivo, el empresario podra acreditar su solvencia en los
casos en los que esto sea posible, mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo de
clasificacion correspondiente al contrato que se determine en el apartado | del cuadro de
caracteristicas, en las categorias iguales o superiores a las alli mencionadas. Debera
acompafarse de una declaracion responsable de que no han variado las circunstancias
que en el se acreditan.

9.1.2 La clasificacion de la UTE se determina mediante la acumulacion de las
caracteristicas de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas
clasificaciones (articulo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no espafioles de estados
miembros de la Unién Europea se estara a lo dispuesto en el articulo 78 LCSP.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).

La presentacion del certificado de inscripcion en el ROLECE al que se refiere el
apartado 1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendra los efectos previstos
en el articulo 96 LCSP. Debera acompafarse de una declaracion responsable de que no
han variado las circunstancias que en el se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podra o debera presentarse a uno, varios o todos
los lotes en funcién de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de este pliego y en
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el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podra presentar mas de
una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 LCSP y en el presente
pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La infraccion de esta norma dara lugar a
la no admision de todas las propuestas suscritas por el licitador o licitadora.

i

10.2. Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran en la
forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedardn autométicamente excluidas
de la licitacién.

10.3. Podran concurrir a esta licitacién, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos en los articulos 65 y
siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y acrediten debidamente su
solvencia econémica, financiera y técnica o profesi onal.

Ademas, las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta
relacion debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacion no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 LCSP y
se ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas administrativas
particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su presentacion supone la
aceptacion incondicionada por el empresario del con tenido de la totalidad de dichas
clausulas o condiciones , sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones

11.1. Las proposiciones se presentaran en TRES sobres cerrados , segun el
contenido especificado en la clausula 12 del presente pliego, sefialados con los nimeros
1, 2y 3, en caso que se incluyan criterios sometid  0s a un juicio de valor o evaluacion
previa. Si no se incluyeran en la licitacion criter  ios sometidos a un juicio de valor, se
presentaran unicamente dos sobres

11.2 El sobre nimero 1 contendra la documentacién general . El sobre nidmero
2 contendra la documentacion referente a los criterios sometidos a un juicio de valor
Y el sobre nimero 3 contendra la documentacion referente a la proposicién
econdmica y demas criterios cuantificables mediante férmulas y que se ajustard al
modelo correspondiente, con todos los elementos que la integran.

11.3 La presentacion de los tres sobres y la solicitud de participacion  (Anexo II)
se llevard a cabo utilizando medios electronico en la direccién electrénica indicada en el
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apartado Q del cuadro de caracteristicas dirigidos a la Presidencia de la Mesa de
Contratacion, antes de las catorce horas del dia que se sefiale en la publicacion del
anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Unién Europea y en la Plataforma de
contratacion del Sector Publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion se considerara
efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en
un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo
indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacién asociada a la
licitacion en el perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse d e acuerdo con lo
expuesto en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan 0  misiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para
considerar la oferta.

12.1 Sobre N° 1

a) Titulo: documentacion general o administrativa.
b) Contenido del sobre:

= Declaracion responsable arts. 140 y 141 LCSP  mediante el cual se
declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
en el presente pliego
(ver apartado 1.1 del cuadro de caracteristicas)

12.2 Sobre N° 2

a) Titulo: documentacién referente a los criterios sometidos a un juicio de valor.
b) Contenido del sobre:
= indice
= Documentacion relativa a la valoracién de los criterios sometidos a juicio de
valor (Anexo Xl criterios de adjudicacion) y la solicitada en el pliego de
prescripciones técnicas en su caso, que sera objeto de evaluacion previa.
En ningln caso deberan incluirse en este Sobre documentos propios del
Sobre n° TRES.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran
en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales,
gue se considere oportuno presentar.
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En el supuesto de admisién de variantes, la proposicidon que presente cada licitador
podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en relacion con
el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas fijadas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo Ill. Las variantes se
presentaran en la forma establecida en este mismo Anexo y no podran superar el
presupuesto maximo del contrato.

i

12.3 Sobre N° 3

a) Titulo: proposicibn econdmica y demas documentacion referente a los criterios
cuantificables mediante formulas.

b) Contenido del sobre:
= proposicion econdmica y demdas informacibn sometida a formulas
automaticas, con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).

El precio total de la oferta econémica comprendera toda clase de gastos derivados
del contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta econémica, incluird dentro de la misma, el
Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser repercutido como
partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos que se presenten para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de
la consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion econémica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.
No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para
considerar la oferta.

La oferta econémica debera comprender en todo caso como partida independiente
el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y
debera contener, en su caso, la oferta que por cada  lote se realice.

13.- Examen de la documentacién y valoracién de las proposiciones.

Para la adjudicacion del presente contrato el 6rgano de contratacion estara asistido
por una Mesa de Contratacion, que estara constituida conforme a lo dispuesto en el
apartado M del cuadro de caracteristicas sobre procedimiento en materia de contratacion
publica de Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre n® UNO

La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos presentados en
tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente ordenara la apertura de los sobres que
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contienen la documentacién general (sobre n°® UNO). La documentacién sera examinada
por la Mesa de Contratacién, acordando la admisién o el rechazo, en su caso, de aquella
que no sea considerada bastante. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentacion presentada, lo comunicara mediante correo electronico certificado al
licitador, para que en un plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane
los defectos correspondientes. De lo actuado en la reuniéon se dejara constancia en la
correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre n° DOS

Realizada la apertura del sobre n® UNO se procedera posteriormente a la apertura,
en acto publico, de los sobres n° DOS, al objeto de revisar su contenido con arreglo a los
criterio expresados en el Anexo XI.

Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacién de las
proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a licitacion, las
rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que incorporen en
el Sobre n°® DOS documentacion que deba ser objeto de evaluacion posterior (Sobre n°
TRES).

Revisada la documentacion incluida en los sobres n® DOS, la Mesa podra solicitar
el correspondiente informe de valoracion al area técnica de la Direccion de Contratacion y
a la Direccién Funcional responsable por la materia objeto del contrato.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las
actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

13.3. Apertura del sobre n® TRES

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de férmulas (sobre n® TRES) se realizara tras efectuar previamente la de
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia (sobre n° DOS), dejandose
constancia documental de ello. El acto de apertura de los sobres que contengan la
proposicion economica y demas documentacion referente a los criterios cuantificables
mediante férmulas se efectuara publicamente ante la Mesa de Contratacion, constituida al
efecto en el lugar, dia y hora que se sefiale en el anuncio de la presente licitacién en el
Diario Oficial de la Unién Europea, y en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico,
sin perjuicio que se notifique otra fecha de apertura a los interesados.

El acto de apertura publica de los sobres que contengan la proposicién econémica
y demas documentacion referente a los criterios cuantificables mediante férmulas
comenzara con la lectura del anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas. Seguidamente, se dara conocimiento al
publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasién
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a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se
encuentran en la mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa y
las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o
que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser
custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran urgentemente las investigaciones
oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el tablon
de anuncios del 6rgano de contratacion, la reanudacién del acto publico una vez que todo
haya quedado aclarado en la debida forma.

El presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o
causas de inadmision de éstas Ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que
estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las aclaraciones y contestaciones
pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos
gue no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de ofertas, o el de
correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion previa (Anexo XI), se dara
a conocer en este acto el resultado de la misma.

Seguidamente, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura de los sobres n°
TRES, dando lectura del contenido de los mismos.

La documentacion contenida en estos sobres seré evaluada conforme a los criterios
expresados en el Anexo Xl .

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las
actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

13.4 Valoracioén de las ofertas

Si alguna proposicidn no guardase concordancia con la documentacion examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, serd desechada por la mesa, en acta motivada. Por el contrario, el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren
su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.
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En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicaciéon de este criterio no
hubiera dado lugar a desempate, sera preferida la proposicion presentada por la empresa
gue, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluya medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate referidos sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes cuando considere necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP. Las propuestas que no cumplan las
prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de valoracion.

13.5 Propuesta de adjudicacion

La Mesa de Contratacién elevara las proposiciones, con el acta y la propuesta que
estime pertinente (que incluira, en todo caso, la ponderacién de los criterios indicados en
los pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de valoracién solicitados al efecto), al
organo de contratacién que haya de efectuar la adjudicacion del contrato, de conformidad
con el art. 150 de la LCSP.

El adjudicatario deberd presentar la documentacion justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que
se indica a continuacion, y de capacidad y solvencia indicada en el anexo V.7 del
presente pliego , en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiere recibido el requerimiento, y cualesquiera otros documentos acreditativos de su
aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76
LCSP que le requiera el 6rgano de contratacion, asi como constituir la garantia que, en su
caso, sea procedente, sin perjuicio de la eventual revision de la adjudicacion del contrato
en via de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos.

a) Obligaciones tributarias:

= Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los términos
establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
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b) Obligaciones de Seqguridad Social:

= Certificacién administrativa, expedida por el 6rgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

= Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Auténomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato, debera
acreditarse previamente a la adjudicacibn del contrato la concesion de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacion.

= En su caso, certificacion o declaracion de minusvalia expedida por los Servicios o
Centros de las Comunidades Autonomas y las direcciones del IMSERSO en las
ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha
declaracion y que, ademas es el documento que le habra servido de base a la empresa
para efectuar la contratacion de los discapacitados, extremo éste que ha sido tenido en
cuenta al haberse aplicado en el apartado 13.4 del presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

14.- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicion econdmica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo Xl , los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida en
tiempo y forma la documentacién sefialada en el apartado anterior, el 6rgano de
contratacion adjudicara el contrato a la proposicion mas ventajosa, sin atender
necesariamente el valor econémico de la misma, en el plazo de cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion requerida y remitida por parte de la empresa
adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La
adjudicacion se notificar4 a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara
en el perfil de contratante. En el anuncio de adjudicacion debera indicarse el plazo previsto
en que debe procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 153.3 de la
LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacién del contrato
debera dictarse por el 6érgano de contratacién en el plazo maximo de dos meses desde la
apertura de proposiciones econdémicas, salvo cuando el Unico criterio a considerar para
seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio en cuyo caso la adjudicacion
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debera dictarse en el plazo maximo de 15 dias a contar desde el siguiente al de la apertura
de las ofertas.

i

15.- Garantia definitiva.

El adjudicatario podra constituir a disposicion de Asepeyo, y en el plazo de diez
dias habiles a contar desde la recepcién del requerimiento remitido por el 6rgano de
contratacion, una garantia definitiva, mediante aval o por contrato de seguro de caucion,
cuando asi se prevea en el cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
valor total de la prestacion, se reajustara en el plazo de 15 dias naturales, a partir de la
fecha de la notificacion al empresario del acuerdo de modificacién, la garantia constituida
en la cuantia necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la misma y
el presupuesto del contrato.

Se podra, asimismo, establecer un sistema de garantias complementarias, de hasta
un 5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por ciento del precio del contrato.

Il Formalizacion del contrato
16.- Documento de formalizacién del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizacion del mismo, conforme al articulo
36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacion del contrato, previa
justificacién de haber quedado constituida la garantia definitiva.

16.2. Al contrato que se formalice se uniran, al menos, como anexo: un ejemplar del
presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras que,
en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos de
caracter personal o el contrato de encargado de tratamiento, que seran firmados por el
adjudicatario, considerandose a todos los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua podra acordar la
incautacién de la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso,
se hubiese exigido.

16.4. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion,
excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

16.5. La formalizacion del contrato debera publicarse conforme al articulo 154 de la
LCSP en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, indicando, como minimo, los
mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicacién.
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17.- Confidencialidad y proteccion de datos.

El 6rgano de contratacion debera respetar en todo caso el caracter confidencial de
los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del articulo 133 de la LCSP vy el
apartado quinto de la Disposicion Adicional Decimoquinta.

Asi los 6rganos de contratacién no podran divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacién se
realizaran de modo que se garantice la proteccion de la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participacion, asi como que el
contenido de las ofertas y de las solicitudes de participacion no sera conocido hasta
después de finalizado el plazo para su presentacion o hasta el momento fijado para su
apertura.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las tareas
guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los
que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no
hacerlos publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con ocasion
de su ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar
o ceder datos, ni aln para su conservacion, o documentos proporcionados por la Mutua o
copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para
el desempefio de las obras, especialmente los datos de caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacion de la obra, tuviera
que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del presente
contrato, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de proteccion de datos de
caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Organica 15/99 de 13 de diciembre de
Proteccién de Datos de Caracter Personal y especialmente en lo indicado en su articulo
nimero 12.

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los dafios y
perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de
la presente obligacién de confidencialidad.

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y proteccion de datos se anexan al
presente pliego.
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IV Ejecucion del contrato

18.- Plazo y ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucidn del contrato sera la planificacién de la obra presentada en la
oferta, que no podra ser superior a la duracién estimada de ejecucién del contrato indicado
en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas. La planificacion tendra marcados
aquellos hitos de los que dependa la realizacién de cada una de las partidas contemplados
en el lote ofertado, para contemplar las interferencias en la planificaciéon que puedan tener
la ejecucion con los diferentes lotes, asi como el camino critico de dicha planificacién.

El cémputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones
Facultativas de las obras y/o La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro de
Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a las
estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al proyecto que rige
la presente obra y a las instrucciones del la Direccion Facultativa y del técnico responsable
designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizard a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha
entrega a cargo de la empresa adjudicataria.

Cuando la ejecucion del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar del
contratista la designacion de una persona que actie como responsable suyo, previa
aceptacion por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de
Asepeyo), para organizar la realizacion del contrato e interpretar y poner en practica las
observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la
DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; sera de cuenta del
contratista indemnizar todos los dafios que se causen tanto a Asepeyo como a terceros
como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucion del contrato, pudiendo
el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la
Direccién Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.
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El contratista contard con el personal necesario para la ejecucion del contrato.
Dicho personal dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la
Mutua contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procedera
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitucion del personal preciso de forma que la
ejecucion del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra
a la Mutua contratante una relacién del personal, el cual se sometera a las normas de
control y seguridad establecidas.

El contratista esté obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la planificacién
de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realizacion de la misma,
haya establecido, asi como los bienes objeto de suministro segun el contrato.

19.- Obligaciones del contratista.
19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:

= El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

= El contratista estd obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la
direccion de correo electrénico o en su represente en un plazo de quince dias
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion del contrato,
a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de participacion, a efectos de
recibir en él los avisos y notificaciones que requiera la ejecucién del contrato,
debiendo comunicar al mismo 6érgano cualquier cambio futuro.

= Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los
anuncios de licitacion y adjudicaciéon, hasta el importe maximo indicado en el
apartado F del cuadro de caracteristicas, asi como los que se originen en la
formalizacion del correspondiente contrato y todos los demas exigibles por las
disposiciones vigentes.

= El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

= El contratista tendra la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo.

= El contratista estara obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y al
modelo de factura requerido por la misma.
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= El contratista deberd cumplir con las condiciones especiales de ejecucion que se
relacionan en el anexo VI.

i

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos de
la obra y aprobadas por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género el nimero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por las Direcciones
Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacién, a
fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de
aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Direccion Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por las Direcciones Facultativas de la obra se procedera a la valoracion de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto
0 el contradictorio que proceda (Procedimiento de Gestiébn de la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion
y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la
relacion valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira
por la Contrata en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago
por plazo superior a noventa dias, contados a partir de la recepcion de la factura en la
Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a favor del
contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a
cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira
en el plazo de dos meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del
contrato.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una vez
ejecutadas.

El contratista, previa peticién escrita y autorizacion de la DIE de Asepeyo, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantia y
condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente
pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante aval bancario segin modelo del
Anexo V.8 y no supondran en forma alguna aprobacién o recepcion de obras o
materiales.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la propuesta de
los Directores Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista a esta
propuesta en tramite de audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobacién y ensayo, contratacion, suministro, y consumo de energia eléctrica
y agua durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la ejecucion de la obra, si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan
de Control de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendr& la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotografico mensual
sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas, debera entregar mensualmente en formato electrénico a la DIE de
Asepeyo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como
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las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de
los bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido o,
en su caso, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera corresponder sin que
por tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integraciéon social de minusvalidos y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que entren en vigor
durante la ejecucion del contrato.

19.5. Barreras arquitectonicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista esta obligado a
cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras arquitecténicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las polizas de seguros que se
indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
reservandose el 6rgano de contratacién la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
gue se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion
del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa
de una orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta sera responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucién del contrato se ajustara a lo establecido en el presente pliego, y
en el pliego de prescripciones técnicas.
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20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacion podra exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

i

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las tareas
principales y complementarias designadas sera penalizado no abonandose las facturas
pendientes de pago, si perjuicio que se acuerde la resolucion del contrato.

El 6rgano de contratacion, a propuesta de la Direcciéon Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podra
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP)

Las demoras que se puedan producir en la prestacién correcta de la obra objeto del
contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a plazo,
daran lugar a la imposicion de una penalizacion a la empresa adjudicataria, por dia de
demora, equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la
adjudicacion. Dicha penalizacién sera detraida de las facturaciones que presente la
empresa hasta quedar saldada la penalizacion impuesta.

21.- Recepcion del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitird la correspondiente certificacion de realizacion
de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretacién técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningan caso, indefinicién del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito segun formularios de la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos las
correspondientes definiciones con la antelacion suficiente a su realizacién.

23.- Direccion de las obras.

La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las
direcciones facultativas de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia
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para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustdndose a lo dispuesto a los métodos
y formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Sera misién exclusiva de la Direccion Facultativa, la comprobacién de la realizacion
de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de
las mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar
técnico por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién de obras, que tendra acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes de
materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de Asepeyo
y/o las Direcciones Facultativas podran exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccion
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantara acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal
que ocasionen los replanteos seran cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, ser  an de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimi ento y subsanacién . En caso
contrario, la direccién certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion vy
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios de presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, seran por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada obra,
siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, segin lo previsto en el
apartado W del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

La Direccion Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de
los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin prejuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsables
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e
inspeccion de la obra.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
Péagina 36 de 46



Pliego de clausulas administrativas particulares de las obras de reforma parcial en el centro

asistencial de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la S  eguridad Social, nim. 151, sito en

i

Ciudad Lineal.

Exp. CP00060/2018

24.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de formalizacion de aquél, salvo
casos excepcionales justificados, la Direccién Facultativa procedera, en presencia de la
DIE de Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion (ya que se habra visitado el local con anterioridad, en fecha
anterior a la presentacion de ofertas ), en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del
resultado que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de los Directores
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en
la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de
Asepeyo, que resolvera lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictara la
autorizacion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la Direccién
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
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gue se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos
en su caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y
Salud para la consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se
presupuestaran como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto
aquellas partidas que vengan desglosadas en explicitamente en cada uno de los lotes
segun apartado C.2 del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.

Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecucion del contrato, el contratista
habra aportado con la oferta del lote, una planificacion de trabajo detallada con las tareas
necesarias y la asignacion de recursos para la consecucién del lote adjudicado, en la que
aparecerda el camino critico de dicha planificacién, asi como aquellas hitos de los que
depende el inicio de ejecucion de las partidas del lote adjudicado.

La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacion
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes lotes,
para someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la presentacion de la planificacién integrada o conjunta. Dichas
alegaciones seran resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los Direcciones Facultativas, antes
de la formalizacién del contrato, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en tiempo y/o coste, el
contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

27.- Pago del precio.

El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones indicadas
en el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez certificada la
conformidad de la realizacion de la obra por la Direccion Facultativa.

28.- Revision de precios.
De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de caracteristicas.
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demor  a.
El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la

realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucidn, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por la
Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, segun la
planificacion conjunta adjunta al contrato, la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion
de penalidades que figuran en el apartado P del Cuadro de Caracteristicas al presente
pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion
de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones Facultativas concedera
la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista,
podréa optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el
apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que
Asepeyo pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

30.- Modificacién de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspension de las obras.

El 6érgano de contratacion a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de
la ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.
- La obstruccion a la inspeccién a las direcciones facultativas y a la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
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- El incumplimiento de la obligacidn del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como del plan
de seguridad.

- El incumplimiento de las o¢rdenes de trabajo dadas por la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacion o subsanaciéon de los defectos observados en la recepcién
provisional segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la
Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para
remediar aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo
modificacién de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote
adjudicado segun proyecto.

- Por resolucion administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a la
paralizacion de las obras de forma directa o indirecta.

32.- Recepcién Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelacién prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones Facultativas y
la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de las Directores
Facultativos y aprobacién posterior de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procederd, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto
al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién los
Directores Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicién general, quedando el
contratista notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas
gue le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitird un ejemplar del acta para que, en
el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolvera las Directores Facultativos y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo.
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32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, sefialaran los defectos observados y detallaran las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

33.- Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo de un
mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcion, la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo debera aprobar la certificacién final de las
obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta
dias a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion provisional
y sera el indicado en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego. Los
gastos de conservacion y vigilancia durante el periodo de subsanacién de los defectos
observados en la recepcion provisional seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones
que dicte los Directores Facultativos y la Direccidn de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo. Si, a juicio de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella
mismay a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia
definitiva, los Directores Facultativos de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista,
redactardn un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de
la garantia. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia los Directores Facultativos procederan a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores Facultativos

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
Péagina 41 de 46



Pliego de clausulas administrativas particulares de las obras de reforma parcial en el centro

asistencial de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la S  eguridad Social, nim. 151, sito en

ol

Ciudad Lineal.
ASEPEYO

Exp. CP00060/2018

de la obra y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, los
Directores Facultativos de la obra y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo deberan aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracidn del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun
dafo o perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por el
contratista a un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la obr con
sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP.

La subcontrataciéon en ningln caso podra exceder del porcentaje que se establece
en el apartado L del cuadro de caracteristicas.

37.- Modificaciéon del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los
articulos 203 a 207 sobre modificacion de los contratos.

37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién so6lo podra
introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas
en el Anexo IX del presente pliego

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificaciébn no se encuentre prevista en
el presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante documento
anexo al contrato que debera ser firmado por las partes.
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38.- Suspension del contrato.

38.1. Si la Mutua acordase la suspensién del contrato, se levantara un acta en la

gue se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél.

38.2. La suspensién del contrato solo conllevara la ampliacion de la duraciéon del

mismo por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincion del contrato.

39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.
39.2. Asimismo, podran motivar la resolucion del contrato, las causas siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de
la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 98 relativo a la sucesién del contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duracion inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Serén, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando déndose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial
del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afadido.
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h) Las que se sefialen especificamente para cada categoria de contrato en esta
Ley.

i) El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

39.3. Cuando la resolucion obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resolucion por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolucién imputable al contratista o a la Mutua.

40.- Devolucion o cancelacion de la garantia defini  tiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se
devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion. La garantia
no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucién de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepcion parcial podra autorizarse la devolucién o cancelacién
parcial de la parte proporcional de la garantia.

40.2 La devolucion debera notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde
la finalizacién del plazo de garantia.

V Jurisdiccion
41.- Jurisdiccion.

41.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretacién o ejecucion del
presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la
capital de la provincia en que se celebre la licitacién, con renuncia del fuero propio que
pueda corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos, cumplimiento y
extincion del presente contrato. Correspondera al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relacion con la
preparacion, adjudicacion y modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocerd de los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 6rganos de resolucion de
recursos previstos en el articulo 45 de la LCSP.
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VI.- Régimen de recursos

42.- Régimen de recursos contra la documentacion qu e rige la contratacion.
42.1 Recurso especial en materia de contratacion.

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podrdn ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial del articulo 44 LCSP. El recurso debera
interponerse en el registro del Organo de contratacion o en el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince dias habiles.

Seran susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones relacionados en el
articulo 44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacién, siempre
gue estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable
a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerard que concurren las
circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de contratacion por los que
se acuerde la admision o inadmisiéon de candidatos o licitadores, o la admision o exclusion
de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como
consecuencia de la aplicacion del articulo 149.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificacién debié ser objeto
de una nueva adjudicacion.

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo valor
estimado supere los tres millones de euros, segln lo establecido en el articulo 44.1 de la
LCSP.

El escrito de interposicidn podra presentarse en los lugares establecidos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuan
de las Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano
de contratacién o en el del érgano competente para la resolucion del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante escrito que debera presentarse en
el plazo de quince dias habiles. Dicho plazo se computara:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitacién, el plazo comenzara a
contarse a partir del dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demas
documentos contractuales, el computo se iniciard a partir del dia siguiente a aquel en que
se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitacién, siempre que en este
se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se
hiciera esta indicacion el plazo comenzara a contar a partir del dia siguiente a aquel en que
se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido
a través del perfil de contratante.
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En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.2 de
la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposicion por medios electronicos, el
plazo se computara a partir del dia siguiente en que se hubieran entregado al recurrente.

c) Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion o contra un acto resultante de la aplicacién del procedimiento negociado sin
publicidad, el computo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que se haya tenido
conocimiento de la posible infraccion.

d) Cuando se interponga contra la adjudicacion del contrato el cémputo se iniciara a
partir del dia siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relacion con alguna modificacion basada en
el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
gue la modificacién debié ser objeto de una nueva adjudicacion, desde el dia siguiente a
aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.

f) En todos los demas casos, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al
de la notificacién realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional
decimoquinta.

ASEPEYO

42.2 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al articulo 44.6 en relacion 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se
impugnaran en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones Publicas ante
la Direccién General de Ordenacion Econémica de la Seguridad Social adscrita al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de un mes a computar de acuerdo a
los ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al articulo 30.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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