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0. Cuadro de caracteristicas

ASEPEYO

Resumen de la Licitaciéon

. . Duracion | Importe % Importe Valor . o

Importe Imporie Duracion | Numero o 5 . - N Limite Maximo
LOTES PBL PBL Contrato | Prérroga Pm':“g“ Pm':“g“ ;’:’:::;a H’;ﬁ;‘:"’s isom Presup.
(sin vA) (con IVA) | (meses) s (meses) | (sinna) | s (sin IVA) (sin IVA) (con IvA)

O | 58.073,67| 70.269,14| 4 0 0 0,00 20% | 11.614,73| 69.688 40| 84.32296

A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacion
Subdireccién General de Medios (Perfil de Contratante).

B. Objeto del contrato

B.1 Objeto

Obras para la sustitucién de los equipos de climatizacion del centro asistencial de
Ciutadella de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n® 151.

Trabajos generales: Los trabajos objeto del contrato comprende las obras correspondientes
a la sustitucién de los equipos de climatizacion del centro asistencial de Ciutadella con el
objeto de mejorar las condiciones climaticas del centro de trabajo tanto para los empleados
como para los mutualistas. El alcance de la obra contempla trabajos de obra civil y
acondicionamiento de instalaciones.

Obras para la creacion de un nuevo Centro Asistencial: NO

Obligacion de presentar un programa de trabajo: Sl

Cdédigo CPV: 45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y aire
acondicionado

B.2 Lotes

No se prevén lotes.
En aplicacion de lo dispuesto en el art. 99.3 de la LCSP, se justifica la no divisién de
lotes, para facilitar el control y gestion del mismo, ya que la propia naturaleza del objeto
del contrato dificulta el fraccionamiento del mismo en varios lotes. Por otro lado
ademas se considera que reportard una mejor optimizacion, eficiencia y control del
propio expediente debido a que se dispondra de una Unica organizacion y por lo tanto,
una unica responsabilidad sobre la ejecucion del contrato.

[] Se prevén xxxx lotes:

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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- Lote 1: XXXXXXX

- Lote 2: XxXxxxxx

- Es obligatorio presentarse a todos los lotes? [Si XNo

- Numero maximo de lotes a los que se pueden presentar las empresas licitadoras:

ASEPEYO

] __ Lotes
No hay limite

- Numero maximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador

[1__ Lotes
XINo hay limite

B.3 Cédigo CPV

45331000-6 Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado

C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:

69.688,40 €, impuestos excluidos

Importe Importe | Duracién| Namero I;um cion Importe % fr;gz:e Es‘f‘w do
LOTES PBL PBL Contrato | Prérroga | " 92 | Prérrogas | Modif. o ma
(sinVA) | (conIVA) | (meses)| s S | (sinIVA) |Previstas| Frevistas | Contrato
{meses) (sin IVA) (sin IVA)
LOTE UNICO | 58.073,67| 70.269,14 4 0 0 0,00 20% 11.614,73( 69.688 40

C.2 Presupuesto base de licitacion:

El Presupuesto Base de Licitacion para la ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion
es de 58.073,67 euros, impuestos excluidos (70.269,14 euros, impuestos incluidos).

El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en 11.614,73 €,
impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato, prorrogas incluidas.

En todo caso, y en cumplimiento de la disposicion adicional 33 de la LCSP, el limite
maximo presupuestario del presente contrato sera de 84.322,96 €, impuestos excluidos,
durante toda la vigencia del contrato (prérrogas incluidas). En el caso de que, dentro de la
vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a la cantidad indicada, se
procederd a la resolucion del contrato, sin que dicha rescision genere derechos
indemnizatorios para ninguna de las partes.

C.3 Tramitacion presupuestaria:

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151

Péagina 5 de 44



ASEPEYO

Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Obras para la sustituciéon de los equipos de climatizacién del centro asistencial

ol

de Ciutadella de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seauridad Social n° 151.

Exp. CP00060/2024

1 Ordinaria para el ejercicio vigente
(1 Anticipada

C.4 Anualidades

Anualidad
LOTES 2024

LOTE UNICO 5807367

Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecucion quedaria supeditada a la
condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de
gastos de ASEPEYO.

C.5 Consideracion de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas
el procedimiento sera el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales. En
caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las
obras.

¢) Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencion de una ayuda del Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la
unidad técnica y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el érgano
de contratacién, a propuesta de dicha unidad, procedera a aceptar o no la oferta
econdmica presentada.

En el caso que la oferta econdmica no se acepte el licitador quedara automaticamente
excluido de la licitacion.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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D.- Procedimiento y forma de adjudicacion

D.1 Procedimiento

Abierto simplificado del art. 159.6 de la LCSP.
D.2 Forma de adjudicacion

Contrato no sujeto a regulacién armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.
L1 Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

X Ordinaria
1 Urgente

E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

No se exige.

LJAtendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir una
garantia provisional del 3% del presupuesto maximo de licitacién / del presupuesto anual
estimado.

E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)

No se exige.
15 % del importe de adjudicacion (IVA excluido).
[15% del PBL (IVA excluido)

En caso de division del contrato en lotes, el importe de la garantia definitiva se calculara
de forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.
Deberé presentarse un documento de garantia por cada lote adjudicado.

F.- Gastos de publicidad

No se exigen gastos de publicidad.
[ Si se exigen gastos de publicidad.

G.- Plazo de duracion del contrato, prorrogas y lugar de la prestaciéon

G.1 Duracioén del contrato

Duracién estimada de ejecucién: se ha considerado una duracidn maxima de 4 meses
desde la fecha de firma del acta de replanteo de la obra, sin posibilidad de prérrogas.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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Para la duracién estimada de ejecucién se ha tenido en cuenta que 1 afio = 365 dias
naturales.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Parciales: NO

Recepciones parciales: NO

Prérrogas: NO

Localizacion de la obra: Centro Asistencial de Ciutadella, sito en calle Algaiarens, n° 3,
07760 de Ciutadella de Menorca (llles Balears).

Licencia de obra: Necesaria.

ASEPEYO

H.- Determinacion del precio y forma de pag

H.1 Determinacién del precio

X Tanto alzado
] Precios unitarios

H.2 Forma de pago

[J Pago unico
Otros: ver apartado 6 del PPT.

Precio: el precio resultante del contrato se obtendr4 como resultado del sumatorio de
cada precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de ejecucion
material del proyecto de licitacion, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el
6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara
el coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Forma de pago: mediante la expedicion de certificaciones de periodicidad mensual a
origen. Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas
mediciones certificadas (certificacion a origen), incrementados en el 13% de Gastos
Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este
resultado se aplicara el coeficiente de reduccion de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o
100 % de la Ejecucion Material previa aprobacion de la DIE): Si.

Los pagos se realizardn por transferencia bancaria contra presentacion de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del
adjudicatario se realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacion, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico.

ASEPEYO

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacion de
esta Mutua, el adjudicatario debera indicar en la factura o certificacién correspondiente el
namero de referencia del contrato que ASEPEYO facilitard a la empresa adjudicataria una
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusion del niumero de
referencia citado en la factura retrasara de forma indefinida su aprobacion y por tanto su

pago.
H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, num.
151.

- Destinatario (Direcciobn Responsable): Direccion de Infraestructuras vy
Equipamientos.

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccién
de Administracion.

- Num. de referencia del contrato: a determinar.

- Num. de expediente: CP00060/2024

|.- Capacidad de la empresa licitadora.

I.1 Documentacién a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las empresas licitadoras Unicamente deberan
presentar la siguiente documentacion en el SOBRE UNICO:

- Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, DEUC)
mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en el presente pliego (modelo Anexo VII).

- Proposicion econémica y demas informacion sometida a férmulas automaticas,
con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).

- Documentacion técnica, en su caso.

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicacion, por haber
presentado la oferta con la mejor relacién calidad-precio, deberan aportar la
documentacién que acredite el cumplimiento de los reguisitos de capacidad
exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

I.2 Clasificacion exigible (art. 77.1 a) LCSP)
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificacion.

I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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No se exige, pero podré presentarse el certificado de inscripcién en el ROLECE, junto con
la declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el
modelo Anexo IV.2.

ASEPEYO

precios. (Art. 102.5 LCSP

No procederd la revision de precios durante toda la vigencia del contrato, prorrogas
incluidas.
[ Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Indice o formula:

b) Método de revision: -

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

X No se admiten.

[] Si se admiten (vid. Anexo ).

En el supuesto de admision de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el Anexo Il y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

[J No se admiten mejoras.

[J Se autoriza la presentacion de mejoras a la obra licitada y con las siguientes

condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacion correspondiente segun lo
indicado en los criterios de adjudicacion (vid. Anexo Xl).

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracion Unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de
adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

X Se permite la subcontratacion con los limites que establece la LCSP.

[] Se permite la subcontratacién, salvo para las tareas criticas que se indican a
continuacion, que no pueden ser objeto de subcontratacion por lo que deben ser
ejecutadas directamente por el contratista principal:

El contratista debera comunicar por escrito a través del PORTAL DE LICITACION
ELECTRONICA de ASEPEYO tras la adjudicacién del contrato o a mas tardar, al
inicio de la ejecuciéon del mismo, laintencidén de subcontratar, indicando: parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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representante/s legal del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de
este para ejecutarla, haciendo referencia a los elementos técnicos y humanos de
gue dispone y a su experiencia, asi como acreditar que no estd incurso en
prohibicion de contratar segun el art. 71 de la LCSP.

ASEPEYO

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)

LISi XINo

De conformidad con indicado en los articulos 159.6 d y art. 326.1 de la LCSP, no se prevé
acto de apertura como tal, por lo que no es necesaria la constitucion de una mesa de
contratacion, ya que la valoracién de las ofertas se podra efectuar automaticamente
mediante dispositivos informéticos, o con la colaboracion de una unidad técnica que
auxilie al 6rgano de contratacion.

N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205 LCSP)

Ademas de las previstas en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes modificaciones:

[J No se prevén
Si se prevén (vid. Anexo IX)

N.- Plazo de garantia de la obra

El plazo minimo de garantia sera de un afio a contar desde la recepcion provisional de la
obra.

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

L1 No se prevén
Si se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de informacion.

Los 6rganos de contratacion proporcionaran a todos los interesados en el procedimiento
de licitacion, a mas tardar 4 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion
de ofertas, aquella informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacion
complementaria que estos soliciten.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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Las consultas, tanto técnicas, econdmicas como administrativas, referentes a la presente
licitacion deberan realizarse Unica y exclusivamente a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Puablico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestafa
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera
registrarse en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

ASEPEYO

Los licitadores podran solicitar la informacion pertinente sobre las obligaciones que
pudieran ser aplicables a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato
relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones vigentes
en materia de proteccion de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las personas con
discapacidad y sobre la obligacion de contratar a un nimero o0 porcentaje especifico de
personas con discapacidad, en los organismos siguientes:

- Agencia Tributaria (Ministerio de Hacienda y Funcion Publica).

- Tesoreria General de la Seguridad Social (Ministerio de Inclusion, Seguridad
Social y Migraciones).

- Direccion General de Trabajo (Ministerio de Trabajo y Economia Social).

- Subdireccién General de Politicas de Inclusién (Ministerio de Inclusion, Seguridad
Social y Migraciones).

- Subdireccién General para la Igualdad de Trato y Diversidad Etnico Racial
(Ministerio de Igualdad ).

- Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental (Ministerio para la Transicion
Ecoldgica).

- Direccion General de Biodiversidad, Bosques y Desertificaciones (Ministerio para
la Transicion Ecoldgica).

Q.- Presentacién de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando
medios electrénicos, de conformidad con lo indicado en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL
DE LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacion con su art.
2, no se exigira a los licitadores la presentacién de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberan ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente, en
el ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacion de actividades empresariales,
las empresas adjudicatarias deberan utilizar la herramienta o software gratuito del que
disponga ASEPEYO para la gestion documental de los trabajadores de proveedores
externos (coordinacién actividades empresariales y capacitacion técnica) en el momento
de adjudicacion del contrato.*

ASEPEYO

(*) Actualmente Asepeyo tiene establecida la herramienta denominada EcoGestor.

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia electrénica.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre
que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computardn desde la recepcion de la
notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de solicitud de participacion (Anexo II), cualquier notificacion o
solicitud de informacion adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podra
efectuarse a la direccion de correo electronico facilitada para estos casos por los
licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacion adicional o complementaria
remitidas por ASEPEYO por correo electronico cumplen con los términos establecidos en
el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos
a los Servicios Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica con los efectos previstos en
el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales desde la puesta en marcha
a disposicién de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

T.- P6lizas de seguros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccién: El adjudicatario formalizar4 una pdliza de seguro
a todo riesgo de construccion, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcion y
el periodo de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de
los lotes de obra adjudicados, que cubrird los dafios a la obra civil y a las instalaciones,
asi como los posibles dafios a personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de
la ejecucion de las obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a Asepeyo,
asi como a sus representantes y agentes intervinientes en la obra.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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Momento de entrega de las pdélizas: El adjudicatario, una vez notificada la adjudicacién
provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, deberd presentar en la Direccion de Contratacion de Asepeyo copias de las
mencionadas polizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago
de las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas poélizas seran de cuenta del adjudicatario.

U.- Plazo de aviso de terminacion de la obra.

Plazo: 15 dias habiles de antelacion.
El procedimiento de notificacibn se realizara mediante escrito a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

ASEPEYO

V.- Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a efectos
de valoracién de los criterios objetivos de adjudicacién del concurso.

W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control
de Calidad especifico de cada obra.

X.- Obtencién del proyecto de la obra.

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacion se podra obtener hasta el
penultimo dia de presentacion de proposiciones a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector publico (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del
responsable del contrato serdn ejercidas por el Sr. Jesus Garcia Vela (Director de
Infraestructuras y Equipamientos).

Al responsable de la ejecucion del contrato le correspondera supervisar su ejecucion y
adoptar las decisiones vy dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de las prestaciones pactadas, en los términos del articulo 62 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI.
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ANEXO A

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS

1. Presentacion de la documentacion cuya valoracion estard sometida a criterios
cuantificables mediante férmulas automaticas (SOBRE UNICO)

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre Gnico la siguiente informacion:

a) Valoracion econémica.
b) Plazo de ejecucion de la obra.
c) Diagrama de gantt o herramienta grafica equivalente adaptado al plazo de
ejecucion ofertado indicando:
- El desglose de las actividades.
- El camino critico.
- La coordinacion de hitos destacados.
- Los recursos materiales asignados a cada actividad.
- Los recursos humanos asignados a cada actividad.
d) Ampliacién plazo de garantia (si se estima oportuno).
e) Mejoras (si procede y se estima oportuno).

Deberéa presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo | del pliego de clausulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.
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| Elementos del contrato
1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, y la posibilidad de su division en lotes, es el que se establece
en el apartado B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Pliego y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro 1l de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se traspone al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacion
vigente, se convoca su contratacion, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulacién
armonizada, cuya forma de adjudicacién sera mediante la oferta que presente la mejor
relacion calidad precio en base a los criterios de adjudicacion sefialados en el Anexo Xl
del presente pliego, con tramitacion expediente de contratacion especificada en el
apartado D del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas podra
limitarse el nUmero de lotes a los que se puede licitar y el nimero maximo de lotes de los
que puede resultar adjudicatario un licitador.

1.3. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.
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2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, y tiene la condicién
de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se regira por lo
establecido en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere a
su preparacion y adjudicacion, se regira por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo,
aplicAndose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su
caso, las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion, éstos se
regiran por el derecho privado.

No obstante, seran de aplicacion a estos contratos las normas contenidas en el
Titulo | del Libro Il, sobre modificacién de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: los
proyectos de licitacién (los planos, los Pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripcion de
los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el
presupuesto de los proyectos con la descripcién de las partidas, medicion y precios, el
programa de trabajo del proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el
contrato, el presente Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y sus anexos, y la planificacion conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de
la licitacion que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras
gue puedan presentarse, en su caso, que seran incorporadas como anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en
materia de legislacion laboral y fiscal, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucién del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP y
recogido en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que se prevean, las posibles
prérrogas sefialadas en el apartado G del cuadro de caracteristicas y las posibles
modificaciones contractuales previstas en el Anexo IX, asi como cualquier otra forma de
opcién eventual.

4.- Presupuesto de licitacién.
4.1. El presupuesto limite maximo para la ejecucion del presente contrato es el

gue se establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir los
impuestos correspondientes.
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La adjudicacion no podra ser, en ningan caso, por importe superior al presupuesto
de licitacion indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere
el presupuesto base de licitacion sera automaticamente excluida del procedimiento.

ASEPEYO

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacién presupuestaria correspondiente,
sefalada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas y en
el importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los canones,
impuestos, tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realizacion del
presente contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares
necesarios para la ejecucion de las partidas de obra, asi como las tasas de permisos y
licencias necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas
relativas a la licencia de obras y/o de primera ocupacion, de actividad y de apertura.

5.- Precio del contrato.

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicaciéon del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el pliego.

6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito
para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven de la presente contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucion del
mismo para dichos ejercicios quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la
adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

7.- Perfil de contratante.

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” (articulo 63 LCSP),
podra ser consultada en la direccién electrénica indicada en el apartado A del cuadro de
caracteristicas.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151

Péagina 18 de 44



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Obras para la sustituciéon de los equipos de climatizacién del centro asistencial

ol

de Ciutadella de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seauridad Social n° 151.

Exp. CP00060/2024

Il Procedimiento de adjudicacion del contrato

ASEPEYO

8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento establecido
en el apartado D del cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a los criterios de
adjudicacion sefalados en el Anexo Xl del presente pliego.

9.- Acreditaciéon de capacidad y solvencia.

No serd necesario acreditar la solvencia del contratista, conforme al articulo
159.6.b) de la LCSP.

Las empresas licitadoras acreditardn su capacidad juridica de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y
SUS anexos.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

La presentacion del certificado de inscripcién en el ROLECE al que se refiere el
apartado 1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendra los efectos previstos
en el articulo 96 LCSP. Debera acompafiarse de una declaracion responsable de que no
han variado las circunstancias que en él se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podra o deberd presentarse a uno, varios 0
todos los lotes en funcion de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de este
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podra
presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 LCSP y
en el presente pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La infraccién de esta
norma dard lugar a la no admision de todas las propuestas suscritas por el licitador o
licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran en la
forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran automaticamente excluidas
de la licitacion.
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10.3. Podran concurrir a esta licitacion, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos en los articulos 65 vy
siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo.

ASEPEYO

Ademas, las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o0 &mbito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta
relacién debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organizacion con
elementos personales y materiales suficientes para la correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacién no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 LCSP
y se ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas administrativas
particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su presentacién supone la
aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones.

11.1. Las proposiciones se presentaran en un UNICO sobre, segin el contenido
especificado en la clausula 12 del presente pliego.

11.2 El sobre contendra la documentacién general y la referente a la
proposicién econémica y demas criterios cuantificables mediante férmulas y que se
ajustara al modelo correspondiente, con todos los elementos que la integran.

11.3 La presentacion del sobre y la solicitud de participacion (Anexo 1) se
llevara a cabo utilizando medios electrénicos en la direccion electrénica indicada en el
apartado Q del cuadro de caracteristicas, antes de las catorce horas del dia que se
sefiale en la publicacion del anuncio del concurso en la Plataforma de contratacion del
Sector Publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcion se considerara
efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en
un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo
indicado, se considerard que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacion asociada a la
licitacion en el perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.
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Todos los documentos exigidos deberdn presentarse de acuerdo con lo
expuesto en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

ASEPEYO

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para
considerar la oferta.

12.1 Sobre UNICO
De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de

Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras deberan presentar la
siguiente documentacion en el SOBRE UNICO:

= Documento Europeo Unico de Contrataciéon (en lo sucesivo, DEUC) mediante el
cual se declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

» Proposicién econdmica y demas informacion sometida a formulas automaticas,
con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo V).

= Documentacion técnica, en su caso.

El precio total de la oferta econdmica comprenderé toda clase de gastos derivados
del contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta econémica, incluira dentro de la misma, el
Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser repercutido como
partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos que se presenten para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia
de la consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podré presentar mas de una proposicion econémica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.
No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para
considerar la oferta.

La oferta econdmica debera comprender en todo caso como partida independiente
el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y
debera contener, en su caso, la oferta que por cada lote se realice.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran
en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales,
gue se considere oportuno presentar.
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En el supuesto de admisién de variantes, la proposicion que presente cada
licitador podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo lll. Las
variantes se presentaran en la forma establecida en este mismo Anexo y no podran
superar el presupuesto maximo del contrato.

13.- Examen de la documentacién y valoracion de las proposiciones.

Para la adjudicacion del presente contrato el érgano de contratacién estara
asistido por una unidad técnica, cuya funcion sera la de gestionar la apertura de las
ofertas conforme al siguiente procedimiento:

13.1. Apertura del sobre UNICO

La documentacion seré examinada por los servicios del 6rgano de contratacion en
sesion privada, acordando la admision o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea
considerada bastante. Si se observaren defectos materiales en la documentacion
presentada, se comunicara mediante correo electronico certificado al licitador, para que
en un plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos
correspondientes.

Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion de las
proposiciones efectuadas, identificando las admitidas a licitacion, las rechazadas y en
este caso, las causas de su rechazo.

Los servicios del o6rgano de contratacion manifestaran el resultado de la
calificacion de los documentos presentados, con expresion de las proposiciones
admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmision de éstas Ultimas.

La documentacion contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el Anexo XI.

13.2 Valoracion de las ofertas.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue la hagan inviable, sera desechada mediante acuerdo motivado. Por el contrario, el
cambio u omision de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren
su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151

Péagina 22 de 44



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Obras para la sustituciéon de los equipos de climatizacién del centro asistencial

ol

de Ciutadella de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seauridad Social n° 151.

Exp. CP00060/2024

fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicacion de este criterio no
hubiera dado lugar a desempate, sera preferida la proposicion de la empresa que
disponga de medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el momento del vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas, las cuales serdn requeridas por esta Mutua.

ASEPEYO

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate referidos sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, el 6rgano de contratacion podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP. Las
propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seradn objeto de
valoracion.

13.3 Propuesta de adjudicacion.

La unidad técnica responsable elevara las proposiciones y la propuesta que estime
pertinente (que incluird, en todo caso, la ponderacion de los criterios indicados en los
pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de valoracion solicitados al efecto), al érgano
de contratacion que haya de efectuar la adjudicacion del contrato, de conformidad con el
art. 150 de la LCSP.

El adjudicatario debera presentar la documentacion indicada en el anexo IV del
presente pliego, en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio del requerimiento.

Si se observan defectos, errores u omisiones en la cumplimentacion del
requerimiento se le comunicard al propuesto como adjudicatario para que los subsane
en el plazo de tres dias habiles a contar desde el siguiente al de la recepcion del
requerimiento de subsanacion. De no subsanarse en el plazo requerido, se entendera
que el licitador retira su oferta.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informéticos o teleméticos.

a) Obligaciones tributarias:

= Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los términos
establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

b) Obligaciones de Seguridad Social:

= Certificacion administrativa, expedida por el 6rgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
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términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

= Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Auténomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato, debera
acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesion de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacion.

= En su caso, certificacion o declaracién de minusvalia expedida por los Servicios o
Centros de las Comunidades Auténomas y las direcciones del IMSERSO en las
ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha
declaracién y que, ademas es el documento que le habra servido de base a la
empresa para efectuar la contratacion de los discapacitados, extremo éste que ha sido
tenido en cuenta al haberse aplicado en el apartado 13.4 del presente pliego.

14.- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicion econémica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo Xl, los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida
en tiempo y forma la documentacion sefialada en el apartado anterior, el érgano de
contratacion adjudicara el contrato a la proposicion mas ventajosa, sin atender
necesariamente el valor econdmico de la misma, en el plazo de cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion requerida y remitida por parte de la
empresa adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitacibn cuando exista alguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La
adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara
en el perfil de contratante. En el anuncio de adjudicacion deberd indicarse el plazo
previsto en que debe procederse a la formalizacion del contrato conforme al articulo 153.3
de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacion del contrato
debera dictarse por el érgano de contratacion en el plazo de cuatro meses desde el primer
acto de apertura de las proposiciones, que se ampliar4 en 15 dias hébiles cuando sea
necesario seguir los trdmites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 de la LCSP
(justificacion de ofertas anormalmente bajas).

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefalados, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicion y a la devolucién de la garantia provisional, de
existir.

15.- Garantia definitiva.
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No se requerird la constitucién de garantia definitiva, conforme al articulo 159.6 f)
de la LCSP.

ASEPEYO

1l Formalizacion del contrato
16.- Documento de formalizacién del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizacién del mismo, conforme al
articulo 36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacién del contrato.

16.2. Al contrato que se formalice se uniran, al menos, como anexo: un ejemplar
del presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras
que, en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos
de cardcter personal o el contrato de encargado de tratamiento, que seran firmados por el
adjudicatario, considerandose a todos los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua exigira el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, segun lo establecido en el art. 153.4 de la LCSP.

16.4. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion,
excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

16.5. La formalizacion del contrato deberé publicarse conforme al articulo 154 de
la LCSP en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, indicando, como minimo, los
mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicacion.

17.- Confidencialidad, proteccion de datos, cumplimiento del cédigo de conducta y
prevencion de riesgos penales.

17.1 Confidencialidad y proteccion de datos

El 6rgano de contratacion debera respetar en todo caso el caracter confidencial de
los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del articulo 133 de la LCSP y el
apartado quinto de la Disposicién Adicional Decimoquinta.

Asi los érganos de contratacion no podran divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar
su oferta; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los
aspectos confidenciales de las ofertas.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacién, asi como de sus servicios
dependientes, no podra extenderse a todo el contenido de la oferta ni a todo el contenido
de los informes y documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el
6rgano de contratacion en el curso de procedimiento de licitacion. Unicamente podra
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extenderse a documentos que tengan una difusiébn restringida y en ningln caso a
documentos que sean publicamente accesibles.

ASEPEYO

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores al contrato.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacion se
realizaran de modo que se garantice la proteccion de la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participacién, asi como que el
contenido de las ofertas y de las solicitudes de participacion no sera conocido hasta
después de finalizado el plazo para su presentaciéon o hasta el momento fijado para su
apertura.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las tareas
guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los
gque tengan acceso 0 conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a
no hacerlos publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con
ocasion de su ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar
0 ceder datos, ni aun para su conservacion, o documentos proporcionados por la Mutua o
copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para
el desempefio del servicio, especialmente los datos de caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacion del servicio,
tuviera que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del
presente contrato, debera cumplir con la legislacién vigente en materia de proteccion de
datos de carécter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protecciobn de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
("LOPD") vy el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento
General de Proteccion de Datos), (en adelante, “GDPR”), asi como su normativa de
desarrollo vigente en cada momento (conjuntamente, la “Normativa sobre proteccion de
datos”).

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los dafios y
perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de
la presente obligacion de confidencialidad y de proteccion de datos.
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La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y protecciébn de datos se anexan al
presente pliego.

ASEPEYO

17.2 Cumplimiento del cédigo de conducta y prevencién de riesgos penales

La empresa adjudicataria deberd adherirse al cédigo de conducta de Asepeyo y
comprometerse al estricto cumplimiento Manual de Prevencion de Riesgos Penales
aprobado por ASEPEYO (https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/) y a no
realizar ninguna de las conductas indicadas en el mismo.

Para ello la empresa adjudicataria debera firmar el correspondiente certificado que
se anexard al contrato.

IV Ejecucién del contrato
18.- Plazo y ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato sera la planificacion de la obra presentada en la
oferta, que no podra ser superior a la duracion estimada de ejecucion del contrato
indicado en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas. La planificacion tendra
marcados aquellos hitos de los que dependa la realizacién de cada una de las partidas
contemplados en el lote ofertado, para contemplar las interferencias en la planificacién
gue puedan tener la ejecucion con los diferentes lotes, asi como el camino critico de dicha
planificacion.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones
Facultativas de las obras y/o La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro
de Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a las
estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al proyecto que
rige la presente obra y a las instrucciones de la Direccion Facultativa y del técnico
responsable designado por la DIE.
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La entrega de informes, estudios, etc., se realizard& a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha
entrega a cargo de la empresa adjudicataria.

ASEPEYO

Cuando la ejecuciéon del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar del
contratista la designacion de una persona que actle como responsable suyo, previa
aceptacion por la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de
Asepeyo), para organizar la realizacion del contrato e interpretar y poner en practica las
observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la
DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; serd de cuenta del
contratista indemnizar todos los dafios que se causen tanto a Asepeyo como a terceros
como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucion del contrato, pudiendo
el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la
Direccion Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.

El contratista contard con el personal necesario para la ejecucion del contrato.
Dicho personal dependerd exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrd todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la
Mutua contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procedera
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitucion del personal preciso de forma que la
ejecucion del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra
a la Mutua contratante una relacién del personal, el cual se sometera a las normas de
control y seguridad establecidas.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la
planificacion de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realizacion
de la misma, haya establecido, asi como los bienes objeto de suministro segun el
contrato.

19.- Obligaciones del contratista.
19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:

e EIl contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

e El contratista esta obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la
direccion de correo electronico o en su represente en un plazo de quince dias
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion del
contrato, a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de participacion, a
efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que requiera la ejecucion del
contrato, debiendo comunicar al mismo érgano cualquier cambio futuro.
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e Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los
anuncios de licitacién y adjudicacion, hasta el importe méximo indicado en el
apartado F del cuadro de caracteristicas, asi como los que se originen en la
formalizacion del correspondiente contrato y todos los demas exigibles por las
disposiciones vigentes.

ASEPEYO

e El contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

e El contratista tendra la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

e El contratista estara obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y al
modelo de factura requerido por la misma.

e El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecucion que se
relacionan en el Anexo VI.

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos
de la obra y aprobadas por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
Por consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningun género el
namero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por las Direcciones
Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a
fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Direccion Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicidn, por las Direcciones Facultativas de la obra se procedera a la valoracién de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda (Procedimiento de Gestion de la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego
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para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

ASEPEYO

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el pérrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Contrata en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a hoventa dias, contados a partir de la recepcion de
la factura en la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a
cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira
en el plazo de dos meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del
contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una vez
ejecutadas.

El contratista, previa peticion escrita y autorizacion de la DIE de Asepeyo, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantia y
condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente

pliego.

Si fuera necesario emplear materiales 0 ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la
propuesta de los Directores Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista
a esta propuesta en tramite de audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién
del contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
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personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, contratacién, suministro, y consumo de
energia eléctrica y agua durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la
ejecucion de la obra, si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, seguin especificaciones del Plan
de Control de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de
la obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotogréafico
mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante
la ejecucion de aquellas, debera entregar mensualmente en formato electrénico a la DIE
de Asepeyo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido o,
en su caso, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera corresponder sin
gue por tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que entren en vigor
durante la ejecucion del contrato.

19.5. Barreras arquitectonicas.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151

Péagina 31 de 44



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

Obras para la sustituciéon de los equipos de climatizacién del centro asistencial

ol

de Ciutadella de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seauridad Social n° 151.

Exp. CP00060/2024

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista estd obligado a
cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras
arquitectonicas.

ASEPEYO

19.6. Seqguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que
se indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
reservandose el 6rgano de contratacion la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucion del contrato se ajustara a lo establecido en el presente pliego, y
en el pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII).
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las
tareas principales y complementarias designadas serd penalizado no abonandose las
facturas pendientes de pago, sin perjuicio que se acuerde la resolucion del contrato.

El 6rgano de contratacion, a propuesta de la Direccion Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podra
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

Cuando atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, el 6rgano de
contratacion considere necesario para su correcta ejecucion imponer unas penalidades
distintas a las de los parrafos anteriores, podra establecerlas en el Anexo VIII del pliego
de clausulas administrativas particulares.
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Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, que sera
inmediatamente ejecutivo, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que debera
emitir el correspondiente informe.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP).

Las demoras que se puedan producir en la prestacion correcta de la obra objeto
del contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a
plazo, daran lugar a la imposiciéon de una penalizacion a la empresa adjudicataria, por dia
de demora, equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la
adjudicacion. Dicha penalizacién serd detraida de las facturaciones que presente la
empresa hasta quedar saldada la penalizacion impuesta.

21.- Recepcion del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitird la correspondiente certificacion de
realizacién de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podréa aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito segun formularios de
la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos
las correspondientes definiciones con la antelacion suficiente a su realizacion.

23.- Direccién de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las
direcciones facultativas de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto a los
métodos y formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Serd misién exclusiva de la Direccién Facultativa, la comprobacion de la
realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la
ejecucion de las mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por
el auxiliar técnico por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de obras, que tendra acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de
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Asepeyo y/o las Direcciones Facultativas podran exigir la adopcién de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

ASEPEYO

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccién
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos seran a cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccién certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, seran por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada
obra, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, segun lo previsto en el
apartado W del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

La Direccién Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de
los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin prejuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsables
inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e
inspeccion de la obra.

24.- Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de formalizacion de aquél,
salvo casos excepcionales justificados, la Direccion Facultativa procedera, en presencia
de la DIE de Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion (ya que se habré visitado el local con anterioridad, en fecha
anterior a la presentacion de ofertas), en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del
resultado que debera ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de los Directores
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
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empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de
la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacidn de inicio constara explicitamente
en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

ASEPEYO

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de
Asepeyo, que resolvera lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictara la
autorizacion correspondiente, que se natificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la Direccién
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, ser4 necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cémputo del
plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deber& ser aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos
en su caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y
Salud para la consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se
presupuestaran como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto
aquellas partidas que vengan desglosadas en explicitamente en cada uno de los lotes
segun apartado C.2 del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.
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Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecucién del contrato, el contratista habra
aportado con la oferta del lote, una planificacion de trabajo detallada con las tareas
necesarias y la asignacion de recursos para la consecucion del lote adjudicado, en la que
aparecera el camino critico de dicha planificacién, asi como aquellas hitos de los que
depende el inicio de ejecucion de las partidas del lote adjudicado.

ASEPEYO

La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacion
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes lotes,
para someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la presentacion de la planificaciébn integrada o conjunta. Dichas
alegaciones seran resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los Direcciones Facultativas, antes
de la formalizacién del contrato, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en tiempo y/o coste, el
contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

27.- Pago del precio.

El pago se realizar4d en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones
indicadas en el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez
certificada la conformidad de la realizacién de la obra por la Direccion Facultativa.

28.- Revision de precios.
De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de caracteristicas.
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, segun la
planificacion conjunta adjunta al contrato, la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion
de penalidades que figuran en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente

pliego.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdaltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion a propuesta de la DIE estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones
Facultativas concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

ASEPEYO

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total.

El érgano de contrataciébn a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista,
podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el
apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que
Asepeyo pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

30.- Modificacién de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspensibén de las obras.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de la
ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccién a la inspeccion a las direcciones facultativas y a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como del plan
de seguridad.

- El incumplimiento de las Ordenes de trabajo dadas por la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacion o subsanacion de los defectos observados en la recepcion
provisional segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar
aquellos.
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- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo
modificacion de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado
segun proyecto.

- Por resolucién administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a la
paralizacién de las obras de forma directa o indirecta.

ASEPEYO

32.- Recepcion Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelacion prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones Facultativas y
la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcioén.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de las Directores
Facultativos y aprobacion posterior de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deber& ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto
al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion los
Directores Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicion general, quedando el
contratista notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera las Directores Facultativos y/o la Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccion de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo, sefialaran los defectos observados y detallaran las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiese efectuado, podr4 concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcion, la Direccion de Infraestructuras y
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Equipamientos de Asepeyo deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de
su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.

ASEPEYO

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion provisional y sera
el indicado en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego. Los gastos
de conservacién y vigilancia durante el periodo de subsanacion de los defectos
observados en la recepcion provisional seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que dicte
los Directores Facultativos y la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
Si, a juicio de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa
del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia definitiva,
los Directores Facultativos de la obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactaran un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia los Directores Facultativos procederan a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores Facultativos de
la obra y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo de
un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, los
Directores Facultativos de la obra y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo deberan aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.
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Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar
desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

ASEPEYO

36.- Cesidn del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por el
contratista a un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la obra
con sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en
los articulos 215 a 217 de la LCSP.

La subcontratacién en ningun caso podra exceder del porcentaje que se establece
en el apartado L del cuadro de caracteristicas.

36.3. La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Las personas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil empresarial. En
todo caso, la contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato vy,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al drgano de contratacion los datos de
contacto y representante o0 representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentra incurso en prohibiciéon de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) La contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

¢) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el 6rgano contratante no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposicidn a los mismos. Este régimen sera igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripcion de su perfil profesional.

36.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estara obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecucion exigidas
en el presente pliego.
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36.5. La contratista deberd pagar a las subcontratistas o suministradoras en los
términos establecidos en el articulo 216 de la LCSP.
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36.6. El 6rgano contratante comprobara que la contratista paga debidamente a las
subcontratistas o0 suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el
organo contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitird una relacion detallada
de las entidades subcontratistas 0 suministradoras que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, con indicacion de las condiciones de subcontratacion o
suministro de cada una de ellas que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del 6rgano contratante, la contratista adjudicataria debera
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del
contrato, y su incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.

36.7. Las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades por el
incumplimiento previstas en el art. 217 de la LCSP, seran obligatorias para el 6rgano de
contratacion, en los que el importe de la subcontratacion sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato, en relaciébn a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra.

37.- Modificacion del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los
articulos 203 a 207 sobre modificacion de los contratos.

37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion so6lo podra
introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas
en el Anexo IX del presente pliego. Dichas modificaciones se formalizaran mediante un
acuerdo firmado por el Organo de Contratacion.

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificacion no se encuentre prevista en
el presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones no previstas del contrato deberan formalizarse mediante
documento anexo al contrato que debera ser firmado por las partes previa aprobacién por
el Organo de Contratacion.

38.- Suspensién del contrato.

38.1. Si la Mutua acordase la suspension del contrato, se levantara un acta en la
gue se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la
ejecucion de aquél.
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38.2. La suspension del contrato solo conllevara la ampliacion de la duracion del
mismo por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincion del contrato.
39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.
39.2. Asimismo, podran mativar la resolucién del contrato, las causas siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de
la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 98 relativo a la sucesién del contratista.

b) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duracion inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Serén, asimismo causas de resolucién del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial
del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

h) Las que se sefialen especificamente para cada categoria de contrato en esta
Ley.
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i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecucion del contrato.

ASEPEYO

j) Serd causa de resolucion del contrato el haber alcanzado el importe de
adjudicacion antes del vencimiento del plazo de duracién del contrato o caso de
haberse ejecutado la prorroga o prorrogas previstas del contrato, haber alcanzado,
antes del vencimiento de la prérroga, el importe previsto para la misma.

39.3. Cuando la resolucién obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resolucion por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolucién imputable al contratista o a la Mutua.

V Jurisdiccion
40.- Jurisdiccion.

40.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretacion o ejecucion del
presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la
capital de la provincia en que se celebre la licitacién, con renuncia del fuero propio que
pueda corresponder a cualquiera de ellas.

40.2 El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y
extincion del presente contrato. Correspondera al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relacion con la
preparacion, adjudicacion y modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocera de los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 6rganos de resolucion de
recursos previstos en el articulo 45 de la LCSP.

VI Régimen de recursos
41.- Régimen de recursos contrala documentacion que rige la contratacién.
41.1 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al articulo 44.6 en relacién 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se
impugnaran en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuln de las Administraciones

Publicas ante la Direccibn General de Ordenacion Economica de la Seguridad Social
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adscrita al Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo de un mes
a computar de acuerdo a los ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al
articulo 30.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones
Publicas.
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