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0. Cuadro de caracteristicas

A. Poder adjudicador
A.1 Organo de contratacion

[ ] Subdireccién General Econémica (Perfil de Contratante)
X] Subdireccién General de Medios (Perfil de Contratante)
[ ] Subdireccion General de Gestion (Perfil de Contratante)
[] Subdireccién General de Territorios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato
B.1  Objeto

Obras de reforma parcial del centro asistencial de Figueres de ASEPEYO, Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, nam. 151.

Trabajos Generales: Derribo de falsos techos, pavimentos, mamparas, reubicacion
y anulacién de instalaciones y tabiques para abrir nuevas aperturas y pasos.

Obras para la creacién de un nuevo centro asistencial: NO

Obligacién de presentar un programa de trabajo: Sl

B.2 Lotes

X No se prevén lotes.
[] Se prevén xxxx lotes:

- Lote 1: xxxxxxx

- Lote 2: XXXXXxX

- Es obligatorio presentarse a todos los lotes? []Si XINo

- Numero maximo de lotes a los que se pueden presentar las empresas licitadoras:

[]  Lotes
X No hay limite

- Numero maximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador

[ ] _ Lotes
X No hay limite
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B.3 Cdédigo CPV

45000000-7. Trabajos de construccion.

C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:
139.102,01 €, impuestos excluidos

C.2 Presupuesto base de licitacion:

Presupuesto:
01. Derribos, desmontajes y ModifiCaCIONES............cooviiuviriiiiieeeniiiiiiieee e 5.288,12 €
02.- DiVISOIAs INIEIIOIES. . ... 20.065,81 €
03.-Cerramientos y divisorias practicables............ccoooviieiiiiii i, 15.894,31 €
04.-Revestiminetos VEIICAIES. ........cooovviieeiiee e e 19.854,86 €
05.-Revestimientos horizaontales. ... 6.477,73 €
(01T == V] 1 d1=] 01 (0 1 11.200,85 €
O07.-EQUIPAMIENTO FIJ0....eitieie ettt 7.953,43 €
08.- INSTAIACIONES. ...t e e e e eeas 9.675,26 €
(0L TRy £ T o 1 RO 1.000,00 €

Concepto Importe

Pre(lc:ig I\I%ecucién Material del proyecto 97.410,37 €

Gastos generales 12.663,35 €

Beneficio Industrial 5.844,62 €

Presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) 115.918,34 €
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IVA 24.342,85 €

IMPORTE TOTAL | 140.261,19 €

C.3 Aplicacion presupuestaria:
2122-639
C.4 Tramitacion presupuestaria:

X Ordinaria para el ejercicio vigente
[] Anticipada

C.5 Anualidades

Si el contrato compromete ejercicios posteriores, al tratarse de contratacion con
tramitacion anticipada o de un gasto plurianual queda supeditada la ejecucion del mismo
para los ejercicios siguientes al actual a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de Asepeyo.

C.6 Consideracién de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas
el procedimiento sera el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales. En
caso de determinarse el precio del contrato en varios precios unitarios, se consideraran
anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios unitarios de licitacion, sean
inferiores en mas de 20 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o0 ejecutar las
obras.

c) La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa
de Contratacion y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el 6rgano
de contratacion, a propuesta de la Mesa, procedera a aceptar o no la oferta econémica
presentada.

En el caso que la oferta econdmica no se acepte el licitador quedara automaticamente
excluido de la licitacion.

D.- Procedimiento y forma de adjudicacion

D.1 Procedimiento
Abierto
D.2 Forma de adjudicacién

X Contrato no sujeto a regulacién armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.
[] Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

X] Ordinaria
[] Urgente

E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

X No se exige.
[ ] Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir
una garantia provisional del 3% del presupuesto maximo de licitacion / del presupuesto
anual estimado.

E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)
[ ] No se exige

X 5 % del importe de adjudicacion
[] 5% del valor anual estimado

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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En caso de division del contrato en lotes, el importe de la garantia definitiva se calculara
de forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.
Debera presentarse un documento de garantia por cada lote adjudicado.

F.- Gastos de publicidad

X] No se exigen gastos de publicidad
[ ] Si se exigen gastos de publicidad

G.- Plazo de duracion del contrato, prorrogas y lugar de la prestacion

G.1 Duracioén del contrato

Duracion estimada de ejecucion: maximo 12 semanas. El cémputo del plazo se
iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo, si la
DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Parciales: No.

Recepciones parciales: Si.

Prorrogas: No.

Localizacion de la obra: Calle Migdia, 3, 17600 Figueres

Licencia de obra: Necesaria

H.- Determinacién del precio y forma de pago

H.1 Determinacién del precio

X] Tanto alzado
[ ] Precios unitarios

H.2 Forma de pago
[] Pago unico
X] Otros (especificar):

Precio: el precio resultante del contrato se obtendrd como resultado del sumatorio
de cada precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de
ejecucion material del proyecto de licitacion, incrementados en el 13% de Gastos

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A
este resultado se aplicara el coeficiente de reduccion de la oferta presentada.

Forma de pago: mediante la expedicion de certificaciones de periodicidad
mensual a origen. Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario
por sus respectivas mediciones certificadas (certificacién a origen), incrementados
en el 13% de Gastos Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el
precio antes de IVA). A este resultado se aplicaré el coeficiente de reduccion de la
oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las
partidas respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las
partidas respectivas o 100 % de la Ejecucion Material previa presentacion de
aval bancario y aprobacion de la DIE): Si.

Los pagos se realizaran por transferencia bancaria contra presentacion de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del
adjudicatario se realizard de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacion, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacion de
esta Mutua, el adjudicatario deberd indicar en la factura o certificacion correspondiente el
namero de referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusion del nimero de
referencia citado en la factura retrasara de forma indefinida su aprobacion y por tanto su

pago.
H.3 Datos de facturaciéon

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, num.
151

- Destinatario (Direccion Responsable): Direccion de Administracion

- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccién
de Administracion

- Num de referencia del contrato: a determinar

- NUm de expediente: CP00075/2018.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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I.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.

I.1 Documentacién a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras Unicamente deberén
presentar la siguiente documentacion en el SOBRE 1.

= Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo,
DEUC) mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

Solamente las empresas en las gue recaiga la propuesta de adjudicacion, por haber
presentado la oferta con la mejor relacion calidad-precio, deberan aportar la
documentacion gue acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad vy
solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

I.2 Clasificacion exigible (art. 77.1 a) LCSP)
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificacion.

No obstante, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacién en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacion y detallados en los pliegos del contrato.

Asi, la clasificacion del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, acreditara su solvencia para la celebracién de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato
sustituir la aportaciéon de la documentacién acreditativa de la solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, indicada en el presente pliego, por la aportacion del
certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los articulos 37 y 38
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas en el
siguiente grupo y subgrupo.

Grupo | Subgrupo Categoria

C Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000 euros.
1,4,6,8,9 Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e
inferior o igual a 360.000 euros.

Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e

1,7 inferior o igual a 840.000 euros.
Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e
J inferior o igual a 2.400.000 euros.
4 Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
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inferior o igual a cinco millones de euros.
Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de
euros.

La expresion de la cuantia se efectuara por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duracién de éste sea igual o inferior a un afio, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracidén superior.

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificacién se acreditara en funcion de los lotes a los que se presente la empresa
licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificacion, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo V.4 de este Pliego.

I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, eximird al licitador de la presentacion de la
documentacion de capacidad y solvencia exigida en los Anexos V.1 a IV.7 del presente
pliego, para aquellos documentos que en él quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripcién, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo V.5 de este Pliego.

La presentacion del certificado ROLECE tendra los efectos previstos en el articulo 96
LCSP.

J.- Revision de precios. (Art. 102.5 LCSP)

X No procedera la revision de precios durante toda la vigencia del contrato, prorrogas
incluidas.
[] Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Indice o formula:

b) Método de revision:

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.l variantes o alternativas (art. 142 LCSP)
X] No se admiten
[] Si se admiten (vid. Anexo IlI)

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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En el supuesto de admisioén de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el Anexo Il y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

[] No se admiten mejoras

X Se autoriza la presentacion de mejoras a la obra licitada y con las siguientes

condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacion correspondiente segun lo
indicado en los criterios de adjudicacion (vid. Anexo Xl), pero claramente
identificadas y separadas de la oferta.

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracion Unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de
adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

[ INo se admite

X] Si se admite subcontratacion

- Porcentaje maximo: 50%

- Nivel maximo de subcontratacion: Si.

El porcentaje maximo de subcontratacion se calculari sobre el importe total adjudicado o
valor estimado del contrato (en caso de determinacion del precio por precios unitarios),
IVA excluido.

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)

XIsi []No

La Mesa de Contratacion estara compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo

Presidenta Adriana Bronte Pefalva Directora de Contratacion

Vocal Miquel Solanellas Donato Director Area  Técnica
Direccién de Contratacion

Vocal Jesus Garcia Vela Director Funcional de
Infraestructuras y
Equipamiento

Letrado Joan Guell Elies Director Area  Juridica
Direccion de Contratacion

Secretario Oriol Morat6 Sierra Abogado Direccion
Contratacion

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
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N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205 LCSP)

Ademdas de las previstas en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes modificaciones:

[ ] No se prevén
X Si se prevén (vid. Anexo IX)

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

[ ] No se prevén
X Si se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de informacion.

Los licitadores podran realizar tantas consultas como estimen necesarias con el fin de
elaborar sus ofertas. Las consultas, tanto técnicas, econdmicas como adminsitrativas,
referentes a la presente licitacion deberan realizarse a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestafia
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera
registrarse en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Asimismo, para cualquier otra informacién los licitadores tienen a su disposicion el
siguiente correo electronico:

consultalicitaciones@asepeyo.es

El asunto del correo electronico debera indicarse de la siguiente manera:
Exp. CP075/2018- Nombre empresa licitadora

El plazo maximo de aceptacion de las consultas sera hasta 3 dias naturales antes
de la finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo utilizando
medios electronicos, de conformidad con lo indicado en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL
DE LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n°® 151
Pagina 14 de 55


mailto:consultalicitaciones@asepeyo.es
https://contratacion.asepeyo.es/

Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

ol

Obras de reforma parcial del centro asistencial de Figueres de ASEPEYO, Mutua

gl Colaboradora con la Seguridad Social, nim. 151.

Exp. CP00075/2018

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacién con su art.
2, no se exigira a los licitadores la presentacién de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la hormativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberan ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacion tendran eficacia, exclusivamente, en
el ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacion de actividades empresariales,
las empresas adjudicatarias deberan utilizar la herramienta de software para la gestion
documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinacion actividades
empresariales y capacitacion técnica) que Asepeyo tenga establecida. El adjudicatario
debera asumir el coste de utilizacion del programa de gestion de proveedores externos
gue oscilara entre 63,00 € y 397,00 €/fijos anuales + 5,00-6,00 €/trabajador validado, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Tipo de empresa nimero de elementos cuota anual
micro empresa 3 elementos méx. 63,00 euros
pequefia empresa de 4 a 20 elementos 152,00 euros
mediana empresa de 21 a 60 elementos 262,00 euros
gran empresa mas de 60 elementos 367,00 euros
cuota por elemento (empleados y maquinas): 5,24 euros

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electronica, siempre
gue el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la
notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de solicitud de participacion (Anexo 1), cualquier notificacion o
solicitud de informaciéon adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podra
efectuarse a la direccibn de correo electronico facilitada para estos casos por los
licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacion adicional o complementaria
remitidas por ASEPEYO por correo electronico cumplen con los términos establecidos en
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el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electronico de los Ciudadanos
a los Servicios Publicos.

El plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica con los efectos previstos en
el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, seréa de diez dias naturales desde la puesta en marcha
a disposicién de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

T. Pélizas de sequros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccion: El adjudicatario formalizara una péliza de
seguro a todo riesgo de construccion, en tanto dure la ejecucion de las obras
hasta la recepcion y el periodo de garantia, por un importe equivalente al
presupuesto de ejecucién material de los lotes de obra adjudicados, que cubrira
los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los posibles dafios a
personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de la ejecucidon de las
obras, en la que se extendera la condicién de asegurado a Asepeyo, asi como a
sus representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las pdélizas: El adjudicatario, una vez notificada la
adjudicacioén provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion, debera presentar en la Direccién de Contratacion de
Asepeyo copias de las mencionadas polizas, junto con los recibos acreditativos de
hallarse al corriente de pago de las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas pédlizas seran de cuenta del
adjudicatario.

U. Plazo de aviso de terminacion de la obra.
Plazo: 15 dias habiles de antelacion.

El procedimiento de notificacién se realizara mediante escrito a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relaciobn con los criterios

objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a
efectos de valoracion de los criterios objetivos de adjudicacion del concurso.
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W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta
del contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun
especificaciones del Plan de Control de Calidad especifico de cada obra.

X.- Obtencion del proyecto de la obra:

El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacion se podra obtener hasta
el pendltimo dia de presentacion de proposiciones a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector publico (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por D. Adria Sanchez Llorens.

Z.- Condiciones especiales de ejecucién

Descritas en Anexo VI.
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ANEXO A

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS

1. Presentaciéon de la documentacién cuya valoracién estara sometida a juicios de
valor (SOBRE 2)

Las empresas licitadoras deberan presentar en el sobre 2 toda aquella documentacion que crean
conveniente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion sometidos a los juicios de valor indicados, que serviran para la valoracion
de las ofertas presentadas.

La documentacién que se incluya en el sobre 2 no podra contener informacion ni referencia alguna
a cualquier criterio cuantificable mediante formulas (sobre 3). En ese caso la empresa licitadora
guedara automaticamente excluida de la licitacion.

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 2 la siguiente informacién, segun lo
establecido en el pliego:

a) Estudio detallado del proceso de ejecucion de la obra (propuesta técnica).

b) Plan de recursos humanos destinados para la realizacién de la obra.

C) Propuesta de subcontratacion (aunque no se prevea subcontratar debe indicarse).
d) Mejoras (si se estima oportuno).

2. Presentacion de la documentacién cuya valoracion estard sometida a criterios
cuantificables mediante formulas autométicas (SOBRE 3)

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 3 la siguiente informacion:

a) Valoracion econémica.
b) Plazo de ejecucién de la obra.
c) Diagrama de gantt o herramienta grafica equivalente adaptado al plazo de ejecucion
ofertado indicando:
- El desglose de las actividades.
- El camino critico.
- La coordinacion de hitos destacados.
- Los recursos materiales asignados a cada actividad.
- Los recursos humanos asignados a cada actividad.
d) Ampliacién plazo de garantia (si se estima oportuno).
€) Mejoras (si procede y se estima oportuno).

Deberd presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo | del pliego de clausulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.
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| Elementos del contrato

1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, y la posibilidad de su divisién en lotes, es el que se
establece en el apartado B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el presente Pliego y, en su caso, los modificados que
puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Il de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
traspone al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacién vigente, se convoca su
contratacion, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulacion armonizada,
cuya forma de adjudicacién sera mediante la oferta que presente la mejor relacion
calidad precio en base a los criterios de adjudicacién sefialados en el Anexo Xl del
presente pliego, con tramitacion expediente de contratacion especificada en el
apartado D del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas
podr& limitarse el nimero de lotes a los que se puede licitar y el nimero maximo
de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador.

1.3 La tramitacién urgente del contrato implicara la reduccion de plazos
establecidos para su licitacion y adjudicacion, conforme las reglas establecidas en
el art. 119 y concordantes de la LCSP.

1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato
de obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP , y tiene
la condicidén de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP,
y se regira por lo establecido en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas
siguientes: en lo que se refiere a su preparacion y adjudicaciéon, se regira por la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicAndose supletoriamente las restantes
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extincidn, éstos se regiran por el derecho privado.
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No obstante, seran de aplicacion a estos contratos las normas contenidas
en el Titulo I del Libro I, sobre modificacion de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes
documentos: los proyectos de licitacion (los planos, los Pliegos de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria
en lo referente a la descripcidon de los materiales basicos o elementales que
formen parte de las unidades de obra, el presupuesto de los proyectos con la
descripcion de las partidas, medicion y precios, el programa de trabajo del
proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el contrato, el presente
Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus
anexos, y la planificacion conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de la
licitacibn que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las
mejoras que puedan presentarse, en su caso, que seran incorporadas como
anexo al mismo.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario,
en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en
la ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes,
especialmente en materia de legislacion laboral y fiscal, asi como el cumplimiento
de las que puedan promulgarse durante la ejecucion del mismo.

3.- Valor estimado del contrato

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP
y recogido en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en
cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la
publicidad a la que va a someterse. Dicho valor estimado incluird, en el supuesto
de que se prevean, las posibles prérrogas sefialadas en el apartado G del cuadro
de caracteristicas y las posibles modificaciones contractuales previstas en el
Anexo IX, asi como cualquier otra forma de opcion eventual.

4.- Presupuesto de licitacion.

4.1. El presupuesto limite méximo para la ejecucion del presente contrato
es el que se establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir
los impuestos correspondientes.

La adjudicacion no podra ser, en ningun caso, por importe superior al
presupuesto de licitacion indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador
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o licitadora supere el presupuesto base de licitacibn sera automaticamente
excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacion presupuestaria
correspondiente, sefalada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas
y en el importe de la adjudicacioén, se encuentran incluidos la totalidad de los
canones, impuestos, tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir
la realizacién del presente contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y
agua, medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las partidas de obra, asi
como las tasas de permisos y licencias necesarias para ejecutar cada una de las
unidades de obra, excepto las tasas relativas a la licencia de obras y/o de primera
ocupacion, de actividad y de apertura.

5.- Precio del contrato

5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y
deberd indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el pliego.

6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de
crédito para atender a las obligaciones econémicas que se deriven de la presente
contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucion
del mismo para dichos ejercicios quedara sometida a la condicion suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la
adjudicacién quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.
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7.- Perfil de contratante.

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo
dispuesto en este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante”
(articulo 63 LCSP), podra ser consultada en la direccion electronica indicada en el
apartado A del cuadro de caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacién del contrato
8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento
establecido en el apartado D del cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a
los criterios de adjudicacion sefialados en el Anexo Xl del presente pliego.

9.- Acreditaciéon de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditaran su capacidad y solvencia de acuerdo
con las condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del
presente pliego y sus anexos. La solvencia acreditada se valorara segun los
criterios fijados en dichos Anexos.

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (articulo 75
LCSP), exigird demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente
de esos medios mediante la exhibicibn del correspondiente documento de
compromiso de disposicién, ademas de justificar su suficiencia por los medios
establecidos en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y
sus anexos. El Organo de contratacion podra prohibir, haciéndolo constar en el en
el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego, que un mismo
empresario pueda concurrir para completar la solvencia de mas de un licitador.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinacion de
su solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. So6lo podra
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia
equivalente y con la correspondiente autorizacion de Asepeyo.
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9.1 Clasificacion del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el caracter de
Administracion Publica podran exigir una determinada clasificacion a los licitadores
para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el
correspondiente contrato, en virtud del art. 77.5 de la LCSP. Por este motivo, el
empresario podra acreditar su solvencia en los casos en los que esto sea posible,
mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente
al contrato que se determine en el apartado | del cuadro de caracteristicas, en las
categorias iguales o superiores a las alli mencionadas. Debera acompafarse de
una declaracion responsable de que no han variado las circunstancias que en el
se acreditan.

9.1.2 La clasificacion de la UTE se determina mediante la acumulacion de
las caracteristicas de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas
clasificaciones (articulo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no espafioles de estados
miembros de la Union Europea se estara a lo dispuesto en el articulo 78 LCSP.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

La presentacién del certificado de inscripcion en el ROLECE al que se
refiere el apartado 1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendr& los
efectos previstos en el articulo 96 LCSP. Debera acompafiarse de una declaracion
responsable de que no han variado las circunstancias que en el se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.

10.1. Todo empresario interesado podra o debera presentarse a uno, varios
o todos los lotes en funcién de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de
este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no
podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 LCSP y en el presente pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La
infracciobn de esta norma dara lugar a la no admisiéon de todas las propuestas
suscritas por el licitador o licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentaciéon complementaria se presentaran
en la forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en
el anuncio de licitacion.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran automaticamente
excluidas de la licitacion.
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10.3. Podran concurrir a esta licitacidn, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espafolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos
en los articulos 65 y siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y
acrediten debidamente su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

Ademas, las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66
LCSP), estar esta relacion debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer
de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la
correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacibn no deben hallarse
comprendidas en ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71
LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2
LCSP y se ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas
administrativas particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su
presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones

11.1. Las proposiciones se presentaran en TRES sobres cerrados, segun
el contenido especificado en la clausula 12 del presente pliego, sefialados con
los nUmeros 1, 2y 3, en caso que se incluyan criterios sometidos a un juicio
de valor o evaluacion previa. Si no se incluyeran en la licitacion criterios
sometidos a un juicio de valor, se presentaran Unicamente dos sobres.

11.2 El sobre numero 1 contendra la documentacién general. El sobre
numero 2 contendrd la documentacion referente a los criterios sometidos a
un juicio de valor. Y el sobre nimero 3 contendra la documentacion referente
a la proposicibn econdmica y demas criterios cuantificables mediante
formulas y que se ajustara al modelo correspondiente, con todos los elementos
que la integran.

11.3 La presentacion de los tres sobres y la solicitud de participacion
(Anexo IlI) se llevard a cabo utilizando medios electrénico en la direccion
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electronica indicada en el apartado Q del cuadro de caracteristicas dirigidos a la
Presidencia de la Mesa de Contratacion, antes de las catorce horas del dia que se
sefale en la publicacion del anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Unién
Europea y en la Plataforma de contratacion del Sector Publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electronica de la oferta, con cuya recepcion se
considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta
propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido
retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacion
asociada a la licitacion en el perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse de acuerdo con
lo expuesto en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime
fundamental para considerar la oferta.

12.1 Sobre N° 1

a) Titulo: documentacion general o administrativa.
b) Contenido del sobre:

= Declaracion responsable arts. 140 y 141 LCSP mediante el cual se
declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente pliego
(ver apartado 1.1 del cuadro de caracteristicas)
12.2 Sobre N° 2

a) Titulo: documentacion referente a los criterios sometidos a un juicio de

valor.
b) Contenido del sobre:
* Indice

= Documentacion relativa a la valoracion de los criterios sometidos a
juicio de valor (Anexo Xl criterios de adjudicacion) y la solicitada en
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el pliego de prescripciones técnicas en su caso, que sera objeto de
evaluacion previa. En ningun caso deberan incluirse en este Sobre
documentos propios del Sobre n° TRES.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que
figuran en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios
y adicionales, que se considere oportuno presentar.

En el supuesto de admision de variantes, la proposicion que presente cada
licitador podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno
ofrecer en relacion con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades vy
caracteristicas técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Yy
resumidas en el Anexo lll. Las variantes se presentaran en la forma establecida
en este mismo Anexo y no podran superar el presupuesto maximo del contrato.

12.3 Sobre N°3

a) Titulo: proposicion econ6mica y demas documentacion referente a los
criterios cuantificables mediante férmulas.

b) Contenido del sobre:
» proposicién econdémica y demds informacion sometida a féormulas
automaticas, con arreglo al modelo inserto en el presente pliego
(Anexo V).

El precio total de la oferta econdmica comprendera toda clase de gastos
derivados del contrato, incluidos los fiscales.

El oferente, al formular su propuesta economica, incluira dentro de la
misma, el Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser
repercutido como partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos
gue se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente
incremento como consecuencia de la consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion economica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.
No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental
para considerar la oferta.
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La oferta economica deberd comprender en todo caso como partida
independiente el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el
modelo anexo al pliego, y debera contener, en su caso, la oferta que por cada
lote se realice.

13.- Examen de la documentacién y valoracion de las proposiciones.

Para la adjudicacion del presente contrato el 6rgano de contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacion, que estard constituida conforme a lo
dispuesto en el apartado M del cuadro de caracteristicas sobre procedimiento en
materia de contratacion publica de Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre n® UNO

La Mesa de Contratacion calificard previamente los documentos
presentados en tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente ordenara la
apertura de los sobres que contienen la documentacién general (sobre n°® UNO).
La documentacion sera examinada por la Mesa de Contratacién, acordando la
admisién o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea considerada bastante. Si
la Mesa observare defectos materiales en la documentacion presentada, lo
comunicara mediante correo electronico certificado al licitador, para que en un
plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos
correspondientes. De lo actuado en la reunion se dejard constancia en la
correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre n° DOS

Realizada la apertura del sobre n°® UNO se procedera posteriormente a la
apertura, en acto publico, de los sobres n° DOS, al objeto de revisar su contenido
con arreglo a los criterio expresados en el Anexo XI.

Dicho acto se iniciara con un pronunciamiento expreso sobre la calificacion
de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a
licitacidn, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo.

Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores que
incorporen en el Sobre n® DOS documentacion que deba ser objeto de evaluacion
posterior (Sobre n° TRES).

Revisada la documentacion incluida en los sobres n® DOS, la Mesa podra
solicitar el correspondiente informe de valoracion al area técnica de la Direccion de
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Contratacion y a la Direccion Funcional responsable por la materia objeto del
contrato.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara
constancia en las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del
procedimiento y sus incidencias.

13.3. Apertura del sobre n°® TRES

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante
la mera aplicacion de formulas (sobre n°® TRES) se realizar4 tras efectuar
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia
(sobre n° DOS), dejandose constancia documental de ello. El acto de apertura de
los sobres que contengan la proposicion econdmica y demas documentacion
referente a los criterios cuantificables mediante formulas se efectuara
publicamente ante la Mesa de Contratacion, constituida al efecto en el lugar, dia 'y
hora que se sefiale en el anuncio de la presente licitacion en el Diario Oficial de la
Union Europea, y en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, sin perjuicio
gue se notifique otra fecha de apertura a los interesados.

El acto de apertura publica de los sobres que contengan la proposicion
econémica y demdas documentacién referente a los criterios cuantificables
mediante formulas comenzara con la lectura del anuncio del contrato,
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas.
Seguidamente, se dara conocimiento al publico del nimero de proposiciones
recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados para que
puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la
mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la
Mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que
dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en
que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran
urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a
anunciar, en su caso, nuevamente en el tablén de anuncios del érgano de
contratacion, la reanudacion del acto publico una vez que todo haya quedado
aclarado en la debida forma.

El presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y
causa o causas de inadmision de éstas ultimas.
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Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran
excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las
contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitara a los licitadores
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de correccidn o subsanacion de defectos u
omisiones.

En el caso de que existan criterios objeto de evaluacion previa (Anexo Xl),
se dara a conocer en este acto el resultado de la misma.

Seguidamente, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de los
sobres n° TRES, dando lectura del contenido de los mismos.

La documentaciéon contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el Anexo XI.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara
constancia en las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del
procedimiento y sus incidencias.

13.4 Valoracioén de las ofertas

Si alguna proposicidbn no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la
mesa, en acta motivada. Por el contrario, el cambio u omision de algunas palabras
del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no serd causa
bastante para el rechazo de la proposicion.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de
los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacién, tendra preferencia
en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicacion de
este criterio no hubiera dado lugar a desempate, sera preferida la proposicion

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151

Péagina 29 de 55



ASEPEYO

Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

ol

Obras de reforma parcial del centro asistencial de Figueres de ASEPEYO, Mutua

Colaboradora con la Seguridad Social, nam. 151.

Exp. CP00075/2018

presentada por la empresa que, al vencimiento del plazo de presentacion de
ofertas, incluya medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate referidos sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes cuando
considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP.
Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seran
objeto de valoracion.

13.5 Propuesta de adjudicacion

La Mesa de Contratacion elevara las proposiciones, con el acta y la
propuesta que estime pertinente (que incluird, en todo caso, la ponderacion de los
criterios indicados en los pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de
valoracion solicitados al efecto), al 6rgano de contratacion que haya de efectuar la
adjudicacién del contrato, de conformidad con el art. 150 de la LCSP.

El adjudicatario debera presentar la documentacion justificativa de hallarse
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, que se indica a continuacion, y de capacidad y solvencia indicada en el
anexo V.7 del presente pliego, en el plazo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento, y cualesquiera otros
documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién
de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién
del contrato conforme al articulo 76 LCSP que le requiera el 6rgano de
contratacion, asi como constituir la garantia que, en su caso, sea procedente, sin
perjuicio de la eventual revisién de la adjudicacion del contrato en via de recurso
especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios
electrénicos, informaticos o telematicos.

a) Obligaciones tributarias:

= Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente, acreditativa de
que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los
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términos establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

b) Obligaciones de Seguridad Social:

= Certificacion administrativa, expedida por el 6rgano competente, acreditativa de
que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social, en los términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

» Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Auténomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato,
debera acreditarse previamente a la adjudicacion del contrato la concesion de
la correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacion.

* En su caso, certificacion o declaracibn de minusvalia expedida por los
Servicios o Centros de las Comunidades Autonomas y las direcciones del
IMSERSO en las ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la
competencia de dicha declaracion y que, ademas es el documento que le
habra servido de base a la empresa para efectuar la contratacion de los
discapacitados, extremo éste que ha sido tenido en cuenta al haberse aplicado
en el apartado 13.4 del presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicion econdémica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo Xl, los informes técnicos que se estimen pertinentes,
recibida en tiempo y forma la documentacién sefialada en el apartado anterior, el
organo de contratacion adjudicara el contrato a la proposicion mas ventajosa, sin
atender necesariamente el valor econdmico de la misma, en el plazo de cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacion requerida y remitida por
parte de la empresa adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
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pliego. La adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores v,
simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante. En el anuncio de
adjudicacion debera indicarse el plazo previsto en que debe procederse a la
formalizacion del contrato conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacion del
contrato debera dictarse por el 6rgano de contratacion en el plazo maximo de dos
meses desde la apertura de proposiciones econdémicas, salvo cuando el Unico
criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio
en cuyo caso la adjudicacién deberd dictarse en el plazo maximo de 15 dias a
contar desde el siguiente al de la apertura de las ofertas.

15.- Garantia definitiva.

El adjudicatario podra constituir a disposicion de Asepeyo, y en el plazo de
diez dias hébiles a contar desde la recepcion del requerimiento remitido por el
organo de contratacién, una garantia definitiva, mediante aval o por contrato de
seguro de caucion, cuando asi se prevea en el cuadro de caracteristicas del
presente pliego.

Cuando a consecuencia de la modificacibn del contrato, experimente
variacion el valor total de la prestacion, se reajustara en el plazo de 15 dias
naturales, a partir de la fecha de la notificacion al empresario del acuerdo de
modificacion, la garantia constituida en la cuantia necesaria para que se mantenga
la debida proporcionalidad entre la misma y el presupuesto del contrato.

Se podra, asimismo, establecer un sistema de garantias complementarias,
de hasta un 5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo
alcanzar la garantia total un 10 por ciento del precio del contrato.

[l Formalizacion del contrato
16.- Documento de formalizacion del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizaciéon del mismo, conforme al
articulo 36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacién del
contrato, previa justificacion de haber quedado constituida la garantia definitiva.

16.2. Al contrato que se formalice se unirdn, al menos, como anexo: un

ejemplar del presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y
de las mejoras que, en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de
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confidencialidad y acceso a datos de caracter personal o el contrato de encargado
de tratamiento, que serdn firmados por el adjudicatario, considerandose a todos
los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la
Mutua podra acordar la incautacion de la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido.

16.4. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa
formalizacién, excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.

16.5. La formalizacidén del contrato debera publicarse conforme al articulo
154 de la LCSP en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, indicando,
como minimo, los mismos datos que los mencionados en el anuncio de
adjudicacion.

17.- Confidencialidad y proteccion de datos.

El 6rgano de contratacion deberd respetar en todo caso el caracter
confidencial de los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del
articulo 133 de la LCSP y el apartado quinto de la Disposicion Adicional
Decimoquinta.

Asi los érganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada
por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacién
se realizaran de modo que se garantice la proteccion de la integridad de los datos
y la confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participacion, asi como
que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participacion no sera
conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentacion o hasta el
momento fijado para su apertura.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la
gue se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacion de las
tareas guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos,
y asuntos a los que tengan acceso 0 conocimiento durante la vigencia del
contrato, estando obligados a no hacerlos publicos o enajenar cuantos datos
conozcan como consecuencia 0 con ocasion de su ejecucion, incluso después de
finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no
revelar o ceder datos, ni aun para su conservacion, o documentos proporcionados
por la Mutua o copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto
como necesario para el desempefio de las obras, especialmente los datos de
caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacién de la
obra, tuviera que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del
objeto del presente contrato, debera cumplir con la legislacion vigente en materia
de proteccion de datos de caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgénica 15/99 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal y
especialmente en lo indicado en su articulo nUmero 12.

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los
dafos y perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del
incumplimiento de la presente obligacion de confidencialidad.

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera
suscribir los documentos que en materia de confidencialidad y proteccion de datos
se anexan al presente pliego.

IV Ejecucion del contrato
18.- Plazo y ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato sera la planificacion de la obra
presentada en la oferta, que no podra ser superior a la duracion estimada de
ejecucion del contrato indicado en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas.
La planificacion tendra marcados aquellos hitos de los que dependa la realizacién
de cada una de las partidas contemplados en el lote ofertado, para contemplar las
interferencias en la planificacién que puedan tener la ejecucion con los diferentes
lotes, asi como el camino critico de dicha planificacion.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del
acta de comprobacion del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la
obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo,
con los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las
Direcciones Facultativas de las obras y/o La Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del
Cuadro de Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a
las estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al
proyecto que rige la presente obra y a las instrucciones del la Direccidon Facultativa
y del técnico responsable designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizara a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de
dicha entrega a cargo de la empresa adjudicataria.

Cuando la ejecucion del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar
del contratista la designacion de una persona que actie como responsable suyo,
previa aceptacion por la Direcciobn de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo (DIE de Asepeyo), para organizar la realizacion del contrato e interpretar
y poner en practica las observaciones que para el exacto cumplimiento del
contrato le fueren formuladas por la DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; sera de cuenta
del contratista indemnizar todos los dafios que se causen tanto a Asepeyo como a
terceros como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecucion del
contrato, pudiendo el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le
pudieran ser indicadas por la Direccién Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran
implicar un riesgo.

El contratista contard con el personal necesario para la ejecucién del
contrato. Dicho personal dependera exclusivamente del adjudicatario, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador
respecto del mismo, siendo la Mutua contratante del todo ajena a dichas
relaciones laborales. El contratista procedera inmediatamente, si fuere necesario,
a la sustitucion del personal preciso de forma que la ejecucion del contrato quede
siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra a la Mutua
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contratante una relacioén del personal, el cual se sometera a las normas de control
y seguridad establecidas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la
planificacion de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la
realizacion de la misma, haya establecido, asi como los bienes objeto de
suministro segun el contrato.

19.- Obligaciones del contratista.

19.1 Obligaciones generales.
Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del
presente contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:

« El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

« El contratista esta obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la
direccién de correo electrénico o en su represente en un plazo de quince
dias contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacion
del contrato, a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de
participacion, a efectos de recibir en €l los avisos y notificaciones que
requiera la ejecucion del contrato, debiendo comunicar al mismo 6rgano
cualquier cambio futuro.

« Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de
los anuncios de licitacién y adjudicacion, hasta el importe maximo indicado
en el apartado F del cuadro de caracteristicas, asi como los que se
originen en la formalizacién del correspondiente contrato y todos los demas
exigibles por las disposiciones vigentes.

« El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Mutua o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato.

« El contratista tendra la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.
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« El contratista estara obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra
contratado y al modelo de factura requerido por la misma.

« El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecucion
gue se relacionan en el anexo VI

19.2. Abonos, mediciones y valoracion.

Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los
documentos del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los
Directores Facultativos de la obra y aprobadas por la Direccidén de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el niumero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por las
Direcciones Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las
mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a
avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direcciébn pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Direccion Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada
en el epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto.
Terminada la medicion, por las Direcciones Facultativas de la obra se procedera a
la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda (Procedimiento
de Gestibn de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo),
teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en
obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que dara lugar a la
certificacibn mensual, la que se expedira por la Contrata en los diez dias
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151

Péagina 37 de 55



ASEPEYO

Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas

ol

Obras de reforma parcial del centro asistencial de Figueres de ASEPEYO, Mutua

Colaboradora con la Seguridad Social, nam. 151.

Exp. CP00075/2018

noventa dias, contados a partir de la recepcion de la factura en la Direccidn de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a favor del contratista
los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades
que se abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter
de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion
de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de dos meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una
vez ejecutadas.

El contratista, previa peticion escrita y autorizacion de la DIE de Asepeyo,
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La
cuantia y condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de
Caracteristicas del presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados
mediante aval bancario segun modelo del Anexo V.8 y no supondran en forma
alguna aprobacion o recepcién de obras o materiales.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo,
a la vista de la propuesta de los Directores Facultativos de la obra y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia.

Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al
contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de
formalizacién del contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica.

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
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financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, contratacion,
suministro, y consumo de energia eléctrica y agua durante la obra, tasas, tributos
y permisos derivados de la ejecucion de la obra, si este fuera exigible, el IVA'y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacidbn de los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran
de cuenta del contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun
especificaciones del Plan de Control de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles
informativos de la obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de
la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotografico
mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas
durante la ejecucién de aquellas, debera entregar mensualmente en formato
electronico a la DIE de Asepeyo.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan
los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aguellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcion provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el
Valor Afiadido o, en su caso, el impuesto que por la realizacién de la actividad
pudiera corresponder sin que por tanto, puedan ser éstos repercutidos como
partida independiente.
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19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral, de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las que entren en vigor durante la ejecucion del contrato.

19.5. Barreras arquitectonicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista esta obligado
a cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras
arquitectonicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros
gue se indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego,
por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen
en el mismo, reservandose el 6rgano de contratacidon la potestad de aceptar las
mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por las Direcciones
Facultativas, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucion del contrato se ajustard a lo establecido en el presente
pliego, y en el pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.
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20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)

20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de
las tareas principales y complementarias designadas sera penalizado no
abonandose las facturas pendientes de pago, si perjuicio que se acuerde la
resolucion del contrato.

El 6rgano de contratacion, a propuesta de la Direccién Funcional
Responsable de Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo establecido en los pliegos o en
disposiciones vigentes aplicables, podra imponer sanciones en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP)

Las demoras que se puedan producir en la prestacién correcta de la obra
objeto del contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran
sometidas a plazo, daran lugar a la imposicién de una penalizacion a la empresa
adjudicataria, por dia de demora, equivalente a la parte proporcional que
corresponda del importe de la adjudicacion. Dicha penalizacion sera detraida de
las facturaciones que presente la empresa hasta quedar saldada la penalizacion
impuesta.

21.- Recepcidn del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitira la correspondiente certificacién de
realizacion de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretaciéon técnica del
proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si
a su juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito segun
formularios de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los
Directores Facultativos las correspondientes definiciones con la antelacion
suficiente a su realizacion.
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23.- Direccion de las obras.

La Direccidon de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de
las direcciones facultativas de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo
dispuesto a los métodos y formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Serd mision exclusiva de la Direccidon Facultativa, la comprobacién de la
realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los
efectos, por el auxiliar técnico por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccion de obras, que tendrd acceso libre a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de
Asepeyo y/o las Direcciones Facultativas podran exigir la adopciéon de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la
Direccién Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se
levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran cuenta del
contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas
cuando sospechen la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales
defectos, serdan de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas
a los precios unitarios de presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién
y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, seran
por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacidbn de ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
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especificos que en cada caso resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de
Calidad establecido para cada obra, siendo los gastos que se originen de cuenta
del contratista, segun lo previsto en el apartado W del Cuadro de Caracteristicas
del presente pliego.

La Direcciébn Facultativa podrd ordenar, con caracter de urgencia, la
ejecucion de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El
contratista deberd ejecutar tales trabajos sin prejuicio de que la direccién de la
obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsables
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccion de la obra.

24.- Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y
en todo caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de
formalizacibn de aquél, salvo casos excepcionales justificados, la Direccidon
Facultativa procedera, en presencia de la DIE de Asepeyo y el contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion (ya que
se habra visitado el local con anterioridad, en fecha anterior a la
presentacion de ofertas), en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose
acta del resultado que deberé ser firmada por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de los Directores
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del
proyecto y la disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el
dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales
observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a
las que se refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren
necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la
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iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la DIE de Asepeyo, que resolvera lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, la DIE de Asepeyo
dictar4 la autorizacion correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecuciéon empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacioén del replanteo. No obstante, si a
juicio de la Direccion Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los
Directores Facultativos en su caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de
Seguridad y Salud para la consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de
los lotes, se presupuestaran como parte proporcional en cada una de las partidas
ofertadas, excepto aquellas partidas que vengan desglosadas en explicitamente
en cada uno de los lotes segun apartado C.2 del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.
Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecucion del contrato, el contratista

habra aportado con la oferta del lote, una planificacion de trabajo detallada con las
tareas necesarias y la asignacion de recursos para la consecucion del lote
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adjudicado, en la que aparecera el camino critico de dicha planificacion, asi como
aquellas hitos de los que depende el inicio de ejecucion de las partidas del lote
adjudicado.

La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacion
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes
lotes, para someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo maximo
de siete dias naturales desde la presentacion de la planificacién integrada o
conjunta. Dichas alegaciones seran resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los
Direcciones Facultativas, antes de la formalizacion del contrato, pudiendo imponer
la introduccibn de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiqguen las condiciones contractuales en tiempo y/o
coste, el contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este
programa.

27.- Pago del precio.

El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones
indicadas en el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez
certificada la conformidad de la realizacion de la obra por la Direccion Facultativa.

28.- Revision de precios.

De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de
caracteristicas.

29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para
la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su
ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera
por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales,
segun la planificacién conjunta adjunta al contrato, la Direccién de Infraestructuras
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y Equipamientos de Asepeyo podra optar, indistintamente, por la resolucion del
contrato o por la imposicion de penalidades que figuran en el apartado P del
Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion a propuesta de la DIE estara
facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposiciébn de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de
las Direcciones Facultativas concederd la ampliacion del plazo que estime
necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

El 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del
contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que
Asepeyo pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

30.- Modificacion de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podra acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspension de las obras.

El 6rgano de contratacién a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de
la ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion.

- La obstruccion a la inspeccién a las direcciones facultativas y a la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
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relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como
del plan de seguridad.

- El incumplimiento de las 6rdenes de trabajo dadas por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacion o subsanacion de los defectos observados en la recepcion
provisional segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para
remediar aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo
modificacion de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote
adjudicado segun proyecto.

- Por resolucién administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a
la paralizacion de las obras de forma directa o indirecta.

32.- Recepcion Provisional de la obra.

32.1 El contratista, con la antelacién prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones
Facultativas y la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la
fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de las
Directores Facultativos y aprobacién posterior de la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo, la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la
finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante
designado por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las
dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta por cuadruplicado, que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar
al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los Direcciones Facultativas, otra
para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion los Directores
Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicion general, quedando el
contratista notificado para dicho acto.
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32.4 El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si
por causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de
la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitira un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolvera las Directores Facultativos y/o la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
constar asi en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, sefalardn los defectos
observados y detallaran las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo
de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de
acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la
recepcion, la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo debera
aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion a
cuenta de la liquidacion del contrato.

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion
provisional y serd el indicado en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas al
presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el periodo de
subsanacién de los defectos observados en la recepcion provisional seran a cargo
del contratista.

Durante dicho plazo cuidaréd el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las
instrucciones que dicte los Directores Facultativos y la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Si, a juicio de la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia
definitiva, los Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactaran un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, procediéndose
a la devolucion o cancelacién de la garantia. Si el informe no fuese favorable y los
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no
al uso de lo construido, durante el plazo de garantia los Directores Facultativos
procederan a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores
Facultativos de la obra y/o la Direccidn de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, los Directores Facultativos de la obra y/o la Direccion
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberan aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios a contar desde la recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya
manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por
el contratista a un tercero.
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36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
obr con sujecion a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo
establecido en los articulos 215 a 217 de la LCSP.

La subcontratacion en ningun caso podra exceder del porcentaje que se
establece en el apartado L del cuadro de caracteristicas.

37.- Modificaciéon del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los
articulos 203 a 207 sobre modificacion de los contratos.

37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo
podra introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP,
estén previstas en el Anexo IX del presente pliego

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificacion no se encuentre
prevista en el presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la
LCSP.

37.4. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante
documento anexo al contrato que debera ser firmado por las partes.

38.- Suspension del contrato.
38.1. Si la Mutua acordase la suspension del contrato, se levantara un acta
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de

hecho en la ejecucion de aquél.

38.2. La suspensiéon del contrato solo conllevara la ampliacion de la
duracion del mismo por el periodo de suspensioén, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincién del contrato.
39.1. El contrato se extinguird por su cumplimiento o por Resolucion.

39.2. Asimismo, podran motivar la resolucién del contrato, las causas
siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.
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b) La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en
el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un
tercio del plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las posibles
prorrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al
establecido en el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese
fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

Seran, asimismo causas de resolucién del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mas o en menos,
al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusiéon del Impuesto
sobre el Valor Afadido.

h) Las que se sefialen especificamente para cada categoria de contrato en
esta Ley.

i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucién del contrato.

39.3. Cuando la resolucién obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo vélidamente estipulado en las normas de derecho
privado.
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La resolucién por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolucién imputable al contratista o a la Mutua.

40.- Devolucién o cancelaciéon de la garantia definitiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades
se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucién. La
garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o
hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepcion parcial podra autorizarse la devolucion o
cancelacion parcial de la parte proporcional de la garantia.

40.2 La devolucion debera notificarse al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacion del plazo de garantia.

V Jurisdiccién
41.- Jurisdiccion.

41.1 Para cualquier cuestidon litigiosa derivada de la interpretacion o
ejecucion del presente pliego, las partes se someten expresamente a los
Juzgados y Tribunales de la capital de la provincia en que se celebre la licitacion,
con renuncia del fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias gue surjan entre las partes en relaciéon con los efectos, cumplimiento
y extincion del presente contrato. Correspondera al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en
relacion con la preparacién, adjudicacion y modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocerd de los
recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 6rganos de
resoluciéon de recursos previstos en el articulo 45 de la LCSP.
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VI.- Régimen de recursos

42.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la contratacion.

42.1 Recurso especial en materia de contratacion.

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial del articulo 44 LCSP. El recurso
debera interponerse en el registro del Organo de contratacién o en el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince dias
hébiles.

Serdn susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones
relacionados en el articulo 44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitacién, los pliegos y los documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion,
siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensiéon
0 perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se
considerara que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o
del 6rgano de contratacion por los que se acuerde la admision o inadmision de
candidatos o licitadores, o la admisién o exclusion de ofertas, incluidas las ofertas
gue sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la
aplicacion del articulo 149.

c) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificacién debid ser
objeto de una nueva adjudicacion.

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo
valor estimado supere los tres millones de euros, segun lo establecido en el
articulo 44.1 de la LCSP.

El escrito de interposicion podra presentarse en los lugares establecidos en
el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Comun de las Administraciones Pudblicas. Asimismo, podra
presentarse en el registro del 6rgano de contratacion o en el del 6rgano
competente para la resolucion del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciarda mediante escrito que debera
presentarse en el plazo de quince dias hébiles. Dicho plazo se computara:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitacion, el plazo comenzara
a contarse a partir del dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y
demas documentos contractuales, el computo se iniciara a partir del dia siguiente
a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de
licitacion, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados
pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicacion el plazo comenzara
a contar a partir del dia siguiente a aquel en que se le hayan entregado al
interesado los mismos o0 este haya podido acceder a su contenido a través del
perfil de contratante.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el articulo
138.2 de la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposicion por medios
electrénicos, el plazo se computara a partir del dia siguiente en que se hubieran
entregado al recurrente.

c) Cuando se interponga contra actos de trdmite adoptados en el
procedimiento de adjudicacion o contra un acto resultante de la aplicacién del
procedimiento negociado sin publicidad, el computo se iniciara a partir del dia
siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infraccién.

d) Cuando se interponga contra la adjudicacion del contrato el computo se
iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que se haya notificado esta de
conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta a los
candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relacién con alguna modificacion
basada en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, por entender que la modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacioén, desde el dia siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil
de contratante.
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f) En todos los demas casos, el plazo comenzara a contar desde el dia
siguiente al de la notificacion realizada de conformidad con lo dispuesto en la
Disposicion adicional decimoquinta.

42.2 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al articulo 44.6 en relacion 44.1y 2 LCSP, los actos recurribles
se impugnaran en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas ante la Direccion General de Ordenacién Econdmica de
la Seguridad Social adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo de un mes a computar de acuerdo a los ordinales a) a f) de dicho apartado,
de conformidad al articulo 30.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Comuan
de las Administraciones Publicas.

En Barcelona

Subdirector General de Medios
Ricardo Alfaro Puig
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