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A. Poder adjudicador 
 
A.1 Órgano de contratación  
 

 Subdirección General Económica (Perfil de Contratante) 
 Subdirección General de Medios (Perfil de Contratante) 
 Subdirección General de Gestión (Perfil de Contratante) 
 Subdirección General de Territorios (Perfil de Contratante) 

 
B. Objeto del contrato  
 
B.1 Objeto  
 
Objeto:  Traslado del centro asistencial de San Sebastián. 
División por lotes:  Lote único 
Trabajos generales: Obras de adaptación de un local para la creación de nuevo centro 
asistencial de ASEPEYO en San Sebastián. 
Obras para la creación de un nuevo Centro Asistenci al: NO 
Obligación de presentar un programa de trabajo:  Si 
Código CPV:  45000000-7. Trabajos de construcción.  
 
 
B.2 Lotes   
 

 No se prevén lotes.  
  Se prevén xxxx lotes: 

 
- Es obligatorio presentarse a todos los lotes?  Sí  No 
- Número máximo de lotes a los que se pueden presentar las empresas licitadoras:  

 
  __ Lotes 
 No hay límite 

 
- Número máximo de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador 

 
  __ Lotes 
 No hay límite 

 
B.3 Código CPV  
 
45000000-7. Trabajos de construcción.  

0. Cuadro de características  
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C. Valor estimado y presupuesto base de licitación   
 
C.1 Valor estimado del contrato:  
 
1.417.189,84 €, impuestos excluidos  
 
C.2 Presupuesto base de licitación:  
 
El presupuesto base de licitación IVA excluido es 1.180.991,53 euros 
 

Para la determinación del Presupuesto Base de Licitación indicado se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Presupuesto: 

 

Arquitectura  

 

01. Demoliciones, desbroce y limpieza del solar………………………………….5.893,23 € 

02. Impermeabilizaciones, aislantes y cubiertas…………………..……….…..51.457,57 € 

03. Albañilería……………………………….…………………………..……...…..102.315,54 € 

04. Solados y alicatados…………………………………………………..……… 73.298,75 € 

05. Aplacados, cantería y piedra artificial……………………………….…………35.025,56 € 

06. Carpintería de madera…………………………………………………………37.650,84€ 

07. Carpintería metálica y cerrajería……………………………………………...153.852,74 € 

08. Vidrios………………………………………………………………………..……93.999,55 € 

09. Pinturas y acabados……………………………………………………………11.666,09 € 

10. Fontanería, aparatos sanitarios, inst. s curas, escayolas, ets…………….31.255,62 € 

11. Control de calidad………………………………………………………..…………550,00 € 

12. Gestión de residuos………………………………………………………………..567,60 € 

13. Seguridad y salud……………………………………………………..………….1.000,00 € 

 

Ingeniería 

 

14. Electricidad e iluminación……………………………………………..…..…..92.390,76 € 

17. Climatización…………………………………………..………………………. 251.322,45 € 

19. Control de gestión………………………………………………….……………..9.115,79 € 

20. Detección y protección contra incendios……………………………………20.535,34 € 

21. Redes de comunicación……………………………..………………………….8.233,73 € 

23. Otras instalaciones…………………………………………………………..……9.954,23 € 

24. Control de calidad………….………………………………………………………799,46 € 

25. Seguridad y Salud……………………………………………………………….1.545,00 € 
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El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en 236.198,31 €, 
impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato, prórrogas incluidas. 
 
C.3 Aplicación presupuestaria:  
 
2122 – 639 
 
C.4 Tramitación presupuestaria:  
 

 Ordinaria para el ejercicio vigente 
 Anticipada 

 
C.5 Anualidades  
 
2018 
1.180.991,53 € 
 
Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecución quedaría supeditada a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de 
gastos de Asepeyo. 
 
 
C.6 Consideración de las ofertas como anormalmente bajas:  
 
En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas 
el procedimiento será el siguiente:  
Se podrán considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas 
sean inferiores al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales. En 
caso de determinarse el precio del contrato en varios precios unitarios, se considerarán 
anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios unitarios de licitación, sean 
inferiores en más de 20 unidades porcentuales. 
En caso que se estime una oferta como anormal deberá darse audiencia al licitador que la 
haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 
la misma, en particular se deberá justificar documentalmente:  
 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las 
obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
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d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 
mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 
 

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa 
de Contratación y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el órgano 
de contratación, a propuesta de la Mesa, procederá a aceptar o no la oferta económica 
presentada.  
En el caso que la oferta económica no se acepte el licitador quedará automáticamente 
excluido de la licitación.  
 
D.- Procedimiento y forma de adjudicación 
 
D.1 Procedimiento  

 
Abierto 
 
D.2 Forma de adjudicación  
 

 Contrato no sujeto a regulación armonizada y adjudicado a la oferta  con  la mejor 
relación calidad precio sometida a varios criterios de adjudicación. 

 Contrato no sujeto a regulación armonizada y adjudicado a la oferta  con  la mejor 
relación calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicación. 
 
D.3 Tramitación  
 

 Ordinaria    
 Urgente 

 
E.- Garantías 
 
E.1 Garantía provisional  (Art. 106 LCSP) 
 

 No se exige.    
 Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir 

una garantía provisional del 3% del presupuesto máximo de licitación / del presupuesto 
anual estimado 
 
E.2 Garantía definitiva  (Art. 114 LCSP) 
 

 No se exige 
 5 % del importe de adjudicación  
 5% del valor anual estimado  
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En caso de división del contrato en lotes, el importe de la garantía definitiva se calculará 
de forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.  
Deberá presentarse un documento de garantía por cada lote adjudicado.  
 
F.- Gastos de publicidad   
 

 No se exigen gastos de publicidad 
 Si se exigen gastos de publicidad 

 
G.- Plazo de duración del contrato, prórrogas y lug ar de la prestación 
 
G.1 Duración del contrato 
 
Duración estimada de ejecución:  máximo 32 semanas. El cómputo del plazo se iniciará 
desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si la DIE de 
Asepeyo autoriza el inicio de la obra. 
Parciales:  No 
Recepciones parciales: Si 
Prórrogas:  No 
Localización de la obra:  Calle Juan de Zaragüeta. San Sebastián 
Licencia de obra:  Necesaria.  
 
H.- Determinación del precio y forma de pago 
 
H.1 Determinación del precio  
 

 Tanto alzado  
 Precios unitarios 

 
H.2 Forma de pago  
 

 Pago único 
 Otros (especificar):  

 
Precio:  el precio resultante del contrato se obtendrá como resultado del sumatorio 
de cada precio unitario por sus respectivas mediciones. 
 
Determinación del precio unitario de contrato:  serán los precios unitarios de 
ejecución material del proyecto de licitación, incrementados en el 13% de Gastos 
Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este será el precio antes de IVA). A 
este resultado se aplicará el coeficiente de reducción de la oferta presentada.  
 
Forma de pago : mediante la expedición de certificaciones de periodicidad 
mensual a origen. Estas serán el resultado del sumatorio de cada precio unitario 
por sus respectivas mediciones certificadas (certificación a origen), incrementados 
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en el 13% de Gastos Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este será el 
precio antes de IVA). A este resultado se aplicará el coeficiente de reducción de la 
oferta presentada. 
 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las 
partidas respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las 
partidas respectivas o 100 % de la Ejecución Material previa presentación de 
aval bancario y aprobación de la DIE ): Sí. 
 
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria contra presentación de la factura o 
facturas. La forma de pago así como el modelo de factura a realizar por parte del 
adjudicatario se realizará de acuerdo con la normativa vigente. 
En todo caso, la factura deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1496/2003 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector 
Público. 
 
Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratación de 
esta Mutua, el adjudicatario deberá indicar en la factura o certificación correspondiente el 
número de referencia del contrato que ASEPEYO facilitará a la empresa adjudicataria una 
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusión del número de 
referencia citado en la factura retrasará de forma indefinida su aprobación y por tanto su 
pago. 
 
H.3 Datos de facturación 
 

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 
151 

- Destinatario (Dirección Responsable): Dirección de Infraestructuras y 
Equipamientos. 

- Órgano con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Dirección 
de Administración 

- Núm de referencia del contrato: a determinar 
- Núm de expediente: CP00079/2018 

 
I.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.  
 
I.1 Documentación a presentar por las empresas lici tadoras 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público (LCSP), las empresas licitadoras únicamente deberán 
presentar la siguiente documentación en el SOBRE 1 :  
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� Documento europeo único de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, 
DEUC) mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de 
capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII ). 

 
Solamente las empresas en las que recaiga la propue sta de adjudicación, por haber 
presentado la oferta con la mejor relación calidad- precio, deberán aportar la 
documentación que acredite el cumplimiento de los r equisitos de capacidad y 
solvencia exigidos en el Pliego de Cláusulas Admini strativas Particulares.  
 
I.2  Clasificación exigible (art. 77.1 a) LCSP) 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LC SP se exige clasificación.  
 
Así, la clasificación del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, acreditará su solvencia para la celebración de los contratos del 
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato 
sustituir la aportación de la documentación acreditativa de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional , indicada en el presente pliego, por la aportación del 
certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los artículos 37 y 38 
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas en el 
siguiente grupo y subgrupo. 

 
Grupo Subgrupo  Categoría 

 
C 
 
I 
 
J 
 
 
 

 
 
1 al 9 
 
1,6,7,8 
 
2,3,4 
 
 
 
 

 
Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e 
inferior o igual a 360.000 euros. 
Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e 
inferior o igual a 840.000 euros. 
Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e 
inferior o igual a 2.400.000 euros. 
Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e 
inferior o igual a cinco millones de euros. 
Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de 
euros. 
 

 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, 
cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 
 
En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la 
clasificación se acreditará en función de los lotes a los que se presente la empresa 
licitadora.  
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En este supuesto, junto con el certificado de clasificación, deberá aportarse declaración 
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, según el modelo que figura 
como Anexo IV.4  de este Pliego. 
 
I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clas ificadas del Estado 
 
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado, eximirá al licitador de la presentación de la 
documentación  de capacidad y solvencia exigida en los Anexos IV.1 a IV.7  del presente 
pliego,  para aquellos documentos que en él quede acreditado. 
  
En este supuesto, junto con el certificado de inscripción, deberá aportarse declaración 
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, según el modelo que figura 
como Anexo IV.5  de este Pliego. 
 
La presentación del certificado ROLECE tendrá los efectos previstos en el artículo 96 
LCSP.   
 
J.- Revisión de precios.  (Art. 102.5 LCSP) 
 

 No procederá la revisión de precios durante toda la vigencia del contrato, prórrogas 
incluidas. 

 Sí se admite revisión de precios, de acuerdo con lo siguiente:   
a) Índice o fórmula:  
b) Método de revisión:  

 
K.- Admisión de variantes o mejoras. 
 
K.1 variantes o alternativas (art. 142 LCSP) 
 

 No se admiten  
 Sí se admiten (vid. Anexo III )   

 
En el supuesto de admisión de variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas en la 
forma establecida en el Anexo III  y con los requisitos, modalidades y características 
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.  
 
K.2 Mejoras  
 

 No se admiten mejoras 
 Se autoriza la presentación de mejoras a la obra licitada y con las siguientes 

condiciones:  
- Deberán indicarse las mejoras en la documentación correspondiente según lo 

indicado en los criterios de adjudicación (vid. Anexo XI ), pero claramente 
identificadas y separadas de la oferta. 
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- Estas mejoras serán incorporadas como anexo al contrato, y serán de obligado 
cumplimiento.  

- Se tendrán en cuenta para la valoración única y exclusivamente aquellas mejoras 
indicadas expresamente en el Anexo XI  del presente pliego (criterios de 
adjudicación).  

 
L.- Subcontratación.    
 

No se admite  
 Si se admite subcontratación  

- Porcentaje máximo: 50%   
- Nivel máximo de subcontratación: 1 nivel 
 
El porcentaje máximo de subcontratación se calculará sobre el importe total adjudicado o 
valor estimado del contrato (en caso de determinación del precio por precios unitarios), 
IVA excluido.  
 
M.- Mesa de Contratación (art. 326 LCSP) 
 

 Si   No 
 
La Mesa de Contratación estará compuesta por las siguientes personas: 
 
 
Miembros  Nombre  Cargo  
Presidenta Adriana Bronte Peñalva Directora de Contratación 
Vocal Miquel Solanellas Donato Director Área Técnica 

Dirección de Contratación  
Vocal Jesús García Vela Director Funcional de 

Infraestructuras y 
Equipamientos 

Letrado Joan Güell Elies Director Área Jurídica 
Dirección de Contratación  

Secretario Juan Carlos Morales 
Montoya 

Abogado Dirección 
Contratación  

 
 
 
N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205  LCSP) 
 
Además de las previstas en la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se prevén las siguientes modificaciones: 
 

 No se prevén  
 Sí se prevén (vid. Anexo IX ) 
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O.- Penalidades 
 
Además de las previstas en la cláusula 20.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se prevén las siguientes penalidades:  
 

 No se prevén 
 Sí se prevén (vid. Anexo VIII ) 

 
P.- Solicitud de información. 
 

Los licitadores podrán realizar tantas consultas como estimen necesarias con el fin de 
elaborar sus ofertas. Las consultas, tanto técnicas, económicas como adminsitrativas, 
referentes a la presente licitación deberán realizarse a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, accediendo a la licitación concreta y en la pestaña 
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador deberá 
registrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

Asimismo, para cualquier otra información los licitadores tienen a su disposición el 
siguiente correo electrónico: 

consultalicitaciones@asepeyo.es  
 

El asunto del correo electrónico deberá indicarse de la siguiente manera:  
Exp. CP00079/2018- Nombre empresa licitadora 
 
El plazo máximo de aceptación de las consultas será  hasta 3 días naturales antes 
de la finalización del plazo de presentación de ofe rtas. 
 
Q.- Presentación de las ofertas 
 
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando 
medios electrónicos, de conformidad con lo indicado en la disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberán presentar las ofertas en el PORTAL 
DE LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.  
 
    https://contratacion.asepeyo.es 
 
De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con su art. 
2, no se exigirá a los licitadores la presentación de documentos originales, salvo que, con 
carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las 
declaraciones responsables, que deberán ser originales. Las copias que aporten los 
licitadores al presente procedimiento de contratación tendrán eficacia, exclusivamente, en 
el ámbito del mismo.  
 
R.- Coordinación de Actividades Empresariales. 
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En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de 
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales, 
las empresas adjudicatarias deberán utilizar la herramienta de software para la gestión 
documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinación actividades 
empresariales y capacitación técnica) que Asepeyo tenga establecida. El adjudicatario 
deberá asumir el coste de utilización del programa de gestión de proveedores externos 
que oscilará entre 63,00 € y 397,00 €/fijos anuales + 5,00-6,00 €/trabajador validado, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tipo de em presa  número de elementos  cuota anual  
micro empresa  3 elementos máx. 63,00 euros 
pequeña empresa  de 4 a 20 elementos 152,00 euros 
mediana empresa  de 21 a 60 elementos 262,00 euros 
gran empresa  más de 60 elementos 367,00 euros 
cuota por elemento (empleados y máquinas): 5,24 euros   

 
S.- Notificaciones (Disposición adicional decimoquinta) . 

 
Las notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante 
comparecencia electrónica. 
 
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la 
misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre 
que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de 
contratante. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la 
notificación por el interesado. 
 
De acuerdo con el modelo de solicitud de participación (Anexo II ), cualquier notificación o 
solicitud de información adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podrá 
efectuarse a la dirección de correo electrónico facilitada para estos casos por los 
licitadores. 
 
Las notificaciones o demás solicitudes de información adicional o complementaria 
remitidas por ASEPEYO por correo electrónico cumplen con los términos establecidos en 
el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos.  
 
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica con los efectos previstos en 
el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales desde la puesta en marcha 
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

 
 
T. Pólizas de seguros. 
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Procede:  Sí 
 
Seguro todo riesgo de construcción: El adjudicatario formalizará una póliza de 
seguro a todo riesgo de construcción, en tanto dure la ejecución de las obras 
hasta la recepción y el período de garantía, por un importe equivalente al 
presupuesto de ejecución material de los lotes de obra adjudicados, que cubrirá 
los daños a la obra civil y a las instalaciones, así como los posibles daños a 
personas o cosas que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de las 
obras, en la que se extenderá la condición de asegurado a Asepeyo, así como a 
sus representantes y agentes intervinientes en la obra. 
 
Momento de entrega de las pólizas: El adjudicatario, una vez notificada la 
adjudicación provisional del contrato, y dentro de los 15 días naturales siguientes a 
la fecha de notificación, deberá presentar en la Dirección de Contratación de 
Asepeyo copias de las mencionadas pólizas, junto con los recibos acreditativos de 
hallarse al corriente de pago de las mismas.  
 
Todos los gastos correspondientes a estas pólizas serán de cuenta del 
adjudicatario.  
 
U. Plazo de aviso de terminación de la obra. 
 
Plazo:  15 días hábiles de antelación.  
 
El procedimiento de notificación se realizará mediante escrito a la Dirección de 
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. 
 
V.- Documentación técnica a presentar en relación c on los criterios 
objetivos. 
 
Se aportará toda aquella que, con carácter general, el licitador estime oportuno, a 
efectos de valoración de los criterios objetivos de adjudicación del concurso. 
 
W.- Ensayos, análisis e informes específicos. 
 
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta 
del contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, según 
especificaciones del Plan de Control de Calidad específico de cada obra. 
 
 
X.- Obtención del proyecto de la obra: 
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El proyecto técnico de obra que rige la presente licitación se podrá obtener hasta 
el penúltimo día de presentación de proposiciones a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector público (https://contrataciondelestado.es/).  
 
Y.- Responsable del contrato 
 
Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por el arquitecto José Manuel Pascual Peña y la 
ingeniera Ana Beatriz Guijarro Redondo. 
 
Z.- Condiciones especiales de ejecución 
 
Descritas en Anexo VI. 
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ANEXO A 

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRI PCIONES 
TÉCNICAS 

 
1. Presentación de la documentación cuya valoración es tará sometida a juicios de 

valor (SOBRE 2) 
Las empresas licitadoras deberán presentar en el sobre 2 toda aquella documentación que crean 
conveniente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego y de acuerdo con los 
criterios de adjudicación sometidos a los juicios de valor indicados, que servirán para la valoración 
de las ofertas presentadas.  
 
La documentación que se incluya en el sobre 2 no podrá contener información ni referencia alguna 
a cualquier criterio cuantificable mediante fórmulas (sobre 3). En ese caso la empresa licitadora 
quedará automáticamente excluida de la licitación.   
 
Como mínimo,  los licitadores deberán incluir en el sobre 2 la siguiente información, según lo 
establecido en el pliego:   
 

a) Estudio detallado del proceso de ejecución de la obra (propuesta técnica). 
b) Plan de recursos humanos destinados para la realización de la obra. 
c) Propuesta de subcontratación (aunque no se prevea subcontratar debe indicarse). 
d) Mejoras (si se estima oportuno). 

 
2. Presentación de la documentación cuya valoración es tará sometida a criterios 

cuantificables mediante fórmulas automáticas (SOBRE  3) 
 

Como mínimo,  los licitadores deberán incluir en el sobre 3 la siguiente información:   
 

a) Valoración económica. 
b) Plazo de ejecución de la obra. 
c) Diagrama de gantt o herramienta gráfica equivalente adaptado al plazo de ejecución 

ofertado indicando: 
-  El desglose de las actividades. 
-  El camino crítico. 
-  La coordinación de hitos destacados. 
-  Los recursos materiales asignados a cada actividad. 
-  Los recursos humanos asignados a cada actividad. 

d) Ampliación plazo de garantía (si se estima oportuno). 
e) Mejoras (si procede y se estima oportuno). 

 
Deberá presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo I  del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. 
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I  Elementos del contrato  
 
1.- Objeto del contrato. 
 

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y la posibilidad de su división en lotes, es el que se 
establece en el apartado B  del cuadro de características, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente Pliego y, en su caso, los modificados que 
puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo I del Libro II de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante 
LCSP), por lo que, de conformidad con la legislación vigente, se convoca su 
contratación, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulación armonizada, 
cuya forma de adjudicación será mediante la oferta que presente la mejor relación 
calidad precio en base a los criterios de adjudicación señalados en el Anexo XI del 
presente pliego, con tramitación expediente de contratación especificada en el 
apartado D  del cuadro de características. 

 
1.2 Si así se establece en el apartado B.2  del cuadro de características 

podrá limitarse el número de lotes a los que se puede licitar y el número máximo 
de lotes de los que puede resultar adjudicatario un licitador. 

 
1.3 La tramitación urgente del contrato implicará la reducción de plazos 

establecidos para su licitación y adjudicación, conforme las reglas establecidas en 
el art. 119 y concordantes de la LCSP. 

 
1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la 

Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE). 
 

2.- Régimen jurídico aplicable a la contratación. 
 
 2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato 
de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP , y tiene 
la condición de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, 
y se regirá por lo establecido en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas 
siguientes: en lo que se refiere a su preparación y adjudicación, se regirá por la 
LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes 
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. 
En cuanto a sus efectos y extinción, éstos se regirán por el derecho privado.   
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No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas 
en el Título I del Libro II, sobre modificación de los contratos.  

 
2.2. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes 

documentos: los proyectos de licitación (los planos, los Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria 
en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, el presupuesto de los proyectos con la 
descripción de las partidas, medición y precios, el programa de trabajo del 
proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el contrato, el presente 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y sus 
anexos, y la planificación conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de la 
licitación que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las 
mejoras que puedan presentarse, en su caso, que serán incorporadas como 
anexo al mismo. 

 
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, 

en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
 2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en 
la ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, 
especialmente en materia de legislación laboral y fiscal, así como el cumplimiento 
de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo. 
 
3.- Valor estimado del contrato  
 

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 LCSP 
y recogido en el apartado C.1  del cuadro de características, ha sido tenido en 
cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la 
publicidad a la que va a someterse. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto 
de que se prevean, las posibles prórrogas señaladas en el apartado G  del cuadro 
de características y las posibles modificaciones contractuales previstas en el 
Anexo IX , así como cualquier otra forma de opción eventual. 
 
4.- Presupuesto de licitación. 
 
 4.1. El presupuesto límite máximo para la ejecución del presente contrato 
es el que se establece en el apartado C.2  del cuadro de características, sin incluir 
los impuestos correspondientes. 
 

La adjudicación no podrá ser, en ningún caso, por importe superior al 
presupuesto de licitación indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador 
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o licitadora supere el presupuesto base de licitación será automáticamente 
excluida del procedimiento. 

 
4.2. El presente gasto se imputará a la aplicación presupuestaria 

correspondiente, señalada en el apartado C.3  del cuadro de características. 
 
4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones económicas presentadas 

y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los 
cánones, impuestos, tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir 
la realización del presente contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y 
agua, medios auxiliares necesarios para la ejecución de las partidas de obra, así 
como las tasas de permisos y licencias necesarias para ejecutar cada una de las 
unidades de obra, excepto las tasas relativas a la licencia de obras y/o de primera 
ocupación, de actividad y de apertura.  

 
 
5.- Precio del contrato  
 

5.1 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y 
deberá indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.  

 
5.2 En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y 

cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos 
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones contempladas en el pliego. 
 
6.- Existencia de crédito presupuestario. 
 

6.1 Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de 
crédito para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la presente 
contratación.  

 
6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecución 

del mismo para dichos ejercicios quedará sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 

 
6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la 

adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 
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7.- Perfil de contratante. 
 

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo 
dispuesto en este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” 
(artículo 63 LCSP), podrá ser consultada en la dirección electrónica indicada en el 
apartado A  del cuadro de características.  

 
II Procedimiento de adjudicación del contrato 

 
8.- Forma de adjudicación del contrato. 
 

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares se adjudicarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el apartado D  del cuadro de características; todo ello, con arreglo a 
los criterios de adjudicación señalados en el Anexo XI  del presente pliego. 
 
9.-  Acreditación de capacidad y solvencia. 
 
 Las empresas licitadoras acreditarán su capacidad y solvencia de acuerdo 
con las condiciones indicadas en el apartado I  del cuadro de características del 
presente pliego y sus anexos. La solvencia acreditada se valorará según los 
criterios fijados en dichos Anexos. 
 
 La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 75 
LCSP), exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente 
de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de 
compromiso de disposición, además de justificar su suficiencia por los medios 
establecidos en el apartado I  del cuadro de características del presente pliego y 
sus anexos. El Órgano de contratación podrá prohibir, haciéndolo constar en el en 
el apartado I  del cuadro de características del presente pliego, que un mismo 
empresario pueda concurrir para completar la solvencia de más de un licitador.  
 
 En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de 
su solvencia, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 
integrantes de la misma (art. 24.1 RGLCAP). 
 
 En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los 
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá 
sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten  solvencia 
equivalente y con la correspondiente autorización de Asepeyo. 
 
9.1 Clasificación del contratista.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151 

                                                                                                                                                                                           Página 23 de 55 

Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

Obras de adaptación de un local para la creación de  nuevo centro asistencial en San 

Sebastián de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social, núm. 151. 

Exp. CP00079/2018 

 
9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el carácter de 

Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores 
para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar el 
correspondiente contrato, en virtud del art. 77.5 de la LCSP. Por este motivo, el 
empresario podrá acreditar su solvencia en los casos en los que esto sea posible, 
mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente 
al contrato que se determine en el apartado I  del cuadro de características, en las 
categorías iguales o superiores a las allí mencionadas. Deberá acompañarse de 
una declaración responsable de que no han variado las circunstancias que en el 
se acreditan. 

 
9.1.2 La clasificación de la UTE se determina mediante la acumulación de 

las características de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas 
clasificaciones (artículo 52 RGLCAP). 

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no españoles de estados 
miembros de la Unión Europea se estará a lo dispuesto en el artículo 78 LCSP. 
 
9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) 
 
 La presentación del certificado de inscripción en el ROLECE al que se 
refiere el apartado I.3  del cuadro de características del presente pliego tendrá los 
efectos previstos en el artículo 96 LCSP. Deberá acompañarse de una declaración 
responsable de que no han variado las circunstancias que en el se acreditan. 
 
10.- Condiciones para presentar las proposiciones. 
 

10.1. Todo empresario interesado podrá o deberá presentarse a uno, varios 
o todos los lotes en función de lo que se indique en el cuadro de características de 
este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no 
podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
142 LCSP y en el presente pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La 
infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas 
suscritas por el licitador o licitadora. 

 
10.2. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán 

en la forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo señalado en 
el anuncio de licitación.  

 
Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedarán automáticamente 

excluidas de la licitación. 
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 10.3. Podrán concurrir a esta licitación, por sí o por medio de representante, 
debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar  en los términos establecidos 
en los artículos 65 y siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y 
acrediten debidamente su solvencia económica, finan ciera y técnica o 
profesional.   
 
Además, las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66  
LCSP), estar esta relación debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer 
de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
correcta ejecución del contrato. 
Las personas que pretendan concurrir a la licitación no deben hallarse 
comprendidas en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 71 
LCSP.  
 
 10.4. Las proposiciones serán secretas, tal como establece el artículo 139.2 
LCSP y se ajustarán al modelo que se establece en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresar io del 
contenido de la totalidad de dichas cláusulas o con diciones , sin salvedad o 
reserva alguna. 
 
11.- Forma de presentación de las proposiciones  
 

11.1. Las proposiciones se presentarán en TRES sobres cerrados , según 
el contenido especificado en la cláusula 12 del presente pliego, señalados con 
los números 1, 2 y 3, en caso que se incluyan crite rios sometidos a un juicio 
de valor o evaluación previa. Si no se incluyeran e n la licitación criterios 
sometidos a un juicio de valor, se presentarán únic amente dos sobres .   

 
11.2 El sobre número 1  contendrá la documentación general . El sobre 

número 2  contendrá la documentación referente a los criterios sometidos a  
un juicio de valor . Y el sobre número 3  contendrá la documentación referente 
a la proposición económica y demás criterios cuantificab les mediante 
fórmulas y que se ajustará al modelo correspondiente, con todos los elementos 
que la integran. 

 
11.3 La presentación de los tres sobres  y la solicitud de participación 

(Anexo II ) se llevará a cabo utilizando medios electrónico en la dirección 
electrónica indicada en el apartado Q  del cuadro de características dirigidos a la 
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Presidencia de la Mesa de Contratación, antes de las catorce horas del día que se 
señale en la publicación del anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Unión 
Europea y en la Plataforma de contratación del Sector Público. 
 
 El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, 
transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 
considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 
retirada. 

 
 11.4. Las empresas interesadas podrán examinar la documentación 
asociada a la licitación en el perfil de contratante de la entidad. 
 
12- Contenido de las  proposiciones. 

 
Todos los documentos exigidos deberán presentarse d e acuerdo con 

lo expuesto en el apartado Q  del cuadro de características.  
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan o misiones, 

errores o tachaduras que impidan conocer claramente  lo que se estime 
fundamental para considerar la oferta. 

 
12.1 Sobre Nº 1 
 

a) Titulo: documentación general o administrativa. 
b) Contenido del sobre:  

 
� Declaración responsable arts. 140 y 141 LCSP mediante el cual se 

declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos en el presente pliego 
(ver apartado I.1 del cuadro de características)  

 
12.2 Sobre Nº 2 
 

a) Titulo: documentación referente a los criterios sometidos a un juicio de 
valor. 

b) Contenido del sobre:  
� Índice  
� Documentación relativa a la valoración de los criterios sometidos a 

juicio de valor (Anexo XI  criterios de adjudicación) y la solicitada en 
el pliego de prescripciones técnicas en su caso, que será objeto de 
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evaluación previa. En ningún caso deberán incluirse en este Sobre 
documentos propios del Sobre nº TRES. 

 
 Las propuestas se ajustarán a las condiciones y contendrán los datos que 
figuran en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios 
y adicionales, que se considere oportuno presentar. 
 

En el supuesto de admisión de variantes, la proposición que presente cada 
licitador podrá comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno 
ofrecer en relación con el objeto del contrato, con los  requisitos, modalidades y 
características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y 
resumidas en el Anexo III . Las variantes se presentarán en la forma establecida 
en este mismo Anexo y no podrán superar el presupuesto máximo del contrato. 
 
12.3 Sobre Nº 3 
 

a) Titulo: proposición  económica y demás documentación referente a los 
criterios cuantificables mediante fórmulas. 

 
b) Contenido del sobre:  

� proposición económica y demás información sometida a fórmulas 
automáticas, con arreglo al modelo inserto en el presente pliego 
(Anexo V ). 

 
El precio total de la oferta económica comprenderá toda clase de gastos 

derivados del contrato, incluidos los fiscales. 
 
El oferente, al formular su propuesta económica, incluirá dentro de la 

misma, el Impuesto correspondiente (IVA o IGIC)  que, no obstante, deberá ser 
repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos 
que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimente 
incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido.  

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica.  
 
Se deberán cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental 
para considerar la oferta. 

 
La oferta económica deberá comprender en todo caso como partida 
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independiente  el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el 
modelo anexo al pliego, y deberá contener, en su caso, la oferta que por cada 
lote se realice. 
 
13.- Examen de la documentación y valoración de las  proposiciones.  

 
Para la adjudicación del presente contrato el órgano de contratación estará 

asistido por una Mesa de Contratación, que estará constituida conforme a lo 
dispuesto en el apartado M del cuadro de características sobre procedimiento en 
materia de contratación pública de Asepeyo. 
 
 13.1. Apertura del sobre nº UNO 
 

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos 
presentados en tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente ordenará la 
apertura de los sobres que contienen la documentación general (sobre nº UNO). 
La documentación será examinada por la Mesa de Contratación, acordando la 
admisión o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea considerada bastante. Si 
la Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada, lo 
comunicará mediante correo electrónico certificado al licitador, para que en un 
plazo no superior a tres días hábiles subsane el error, bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos 
correspondientes. De lo actuado en la reunión se dejará constancia en la 
correspondiente acta. 

 
13.2.  Apertura del sobre nº DOS 
 
Realizada la apertura del sobre nº UNO se procederá posteriormente a la 

apertura, en acto público, de los sobres nº DOS, al objeto de revisar su contenido 
con arreglo a los criterio expresados en el Anexo XI. 

 
Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la calificación 

de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las admitidas a 
licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo. 

 
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que 

incorporen en el Sobre nº DOS documentación que deba ser objeto de evaluación 
posterior (Sobre nº TRES). 

 
Revisada la documentación incluida en los sobres nº DOS, la Mesa podrá 

solicitar el correspondiente informe de valoración al área técnica de la Dirección de 
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Contratación y a la Dirección Funcional responsable por la materia objeto del 
contrato.  

 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará 

constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del 
procedimiento y sus incidencias. 

 
 

 13.3. Apertura del sobre nº TRES  
 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante 
la mera aplicación de fórmulas (sobre nº TRES) se realizará tras efectuar 
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia 
(sobre nº DOS), dejándose constancia documental de ello. El acto de apertura de 
los sobres que contengan la proposición  económica y demás documentación 
referente a los criterios cuantificables mediante fórmulas se efectuará 
públicamente ante la Mesa de Contratación, constituida al efecto en el lugar, día y 
hora que se señale en el anuncio de la presente licitación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio 
que se notifique otra fecha de apertura a los interesados. 

 
 El acto de apertura pública de los sobres que contengan la proposición  
económica y demás documentación referente a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas comenzará con la lectura del anuncio del contrato, 
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas. 
Seguidamente, se dará conocimiento al público del número de proposiciones 
recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que 
puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la 
mesa en idénticas condiciones en que fueron entregados. 
 
 En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la 
Mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que 
dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en 
que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán 
urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a 
anunciar, en su caso, nuevamente en el tablón de anuncios del órgano de 
contratación, la reanudación del acto público una vez que todo haya quedado 
aclarado en la debida forma. 
 
 El presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y 
causa o causas de inadmisión de éstas últimas. 
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 Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán 
excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las 
contengan no podrán ser abiertos. 
 
 Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores 
interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las 
explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa a las 
aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda 
aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u 
omisiones. 
 

En el caso de que existan criterios objeto de evaluación previa (Anexo XI ), 
se dará a conocer en este acto el resultado de la misma. 

 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los 

sobres nº TRES, dando lectura del contenido de los mismos. 
 
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los 

criterios expresados en el Anexo XI . 
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará 

constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del 
procedimiento y sus incidencias. 

 
13.4 Valoración de las ofertas 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la 
mesa, en acta motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras 
del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa 
bastante para el rechazo de la proposición.      

 
En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de 

los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia  
en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicación de 
este criterio no hubiera dado lugar a desempate, será preferida la proposición 
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presentada por la empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, incluya medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate referidos será 

aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate. 
 
Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes 

técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes cuando 
considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 
técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el artículo 157.5 LCSP. 
Las propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no serán 
objeto de valoración. 

 
13.5 Propuesta de adjudicación  
 
La Mesa de Contratación elevará las proposiciones, con el acta y la 

propuesta que estime pertinente (que incluirá, en todo caso, la ponderación de los 
criterios indicados en los pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de 
valoración solicitados al efecto), al órgano de contratación que haya de efectuar la 
adjudicación del contrato, de conformidad con el art. 150 de la LCSP. 

 
El adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, que se indica a continuación, y de capacidad y solvencia indicada en el 
anexo IV.7  del presente pliego , en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiere recibido el requerimiento, y cualesquiera otros 
documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición 
de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato conforme al artículo 76 LCSP que le requiera el órgano de 
contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente, sin 
perjuicio de la eventual revisión de la adjudicación del contrato en vía de recurso 
especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la LCSP.  

   
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos.  
 
a) Obligaciones tributarias:  
 

� Certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de 
que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias en los 
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términos establecidos en el artículo 13 del Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
b) Obligaciones de Seguridad Social: 

 
� Certificación administrativa, expedida por el órgano competente, acreditativa de 

que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social, en los términos establecidos en el artículo 14 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
� Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de 

incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
Comunidades Autónomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato, 
deberá acreditarse previamente a la adjudicación del contrato la concesión de 
la correspondiente compatibilidad, así como su sometimiento a la normativa de 
incompatibilidades vigente en el momento de la contratación. 

 
� En su caso, certificación o declaración de minusvalía expedida por los 

Servicios o Centros de las Comunidades Autónomas y las direcciones del 
IMSERSO en las ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la 
competencia de dicha declaración y que, además es el documento que le 
habrá servido de base a la empresa para efectuar la contratación de los 
discapacitados, extremo éste que ha sido tenido en cuenta al haberse aplicado 
en el apartado 13.4 del presente pliego.  

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
14.- Adjudicación del contrato.  
 
 A la vista de cada proposición económica y teniendo en cuenta, los criterios 
establecidos en el Anexo XI , los informes técnicos que se estimen pertinentes, 
recibida en tiempo y forma la documentación señalada en el apartado anterior, el 
órgano de contratación adjudicará el contrato a la proposición más ventajosa, sin 
atender necesariamente el valor económico de la misma, en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida y remitida por 
parte de la empresa adjudicataria. 
 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el 
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pliego. La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. En el anuncio de 
adjudicación deberá indicarse el plazo previsto en que debe procederse a la 
formalización del contrato conforme al artículo 153.3 de la LCSP.  

 
De conformidad con el artículo 158.2 de la LCSP, la adjudicación del 

contrato deberá dictarse por el órgano de contratación en el plazo máximo de dos 
meses desde la apertura de proposiciones económicas, salvo cuando el único 
criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio 
en cuyo caso la adjudicación deberá dictarse en el plazo máximo de 15 días a 
contar desde el siguiente al de la apertura de las ofertas.  

 
15.- Garantía definitiva. 
 
 El adjudicatario podrá constituir a disposición de Asepeyo, y en el plazo de 
diez días hábiles a contar desde la recepción del requerimiento remitido por el 
órgano de contratación, una garantía definitiva, mediante aval o por contrato de 
seguro de caución, cuando así se prevea en el cuadro de características del 
presente pliego.  
 
 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación el valor total de la prestación, se reajustará en el plazo de 15 días  
naturales, a partir de la fecha de la notificación al empresario del acuerdo de 
modificación, la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga 
la debida proporcionalidad entre la misma y el presupuesto del contrato.  
 

Se podrá, asimismo, establecer un sistema de garantías complementarias, 
de hasta un 5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo 
alcanzar la garantía total un 10 por ciento del precio del contrato.  

 
 

III  Formalización del contrato 
 

16.- Documento de formalización del contrato. 
 

16.1. El contrato se perfecciona con la formalización del mismo, conforme al 
artículo 36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicación del 
contrato, previa justificación de haber quedado constituida la garantía definitiva.  

 
16.2. Al contrato que se formalice se unirán, al menos, como anexo: un 

ejemplar del presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y 
de las mejoras que, en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de 
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confidencialidad y acceso a datos de carácter personal o el contrato de encargado 
de tratamiento, que serán firmados por el adjudicatario, considerándose a todos 
los efectos parte integrante del contrato. 

 
16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese 

formalizado el contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la 
Mutua podrá acordar la incautación de la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso, se hubiese exigido. 

 
16.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 

formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 120 de la LCSP. 
 
16.5.  La formalización del contrato deberá publicarse conforme al artículo 

154 de la LCSP en la Plataforma de Contratación del Sector Público, indicando, 
como mínimo, los mismos datos que los mencionados en el anuncio de 
adjudicación.  

 
17.- Confidencialidad y protección de datos. 
 

El órgano de contratación deberá respetar en todo caso el carácter 
confidencial de los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del 
artículo 133 de la LCSP y el apartado quinto de la Disposición Adicional 
Decimoquinta.  

 
Así los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada 

por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter 
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas.  

 
Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información 

se realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad de los datos 
y la confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación, así como 
que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será 
conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación o hasta el 
momento fijado para su apertura. 

 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la 
que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que 
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.  
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La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las 
tareas guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, 
y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del 
contrato, estando obligados a no hacerlos públicos o enajenar cuantos datos 
conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de 
finalizar el plazo contractual.  

 
El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no 

revelar o ceder datos, ni aún para su conservación, o documentos proporcionados 
por la Mutua o copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto 
como necesario para el desempeño de las obras, especialmente los datos de 
carácter personal.  

 
En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestación de la 

obra, tuviera que manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del 
objeto del presente contrato, deberá cumplir con la legislación vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y 
especialmente en lo indicado en su artículo número 12.  

 
Las empresas adjudicatarias serán responsables de cualesquiera de los 

daños y perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del 
incumplimiento de la presente obligación de confidencialidad. 

 
La empresa adjudicataria, se trate de persona física o jurídica, deberá 

suscribir los documentos que en materia de confidencialidad y protección de datos 
se anexan al presente pliego.  

 
IV  Ejecución del contrato 

 
18.- Plazo y ejecución del contrato. 

 
El plazo de ejecución del contrato será la planificación de la obra 

presentada en la oferta, que no podrá ser superior a la duración estimada de 
ejecución del contrato indicado en el apartado G.1  del Cuadro de Características. 
La planificación tendrá marcados aquellos hitos de los que dependa la realización 
de cada una de las partidas contemplados en el lote ofertado, para contemplar las 
interferencias en la planificación que puedan tener la ejecución con los diferentes 
lotes, así como el camino crítico de dicha planificación. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del 
acta de comprobación del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la 
obra.  
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, 
con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato a los efectos legales pertinentes. 
 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las 
Direcciones Facultativas de las obras y/o La Dirección de Infraestructuras y 
Equipamientos de Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

 
El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado G.1  del 

Cuadro de Características de este pliego.  
 
Los trabajos objeto del contrato se llevarán a cabo con estricta sujeción a 

las estipulaciones de este pliego de cláusulas administrativas particulares, al 
proyecto que rige la presente obra y a las instrucciones del la Dirección Facultativa 
y del técnico responsable designado por la DIE. 
 
 La entrega de informes, estudios, etc., se realizará a la Dirección de 
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de 
dicha entrega a cargo de la empresa adjudicataria. 
 
 Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, Asepeyo podrá recabar 
del contratista la designación de una persona que actúe como responsable suyo, 
previa aceptación por la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de 
Asepeyo (DIE de Asepeyo), para organizar la realización del contrato e interpretar 
y poner en práctica las observaciones que para el exacto cumplimiento del 
contrato le fueren formuladas por la DIE de Asepeyo. 
 

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; será de cuenta 
del contratista indemnizar todos los daños que se causen tanto a Asepeyo como a 
terceros como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución del 
contrato, pudiendo el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le 
pudieran ser indicadas por la Dirección Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran 
implicar un riesgo. 
 
 El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del 
contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador 
respecto del mismo, siendo la Mutua contratante del todo ajena a dichas 
relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuere necesario, 
a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede 
siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondrá a la Mutua 
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contratante una relación del personal, el cual se someterá a las normas de control 
y seguridad establecidas. 
 
  El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la 
planificación de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la 
realización de la misma, haya establecido, así como los bienes objeto de 
suministro según el contrato. 
 
19.- Obligaciones del contratista. 
 

19.1 Obligaciones generales.   
Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones: 
 

� El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de seguridad social y prevención de riesgos laborales. 
 

� El contratista está obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la 
dirección de correo electrónico o en su represente en un plazo de quince 
días contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicación 
del contrato, a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de 
participación, a efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que 
requiera la ejecución del contrato, debiendo comunicar al mismo órgano 
cualquier cambio futuro. 
 

� Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de 
los anuncios de licitación y adjudicación, hasta el importe máximo indicado 
en el apartado F  del cuadro de características, así como los que se 
originen en la formalización del correspondiente contrato y todos los demás 
exigibles por las disposiciones vigentes. 
 

� El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y obras realizadas, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Mutua o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 

� El contratista tendrá la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  
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� El contratista estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno 
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra 
contratado y al modelo de factura requerido por la misma.  
 

� El contratista deberá cumplir con las condiciones especiales de ejecución 
que se relacionan en el anexo VI 
 
19.2. Abonos, mediciones y valoración. 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los 

documentos del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de los 
Directores Facultativos de la obra y aprobadas por la Dirección de Infraestructuras 
y Equipamientos de Asepeyo. Por consiguiente, no podrá servir de base para 
reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no 
consignadas en el proyecto. 

 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por las 

Direcciones Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realización de las 
mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a 
avisar con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, 
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Dirección Facultativa y/o la Dirección de Infraestructuras y 
Equipamientos de Asepeyo sobre el particular. 

 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada 

en el epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. 
Terminada la medición, por las Direcciones Facultativas de la obra se procederá a 
la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario 
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda (Procedimiento 
de Gestión de la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo), 
teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para los abonos de obras defectuosas, 
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en 
obra.  

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 

anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto 
base de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 
certificación mensual, la que se expedirá por la Contrata en los diez días 
siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a 
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noventa días, contados a partir de la recepción de la factura en la Dirección de 
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengará a favor del contratista 
los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.  

 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades 

que se abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter 
de abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción 
de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras 
ejecutadas, que se expedirá en el plazo de dos meses contados a partir de la 
recepción y a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán una 

vez ejecutadas.  
 
El contratista, previa petición escrita y autorización de la DIE de Asepeyo, 

tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La 
cuantía y condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de 
Características del presente pliego. Los referidos pagos serán asegurados 
mediante aval bancario según modelo del Anexo IV.8  y no supondrán en forma 
alguna aprobación o recepción de obras o materiales. 

 
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no 

comprendida en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la DIE de Asepeyo, 
a la vista de la propuesta de los Directores Facultativos de la obra y de las 
observaciones del contratista a esta propuesta en trámite de audiencia.  

 
Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se 

considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 
proyecto.  

 
19.3. Obligaciones específicas, gastos e impuestos exigibles al 

contratista. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 

Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública.  

 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa 

deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, 
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financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, 
honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, contratación, 
suministro, y consumo de energía eléctrica y agua durante la obra, tasas, tributos 
y permisos derivados de la ejecución de la obra, si este fuera exigible, el IVA y 
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 
vigencia del mismo. 

 
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán 
de cuenta del contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, según 
especificaciones del Plan de Control de Calidad específico de cada obra. 

 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles 

informativos de la obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de 
la DIE de Asepeyo. 

 
El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotográfico 

mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas 
durante la ejecución de aquellas, deberá entregar mensualmente en formato 
electrónico a la DIE de Asepeyo.  

 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones 

precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan 
los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.  

 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 

a su conservación y policía hasta la recepción provisional.  
 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así 

como de los bienes que haya en los mismos.  
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido o, en su caso, el impuesto que por la realización de la actividad 
pudiera corresponder sin que por tanto, puedan ser éstos repercutidos como 
partida independiente. 

 
19.4. Obligaciones laborales y sociales. 
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El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las que entren en vigor  durante la ejecución del contrato. 

 
19.5. Barreras arquitectónicas. 
 
A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista está obligado 

a cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras 
arquitectónicas. 

 
19.6. Seguros. 
 
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros 

que se indican en el apartado T  del Cuadro de Características del presente pliego, 
por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen 
en el mismo, reservándose el órgano de contratación la potestad de aceptar las 
mismas.  

 
 
19.7. Responsabilidad del contratista por daños y p erjuicios. 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 

indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por las Direcciones 
Facultativas, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 
20.- Facultades de Asepeyo. 
 

20.1. La ejecución del contrato se ajustará a lo establecido en el presente 
pliego, y en el pliego de prescripciones técnicas.  

 
20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos 

u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 
órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII) 
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20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso 
 
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de 

las tareas principales y complementarias designadas será penalizado no 
abonándose las facturas pendientes de pago, si perjuicio que se acuerde la 
resolución del contrato.  

 
El órgano de contratación, a propuesta de la Dirección Funcional 

Responsable de Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de lo establecido en los pliegos o en 
disposiciones vigentes aplicables, podrá imponer sanciones en la forma y 
condiciones establecidas en el artículo 192 de la LCSP.  

 
20.3.2 Demoras (artículo 193 LCSP) 
 
Las demoras que se puedan producir en la prestación correcta de la obra 

objeto del contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran 
sometidas a plazo, darán lugar a la imposición de una penalización a la empresa 
adjudicataria, por día de demora, equivalente a la parte proporcional que 
corresponda del importe de la adjudicación. Dicha penalización será detraída de 
las facturaciones que presente la empresa hasta quedar saldada la penalización 
impuesta. 

 
21.- Recepción del contrato. 
 
El área responsable de Asepeyo, emitirá la correspondiente certificación de 
realización de la obra  para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.  
  
22.- Interpretación del proyecto. 
 

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Dirección de 
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretación técnica del 
proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 
 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si 
a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito según 
formularios de la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los 
Directores Facultativos las correspondientes definiciones con la antelación 
suficiente a su realización. 
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23.- Dirección de las obras. 
 

La Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de 
las direcciones facultativas de las obras, efectuará la inspección, comprobación y 
vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo 
dispuesto a los métodos y formularios de la citada DIE de Asepeyo. 
 

Será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, la comprobación de la 
realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso 
de la ejecución de las mismas. En sus ausencias estará representado, a todos los 
efectos, por el auxiliar técnico por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.  
 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al 
personal de la dirección de obras, que tendrá acceso libre a todos los puntos de 
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo 
reconocimiento.  

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de 
Asepeyo y/o las Direcciones Facultativas podrán exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo 
pactado. 
 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la 
Dirección Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se 
levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los 
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán cuenta del 
contratista. 
 

Los directores facultativos de la obra podrán ordenar la apertura de calas 
cuando sospechen la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales 
defectos, serán de cuenta del contratista los gasto s derivados del 
reconocimiento y subsanación . En caso contrario, la dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas 
a los precios unitarios de presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición 
y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, serán 
por cuenta del contratista.  
 

Los Directores Facultativos podrán ordenar la realización de ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
específicos que en cada caso resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de 
Calidad establecido para cada obra, siendo los gastos que se originen de cuenta 
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del contratista, según lo previsto en el apartado W del Cuadro de Características 
del presente pliego.  
 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El 
contratista deberá ejecutar tales trabajos sin prejuicio de que la dirección de la 
obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.  
 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsables 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y 
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas 
por la dirección e inspección de la obra.  
 
24.- Comprobación del replanteo. 
 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y 
en todo caso, dentro del plazo de 15 días naturales desde la fecha de 
formalización de aquél, salvo casos excepcionales justificados, la Dirección 
Facultativa procederá, en presencia de la DIE de Asepeyo y el contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación (ya que 
se habrá visitado el local con anterioridad, en fec ha anterior a la 
presentación de ofertas ), en el que intervendrán el contratista o su 
representación legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose 
acta del resultado que deberá ser firmada por todos los intervinientes.  
 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de los Directores 
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del 
proyecto y la disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dará por aquél la 
autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el 
día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular 
reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que 
pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales 
observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo 
en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a 
las que se refiere el párrafo anterior o las direcciones facultativas consideren 
necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la 
iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar 
cuenta inmediata a la DIE de Asepeyo, que resolverá lo que proceda. 
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Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, la DIE de Asepeyo 
dictará la autorización correspondiente, que se notificará fehacientemente al 
contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la 
recepción de la notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras.  
 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista 
formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a 
juicio de la Dirección Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas 
resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en 
consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la 
iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 
 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato 
a los efectos de su exigibilidad. 
 
25.- Plan de Seguridad y Salud. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
según proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los 
Directores Facultativos en su caso.  
 Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de 
Seguridad y Salud para la consecución de los trabajos reflejados en cada uno de 
los lotes, se presupuestarán como parte proporcional en cada una de las partidas 
ofertadas, excepto aquellas partidas que vengan desglosadas en explícitamente 
en cada uno de los lotes según apartado C.2  del Cuadro de Características.  
 
26.- Programa de trabajo.  
 
Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecución del contrato, el contratista 
habrá aportado con la oferta del lote, una planificación de trabajo detallada con las 
tareas necesarias y la asignación de recursos para la consecución del lote 
adjudicado, en la que aparecerá el camino crítico de dicha planificación, así como 
aquellas hitos de los que depende el inicio de ejecución de las partidas del lote 
adjudicado. 
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La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentarán una planificación 
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes 
lotes, para someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo máximo 
de siete días naturales desde la presentación de la planificación integrada o 
conjunta. Dichas alegaciones serán resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los 
Direcciones Facultativas, antes de la formalización del contrato, pudiendo imponer 
la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en tiempo y/o 
coste, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este 
programa. 

 
27.- Pago del precio. 
 

El pago se realizará en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones 
indicadas en el apartado H  del cuadro de características de este pliego, una vez 
certificada la conformidad de la realización de la obra por la Dirección Facultativa. 

 
28.- Revisión de precios. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el apartado J  del cuadro de 
características. 
 
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demor a. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para 
la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá 
por la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, 
según la planificación conjunta adjunta al contrato, la Dirección de Infraestructuras 
y Equipamientos de Asepeyo podrá optar, indistintamente, por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades que figuran en el apartado P del 
Cuadro de Características al presente pliego. 
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación a propuesta de la DIE estará 
facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su 
ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, la 
Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de 
las Direcciones Facultativas concederá la ampliación del plazo que estime 
necesaria para la terminación del contrato. 
 
Asimismo, la Mutua tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
El órgano de contratación a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la 
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del 
contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se 
determinan en el apartado O  del Cuadro de Características al presente pliego. 
 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que 
Asepeyo pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 
 
30.- Modificación de las obras. 
 
La Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones 
facultativas, podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el 
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.  
 
31.- Suspensión de las obras. 
 
El órgano de contratación a propuesta de la DIE, podrán acordar la suspensión de 
la ejecución del contrato por las siguientes causas: 
 
- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de 
subcontratación. 
- La obstrucción a la inspección a las direcciones facultativas y a la Dirección 
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto 
de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 
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- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud así como 
del plan de seguridad. 
- El incumplimiento de las órdenes de trabajo dadas por la Dirección de 
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas. 
- La no reparación o subsanación de los defectos observados en la recepción 
provisional según las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la 
Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para 
remediar aquellos. 
- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo 
modificación de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote 
adjudicado según proyecto.  
- Por resolución administrativa de cualquier Organismo Público, que obligue a 
la paralización de las obras de forma directa o indirecta. 
 
32.- Recepción Provisional de la obra. 
 
32.1 El contratista, con la antelación prevista en el apartado U  del Cuadro de 
Características al presente pliego, comunicará por escrito a las Direcciones 
Facultativas y la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la 
fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se 
pueda realizar su recepción. 
 
 32.2 El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de las 
Directores Facultativos y aprobación posterior de la Dirección de Infraestructuras y 
Equipamientos de Asepeyo, la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la 
finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción de la 
misma. 
 

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante 
designado por la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las 
dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar 
al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los Direcciones Facultativas, otra 
para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto al contratista, 
comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción los Directores 
Facultativos fijarán la fecha para el inicio de la medición general, quedando el 
contratista notificado para dicho acto. 
 

32.4 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si 
por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de 
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la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitirá un 
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que 
considere oportunas, sobre las que resolverá las Directores Facultativos y/o la 
Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. 
 

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar así en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Dirección 
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, señalarán los defectos 
observados y detallarán las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá 
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas 
imputables al contratista. 
 
33.- Medición general y certificación final. 
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con 
asistencia del contratista, formulándose por los Directores Facultativos, en el plazo 
de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 
acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la 
recepción, la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su 
caso, al contratista dentro del plazo de sesenta días a partir de su expedición a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
 
34.- Plazo de garantía y liquidación. 
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción 
provisional y será el indicado en el apartado E  del Cuadro de Características al 
presente pliego. Los gastos de conservación y vigilancia durante el período de 
subsanación de los defectos observados en la recepción provisional serán a cargo 
del contratista.  
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las 
instrucciones que dicte los Directores Facultativos y la Dirección de 
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo. Si, a juicio de la Dirección de 
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la conservación y diere 
lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas 
recepciones parciales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía 
definitiva, los Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactarán un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, procediéndose 
a la devolución o cancelación de la garantía. Si el informe no fuese favorable y los 
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no 
al uso de lo construido, durante el plazo de garantía los Directores Facultativos 
procederán a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir 
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por los Directores 
Facultativos de la obra y/o la Dirección de Infraestructuras y Equipamientos de 
Asepeyo y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste su 
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos 
meses, contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del 
plazo establecido para tal fin, los Directores Facultativos de la obra y/o la Dirección 
de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo deberán aprobar la liquidación y 
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 
 
35.- Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya 
manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 
responsabilidad del contratista. 
 
36.- Cesión del contrato y subcontratación. 
 

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podrán  ser cedidos por 
el contratista a un tercero. 
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 36.2. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la 
obr con sujeción a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo 
establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP.  
 

La subcontratación en ningún caso podrá exceder del porcentaje que se 
establece en el apartado L  del cuadro de características.  
 
37.- Modificación del contrato. 
 

37.1. Serán de aplicación al presente contrato las normas contenidas en los 
artículos 203 a 207 sobre modificación de los contratos. 

 
37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo 

podrá introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, 
estén previstas en el Anexo IX  del presente pliego  

 
37.3 En aquellos supuestos en los que la modificación no se encuentre 

prevista en el presente Pliego, se regirá por lo establecido en el art. 205 de la 
LCSP. 

 
37.4. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse mediante 

documento anexo al contrato que deberá ser firmado por las partes. 
 
38.- Suspensión del contrato.  
 

38.1. Si la Mutua acordase la suspensión del contrato, se levantará un acta 
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél. 

 
38.2. La suspensión del contrato solo conllevará la ampliación de la 

duración del mismo por el periodo de suspensión, si ambas partes así lo acuerdan. 
 

39.- Extinción del contrato. 
 
 39.1. El  contrato se extinguirá por su cumplimiento o por Resolución.  

 
39.2. Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, las causas 

siguientes: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la 
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 
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b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 
otro procedimiento. 
 
c) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista. 
 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en 
el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un 
tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles 
prórrogas. 
 
e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al 
establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese 
fijado al amparo de su apartado 8. 
 
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las 
restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido 
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento 
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente. 
 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los 
artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el 
artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, 
alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, 
al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en 
esta Ley. 
 
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos 
en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 
 
39.3. Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las 

partes se acomodarán a lo válidamente estipulado en las normas de derecho 
privado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151 

                                                                                                                                                                                           Página 52 de 55 

Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

Obras de adaptación de un local para la creación de  nuevo centro asistencial en San 

Sebastián de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seg uridad Social, núm. 151. 

Exp. CP00079/2018 

 
La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra 

otra causa de resolución imputable al contratista o a la Mutua. 
 
40.- Devolución o cancelación de la garantía defini tiva. 
 

40.1. Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades 
se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. La 
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o 
hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

 
En el supuesto de recepción parcial podrá autorizarse la devolución o 

cancelación parcial de la parte proporcional de la garantía.  
 
40.2 La devolución deberá notificarse al interesado en el plazo de dos 

meses desde la finalización del plazo de garantía.  
 

V Jurisdicción 
 

41.- Jurisdicción. 
 

41.1 Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o 
ejecución del presente pliego, las partes se someten expresamente a los 
Juzgados y Tribunales de la capital de la provincia en que se celebre la licitación, 
con renuncia del fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas. 
 

41.2 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento 
y extinción del presente contrato. Corresponderá al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en 
relación con la preparación, adjudicación y modificación.  
 

 El orden jurisdiccional contencioso – administrativo conocerá de los 
recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos de 
resolución de recursos previstos en el artículo 45 de la LCSP. 

 

VI.- Régimen de recursos 
 

42.- Régimen de recursos contra la documentación qu e rige la contratación.  
 

42.1 Recurso especial en materia de contratación.  
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 El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos 
potestativamente mediante el recurso especial del artículo 44 LCSP. El recurso 
deberá interponerse en el registro del Órgano de contratación o en el Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince días 
hábiles. 

 
 Serán susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones 

relacionados en el artículo 44.2 LCSP:  
 
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales 

que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 
 
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, 

siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión 
o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se 
considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o 
del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de 
candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas 
que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la 
aplicación del artículo 149. 

 
c) Los acuerdos de adjudicación. 
 
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación. 
 

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo 
valor estimado supere los tres millones de euros, según lo establecido en el 
artículo 44.1 de la LCSP.  

 
El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá 
presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano 
competente para la resolución del recurso. 
 

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá 
presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará: 
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a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará 
a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. 

 
b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y 

demás documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente 
a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de 
licitación, siempre que en este se haya indicado la forma en que los interesados 
pueden acceder a ellos. Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará 
a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le hayan entregado al 
interesado los mismos o este haya podido acceder a su contenido a través del 
perfil de contratante. 

 
En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

138.2 de la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios 
electrónicos, el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran 
entregado al recurrente. 
 

c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el 
procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del 
procedimiento negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día 
siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. 

 
d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se 

iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los 
candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento. 

 
e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación 

basada en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la 
LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 
adjudicación, desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil 
de contratante. 
 

f) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día 
siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional decimoquinta. 

 
42.2 Recurso administrativo ordinario.  
 
 De acuerdo al artículo 44.6 en relación 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles 
se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas ante la Dirección General de Ordenación Económica de 
la Seguridad Social adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el 
plazo de un mes a computar de acuerdo a los ordinales a) a f) de dicho apartado, 
de conformidad al articulo 30.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas.  

 
 

 

En Barcelona 

 
 
 
Subdirector General de Medios 

D. Ricardo Alfaro Puig. 

 
 

 


