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0. Cuadro de caracteristicas

Resumen de la Licitacion

| LOTE UNICO . Impuestos excluidos | Impuestos incluidos
Importe Presupuesto base de 76.476.61 92 53498
licitacion U e
Duracion del contrato (sin T
prérrogas)

\ Importe prérrogas | |
' NUmero de prérrogas | |
\ Duracion de las prérrogas | - ‘ -
| | |
| | |

Importe modificaciones 15.294,92 18.506,66
Valor estimado del contrato 23.625 No aplica

A. Poder adjudicador

A.1 Organo de contratacion

Subdireccién General de Medios (Perfil de Contratante)

B. Objeto del contrato

B.1  Objeto
Objeto: “Obras de reforma para las actuaciones en la cubierta, reparacién de los
elementos de acabado y realizaciébn de acceso seguro a cubierta para labores de
mantenimiento. C.A. Molins de Rei”, de ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad
Social, n® 151.

Division por lotes: NO

Trabajos generales: Los trabajos de ejecucién consisten en las siguientes actuaciones:
» Reparacién de las patologias de cubierta para evitar las filtraciones de agua.
» Reparacién de las zonas afectadas por el agua filtrada.
» Ejecucién de acceso a la cubierta para mejorar su mantenimiento.
» Modificaciones de carpinterias, suelos, techos y/o revestimientos en la sala de
teleconsulta y en el area de fisioterapia.

Obras para la creacion de un nuevo Centro Asistencial: NO
Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si

Codigo CPV: 45000000-7. Trabajos de construccién.
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B.2 Lotes

No se prevén lotes.
B.3 Cédigo CPV

45000000-7 Trabajos de construccion.

C. Valor estimado y presupuesto base de licitacion

C.1 Valor estimado del contrato:
92.534,28 €, impuestos excluidos
C.2 Presupuesto base de licitacion:
TANTO ALZADO
- Importe neto: 76.476,53 €
- Importe bruto: 92.534,28€
MODIFICADOS. El importe de las modificaciones que puedan realizarse se estima en
15.294,92 €, impuestos excluidos, durante toda la vigencia del contrato, prérrogas
incluidas.
C.3 Tramitacién presupuestaria:
Ordinaria para el ejercicio vigente
C.4 Anualidades
2023: 91.769,53
Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecucion quedaria supeditada a la
condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del presupuesto de
gastos de ASEPEYO.

C.5 Consideracion de las ofertas como anormalmente bajas:

En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente bajas
el procedimiento seré el siguiente:

Se podran considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las mismas
sean inferiores al presupuesto base de licitacién en mas de 50 unidades porcentuales. En
caso de determinarse el precio del contrato en varios precios unitarios, se consideraran
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anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios unitarios de licitacién, sean
inferiores en mas de 50 unidades porcentuales.

En caso que se estime una oferta como anormal debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular se debera justificar documentalmente:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el
método de construccién.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las
obras.

¢) Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtencién de una ayuda de Estado.

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la Mesa
de Contratacién y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el 6rgano
de contratacién, a propuesta de la Mesa, procedera a aceptar o no la oferta econdmica
presentada.

En el caso que la oferta econdmica no se acepte el licitador quedara automaticamente
excluido de la licitacion.

D.- Procedimiento y forma de adjudicacion

D.1 Procedimiento

Abierto

D.2 Forma de adjudicacion

Contrato no sujeto a regulacion armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacién calidad precio sometida a varios criterios de adjudicacion.

O Contrato no sujeto a regulacién armonizada y adjudicado a la oferta con la mejor
relacion calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicacion.

D.3 Tramitacion

Ordinaria
O Urgente
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E.1 Garantia provisional (Art. 106 LCSP)

No se exige.

O Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir una
garantia provisional del 3% del presupuesto maximo de licitacién / del presupuesto anual
estimado.

E.2 Garantia definitiva (Art. 114 LCSP)

O No se exige
5 % del importe de adjudicacién
O 5% del valor anual estimado

En caso de division del contrato en lotes, el importe de la garantia definitiva se calculara
de forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.
Debera presentarse un documento de garantia por cada lote adjudicado.

F.- Gastos de publicidad

No se exigen gastos de publicidad
O Si se exigen gastos de publicidad

G.- Plazo de duracion del contrato, prorrogas y lugar de la prestacion

G.1 Duracion del contrato

Duracion estimada de ejecucion: se ha considerado una duracién maxima de 92 dias
naturales (3 meses aproximadamente).

Para la duracién estimada de ejecucién se ha tenido en cuenta que 1 ano = 365 dias
naturales.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Parciales: NO

Recepciones parciales: NO

Prérrogas: NO

Localizacion de la obra: Calle Salvador Segui , 10. 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Licencia de obra: Necesaria.

H.- Determinacion del precio y forma de pag

H.1 Determinacion del precio

Tanto alzado
O Precios unitarios
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H.2 Forma de pago

O Pago unico
Otros: ver apartado 6 del PPT.

Precio: el precio resultante del contrato se obtendra como resultado del sumatorio de
cada precio unitario por sus respectivas mediciones.

Determinacion del precio unitario de contrato: seran los precios unitarios de ejecucion
material del proyecto de licitacion, incrementados en el 13% de Gastos Generales y en el
6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este resultado se aplicara
el coeficiente de reduccion de la oferta presentada.

Forma de pago: mediante la expedicién de certificaciones de periodicidad mensual a
origen. Estas seran el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus respectivas
mediciones certificadas (certificacién a origen), incrementados en el 13% de Gastos
Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este sera el precio antes de IVA). A este
resultado se aplicara el coeficiente de reduccién de la oferta presentada.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas respectivas o
100 % de la Ejecucion Material previa presentacion de aval bancario y aprobacion
de la DIE): Si.

Los pagos se realizaran por transferencia bancaria contra presentacion de la factura o
facturas. La forma de pago asi como el modelo de factura a realizar por parte del
adjudicatario se realizara de acuerdo con la normativa vigente.

En todo caso, la factura debera cumplir con lo dispuesto en el articulo 6 del RD 1496/2003
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacién, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas del Sector
Publico.

Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratacién de
esta Mutua, el adjudicatario deberd indicar en la factura o certificacién correspondiente el
numero de referencia del contrato que ASEPEYO facilitara a la empresa adjudicataria una
vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La no inclusion del numero de
referencia citado en la factura retrasara de forma indefinida su aprobacién y por tanto su

pago.
H.3 Datos de facturacion

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nim.
151.

- Destinatario (Direccion Responsable): Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos.
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- Organo con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): Direccién
de Administracion.

- Num. de referencia del contrato: a determinar.

- Num. de expediente: CP00080/2022

l.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.

I.1 Documentacion a presentar por las empresas licitadoras

De acuerdo con lo establecido en el art. 140y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico (LCSP), las_empresas licitadoras Unicamente deberan
presentar la siquiente documentaciéon en el SOBRE 1:

= Documento europeo Unico de capacidad y solvencia (en lo sucesivo,
DEUC) mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos de
capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo VII).

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicacién, por haber
presentado la oferta con la mejor relacidn calidad-precio, deberan aportar la
documentacion que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

.2 Clasificacion exigible (art. 77.1 a) LCSP)
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificacion.

No obstante, el empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacion y detallados en los pliegos del contrato.

Asi, la clasificacion del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa del Estado, acreditara su solvencia para la celebracion de los contratos del
mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato
sustituir la aportacién de la documentacién acreditativa de la solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, indicada en el presente pliego, por la aportaciéon del
certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los articulos 37 y 38
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas en el
siguiente grupo y subgrupo.

Grupo | Subgrupo Categoria

- Categoria 1, si su cuantia es inferior o igual a 150.000
euros.

- Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e
inferior o igual a 360.000 euros.

- Categoria 3, si su cuantia es superior a 360.000 euros e
inferior o igual a 840.000 euros.
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- Categoria 4, si su cuantia es superior a 840.000 euros e
inferior o igual a 2.400.000 euros.

- Categoria 5, si su cuantia es superior a 2.400.000 euros e
inferior o igual a cinco millones de euros.

- Categoria 6, si su cuantia es superior a cinco millones de
euros.

La expresion de la cuantia se efectuara por referencia al valor estimado del contrato,
cuando la duracion de éste sea igual o inferior a un ano, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracidn superior.

En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la
clasificacion se acreditar4 en funcién de los lotes a los que se presente la empresa
licitadora.

En este supuesto, junto con el certificado de clasificacién, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.4 de este Pliego.

1.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

La presentacion del certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, eximira al licitador de la presentacién de la
documentacion de capacidad y solvencia exigida en los Anexos IV.1 a IV.7 del presente
pliego, para aquellos documentos que en él quede acreditado.

En este supuesto, junto con el certificado de inscripcidén, debera aportarse declaracion
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, segun el modelo que figura
como Anexo IV.5 de este Pliego.

La presentacién del certificado ROLECE tendra los efectos previstos en el articulo 96
LCSP.

J.- Revision de precios. (Art. 102.5 LCSP)

No procedera la revision de precios durante toda la vigencia del contrato, prérrogas
incluidas.
O Si se admite revision de precios, de acuerdo con lo siguiente:

a) Indice o formula:

b) Método de revision:

K.- Admision de variantes o mejoras.

K.1 Variantes o alternativas (art. 142 LCSP)

No se admiten
O Si se admiten (vid. Anexo lll)

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 10 de 47



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Obras de reforma para las actuaciones en la cubierta, reparacion de los elementos de acabado y
realizacion de acceso seguro a cubierta para labores de mantenimiento. C.A. Molins de Rei de
ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nim. 151.

Exp. CP00080/2022

En el supuesto de admision de variantes, los licitadores podran ofertar alternativas en la
forma establecida en el Anexo lll y con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.

K.2 Mejoras

O No se admiten mejoras

Se autoriza la presentacién de mejoras a la obra licitada y con las siguientes

condiciones:

- Deberan indicarse las mejoras en la documentacion correspondiente seguin lo
indicado en los criterios de adjudicacién (vid. Anexo Xl).

- Estas mejoras seran incorporadas como anexo al contrato, y seran de obligado
cumplimiento.

- Se tendran en cuenta para la valoracion Unica y exclusivamente aquellas mejoras
indicadas expresamente en el Anexo Xl del presente pliego (criterios de
adjudicacion).

L.- Subcontratacion.

O No se admite

Si se admite subcontratacion

- Porcentaje maximo: 50%

- Nivel maximo de subcontratacién: 1

El porcentaje maximo de subcontratacion se calculara sobre el importe total adjudicado o

valor estimado del contrato (en caso de determinacién del precio por precios unitarios),
IVA excluido.

M.- Mesa de Contratacion (art. 326 LCSP)

=X Si ONo

La Mesa de Contratacién estarda compuesta por las siguientes personas:

Miembros Nombre Cargo

Presidente Albert Lépez Zomerio Director de Contratacion

Vocal Alberto Martin Sdnchez Técnico de Contratacién

Letrado Joan Giiell Elies Director Area de Contratacion

Secretario José Luis Puig Gomez de la Barcena Abogado Direccién
Contratacion
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N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205 LCSP)

Ademas de las previstas en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes modificaciones:

Si se prevén (vid. Anexo IX)

N.- Plazo de garantia de la obra

El plazo minimo de garantia serd de un afo a contar desde la Recepcion Provisional de la
obra.

O.- Penalidades

Ademas de las previstas en la clausula 20.3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, se prevén las siguientes penalidades:

Si se prevén (vid. Anexo VIII)

P.- Solicitud de informacién.

Los érganos de contrataciéon proporcionaran a todos los interesados en el procedimiento
de licitacion, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién
de ofertas, aquella informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacién
complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren pedido al menos 12
dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las
solicitudes de participacion. En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el
plazo de seis dias a mas tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion
de ofertas serda de 4 dias a mas tardar antes de que finalice el citado plazo en los
contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulaciéon armonizada siempre que
se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.

Las consultas, tanto técnicas, econdmicas como administrativas, referentes a la presente
licitacibn deberan realizarse Unica y exclusivamente a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, accediendo a la licitacion concreta y en la pestana
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador debera
registrarse en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Q.- Presentacion de las ofertas

La presentacién de ofertas y solicitudes de participaciéon se llevara a cabo utilizando
medios electrénicos, de conformidad con lo indicado en la disposicién adicional
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decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberan presentar las ofertas en el PORTAL
DE LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.

https://contratacion.asepeyo.es

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.

De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (LPACAP), en relacion con su art.
2, no se exigird a los licitadores la presentacion de documentos originales, salvo que, con
caracter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario, salvo las
declaraciones responsables, que deberan ser originales. Las copias que aporten los
licitadores al presente procedimiento de contratacién tendran eficacia, exclusivamente, en
el ambito del mismo.

R.- Coordinacion de Actividades Empresariales.

En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinacion de actividades empresariales,
las empresas adjudicatarias deberan utilizar la herramienta o software gratuito del que
disponga ASEPEYO para la gestion documental de los trabajadores de proveedores
externos (coordinacion actividades empresariales y capacitacion técnica) en el momento
de adjudicacién del contrato.*

(*) Actualmente Asepeyo tiene establecida la herramienta denominada EcoGestor.

S.- Notificaciones (Disposicion adicional decimoquinta).

Las notificaciones se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia electronica.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la
misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre
que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante. En caso contrario los plazos se computardn desde la recepcién de la
notificacion por el interesado.

De acuerdo con el modelo de solicitud de participacion (Anexo IlI), cualquier notificacién o
solicitud de informacion adicional o complementaria que requiera ASEPEYO podra
efectuarse a la direcciébn de correo electrénico facilitada para estos casos por los
licitadores.

Las notificaciones o demas solicitudes de informacion adicional o complementaria
remitidas por ASEPEYO por correo electronico cumplen con los términos establecidos en
el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrénico de los Ciudadanos
a los Servicios Publicos.
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El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica con los efectos previstos en
el articulo 43.2 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales desde la puesta en marcha
a disposicién de la notificacién sin que se acceda a su contenido.

T. Pdlizas de seguros.

Procede: Si

Seguro todo riesgo de construccion: El adjudicatario formalizara una péliza de seguro
a todo riesgo de construccion, en tanto dure la ejecucion de las obras hasta la recepcion y
el periodo de garantia, por un importe equivalente al presupuesto de ejecucion material de
los lotes de obra adjudicados, que cubrira los danos a la obra civil y a las instalaciones,
asi como los posibles danos a personas o cosas que pudieran producirse con ocasion de
la ejecucién de las obras, en la que se extendera la condicion de asegurado a Asepeyo,
asi como a sus representantes y agentes intervinientes en la obra.

Momento de entrega de las polizas: El adjudicatario, una vez notificada la adjudicacién
provisional del contrato, y dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, debera presentar en la Direccion de Contratacion de Asepeyo copias de las
mencionadas pdlizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al corriente de pago
de las mismas.

Todos los gastos correspondientes a estas pélizas seran de cuenta del adjudicatario.
U. Plazo de aviso de terminacion de la obra.
Plazo: 15 dias habiles de antelacion.

El procedimiento de notificacion se realizara mediante escrito a la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

V.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos.

Se aportara toda aquella que, con caracter general, el licitador estime oportuno, a efectos
de valoracion de los criterios objetivos de adjudicacion del concurso.

W.- Ensayos, analisis e informes especificos.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y andlisis de materiales y unidades
de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista
hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan de Control
de Calidad especifico de cada obra.

X.- Obtencion del proyecto de la obra:
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El proyecto técnico de obra que rige la presente licitacibn se podra obtener hasta el
penultimo dia de presentacién de proposiciones a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector publico (https://contrataciondelestado.es/).

Y.- Responsable del contrato

Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por el Sr. Jesus Garcia Vela (Director de
Infraestructuras y Equipamientos).

Z.- Condiciones especiales de ejecucion

Descritas en Anexo VI.
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ANEXO A

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS

1. Presentacion de la documentacion cuya valoracion estara sometida a criterios
cuantificables mediante férmulas automaticas (SOBRE 2)

Como minimo, los licitadores deberan incluir en el sobre 2 la siguiente informacion:

a) Valoraciéon econémica.
b) Plazo de ejecucién de la obra.
c) Diagrama de gantt o herramienta gréfica equivalente adaptado al plazo de
ejecucion ofertado indicando:
- El desglose de las actividades.
- El camino critico.
- La coordinacion de hitos destacados.
- Los recursos materiales asignados a cada actividad.
- Los recursos humanos asignados a cada actividad.
d) Ampliacién plazo de garantia (si se estima oportuno).
e) Mejoras (si procede y se estima oportuno).

Deberéa presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo | del pliego de clausulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.
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I Elementos del contrato

1.- Objeto del contrato.

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares, y la posibilidad de su divisién en lotes, es el que se establece
en el apartado B del cuadro de caracteristicas, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Pliego y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en el Titulo | del Libro Il de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se traspone al ordenamiento juridico espafol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por lo que, de conformidad con la legislacién
vigente, se convoca su contratacion, por el procedimiento abierto, no sujeto a regulacién
armonizada, cuya forma de adjudicaciéon sera mediante la oferta que presente la mejor
relacion calidad precio en base a los criterios de adjudicacién sefnalados en el Anexo Xl
del presente pliego, con tramitacidn expediente de contratacién especificada en el
apartado D del cuadro de caracteristicas.

1.2 Si asi se establece en el apartado B.2 del cuadro de caracteristicas podra
limitarse el nimero de lotes a los que se puede licitar y el nUmero maximo de lotes de los
que puede resultar adjudicatario un licitador.

1.3 La tramitacién urgente del contrato implicara la reducciéon de plazos
establecidos para su licitacién y adjudicacion, conforme las reglas establecidas en el art.
119 y concordantes de la LCSP.

1.4. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE).

2.- Régimen juridico aplicable a la contratacion.

2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP , y tiene la
condicion de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se
regira por lo establecido en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas siguientes: en lo que se refiere
a su preparacion y adjudicacién, se regira por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo,
aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su
caso, las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincién, éstos se
regiran por el derecho privado.

No obstante, seran de aplicacién a estos contratos las normas contenidas en el
Titulo I del Libro Il, sobre modificacion de los contratos.

2.2. Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: los
proyectos de licitacion (los planos, los Pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripcién de
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los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el
presupuesto de los proyectos con la descripcion de las partidas, medicién y precios, el
programa de trabajo del proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el
contrato, el presente Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas y sus anexos, y la planificacién conjunta de los diferentes lotes, si los hubiera, de
la licitacion que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Mutua y las mejoras
que puedan presentarse, en su caso, que seran incorporadas como anexo al mismo.

ol

ASEPEYO

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecucion del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en
materia de legislacién laboral y fiscal, asi como el cumplimiento de las que puedan
promulgarse durante la ejecucién del mismo.

3.- Valor estimado del contrato.

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 LCSP vy
recogido en el apartado C.1 del cuadro de caracteristicas, ha sido tenido en cuenta para
elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a
someterse. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto de que se prevean, las posibles
prérrogas sefialadas en el apartado G del cuadro de caracteristicas y las posibles
modificaciones contractuales previstas en el Anexo IX, asi como cualquier otra forma de
opcién eventual.

4.- Presupuesto de licitacion.

4.1. El presupuesto limite maximo para la ejecucion del presente contrato es el que
se establece en el apartado C.2 del cuadro de caracteristicas, sin incluir los impuestos
correspondientes.

La adjudicacién no podra ser, en ningln caso, por importe superior al presupuesto
de licitacion indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o licitadora supere
el presupuesto base de licitacion sera automaticamente excluida del procedimiento.

4.2. El presente gasto se imputara a la aplicacion presupuestaria correspondiente,
sefalada en el apartado C.3 del cuadro de caracteristicas.

4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones econémicas presentadas y en
el importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los canones,
impuestos, tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realizacién del
presente contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios auxiliares
necesarios para la ejecucion de las partidas de obra, asi como las tasas de permisos y
licencias necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, excepto las tasas
relativas a la licencia de obras y/o de primera ocupacion, de actividad y de apertura.
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5.- Precio del contrato.
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5.1 El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.

5.2 En el precio del contrato se consideraran incluidos los tributos, tasas y canones
de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el pliego.

6.- Existencia de crédito presupuestario.

6.1 Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de crédito
para atender a las obligaciones econémicas que se deriven de la presente contratacion.

6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecucién del
mismo para dichos ejercicios quedard sometida a la condicion suspensiva de existencia
de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio correspondiente.

6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la
adjudicacion quedara sometida a la condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
gjercicio correspondiente.

7.- Perfil de contratante.

La informacion relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” (articulo 63 LCSP),
podra ser consultada en la direccion electrénica indicada en el apartado A del cuadro de
caracteristicas.

Il Procedimiento de adjudicacién del contrato
8.- Forma de adjudicacion del contrato.

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de clausulas
administrativas particulares se adjudicaran de acuerdo con el procedimiento establecido
en el apartado D del cuadro de caracteristicas; todo ello, con arreglo a los criterios de
adjudicacion sefalados en el Anexo Xl del presente pliego.

9.- Acreditacion de capacidad y solvencia.

Las empresas licitadoras acreditaran su capacidad y solvencia de acuerdo con las
condiciones indicadas en el apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y
sus anexos. La solvencia acreditada se valorara segun los criterios fijados en dichos
Anexos.
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La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (articulo 75 LCSP),
exigird demostrar que para la ejecuciéon del contrato dispone efectivamente de esos
medios mediante la exhibicion del correspondiente documento de compromiso de
disposicion, ademas de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el
apartado | del cuadro de caracteristicas del presente pliego y sus anexos. El Organo de
contratacién podra prohibir, haciéndolo constar en el en el apartado | del cuadro de
caracteristicas del presente pliego, que un mismo empresario pueda concurrir para
completar la solvencia de mas de un licitador.
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En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinaciéon de su
solvencia, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes
de la misma (art. 24.1 RGLCAP).

En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos
medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sélo podra sustituirlos, por causas
imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacion de Asepeyo.

9.1 Clasificacion del contratista.

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el caracter de Administracién
Pulblica podran exigir una determinada clasificacién a los licitadores para definir las
condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en virtud
del art. 77.5 de la LCSP. Por este motivo, el empresario podra acreditar su solvencia en
los casos en los que esto sea posible, mediante su clasificaciéon en el grupo o subgrupo
de clasificacion correspondiente al contrato que se determine en el apartado | del cuadro
de caracteristicas, en las categorias iguales o superiores a las alli mencionadas. Debera
acompanarse de una declaracién responsable de que no han variado las circunstancias
que en el se acreditan.

9.1.2 La clasificacién de la UTE se determina mediante la acumulaciéon de las
caracteristicas de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas
clasificaciones (articulo 52 RGLCAP).

9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no espafnoles de estados
miembros de la Unién Europea se estara a lo dispuesto en el articulo 78 LCSP.

9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)

La presentacion del certificado de inscripcién en el ROLECE al que se refiere el
apartado 1.3 del cuadro de caracteristicas del presente pliego tendra los efectos previstos
en el articulo 96 LCSP. Debera acompanarse de una declaracion responsable de que no
han variado las circunstancias que en el se acreditan.

10.- Condiciones para presentar las proposiciones.
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10.1. Todo empresario interesado podra o deberd presentarse a uno, varios o
todos los lotes en funcion de lo que se indique en el cuadro de caracteristicas de este
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podra
presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 LCSP y
en el presente pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La infraccion de esta
norma dara lugar a la no admisién de todas las propuestas suscritas por el licitador o
licitadora.

10.2. Las proposiciones y la documentaciéon complementaria se presentaran en la
forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacién.

A efectos del computo de plazos se tomara en cuenta la fecha y hora oficial peninsular.

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedaran automaticamente excluidas
de la licitacion.

10.3. Podran concurrir a esta licitacién, por si o por medio de representante,
debidamente autorizado, las personas naturales o juridicas, espanolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar en los términos establecidos en los articulos 65 y
siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y acrediten debidamente su
solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

Ademas, las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 LCSP), estar esta
relacion debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la correcta ejecucion del contrato.

Las personas que pretendan concurrir a la licitacion no deben hallarse comprendidas en
ninguna de las circunstancias enumeradas en el articulo 71 LCSP.

10.4. Las proposiciones seran secretas, tal como establece el articulo 139.2 LCSP
y se ajustaran al modelo que se establece en el pliego de clausulas administrativas
particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su presentacién supone la
aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

11.- Forma de presentacion de las proposiciones.

11.1. Las proposiciones se presentardn en DOS sobres cerrados, segun el
contenido especificado en la clausula 12 del presente pliego, sefalados con los
numeros 1y 2.

11.2 El sobre numero 1 contendra la documentacion general. El sobre nimero
2 contendra la documentacion referente a la proposicion econdmica y demas
criterios cuantificables mediante formulas y que se ajustara al modelo
correspondiente, con todos los elementos que la integran.
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11.3 La presentacién de los dos sobres y la solicitud de participacion (Anexo II)
se llevara a cabo utilizando medios electrénico en la direccion electrénica indicada en el
apartado Q del cuadro de caracteristicas dirigidos a la Presidencia de la Mesa de
Contratacion, antes de las catorce horas del dia que se sefale en la publicacién del
anuncio del concurso en el Diario Oficial de las Uni6n Europea y en la Plataforma de
contrataciéon del Sector Publico.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases,
transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion se considerara
efectuada su presentacién a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en
un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo
indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

11.4. Las empresas interesadas podran examinar la documentacion asociada a la
licitacién en el perfil de contratante de la entidad.

12- Contenido de las proposiciones.

Todos los documentos exigidos deberan presentarse de acuerdo con lo
expuesto en el apartado Q del cuadro de caracteristicas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se estime fundamental para
considerar la oferta.

12.1 Sobre N2 1

a) Titulo: documentacién general o administrativa.
b) Contenido del sobre:

= Declaracion responsable arts. 140 y 141 LCSP mediante el cual se
declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente pliego
(ver apartado I.1 del cuadro de caracteristicas)

12.2. Sobre N2 2

a) Titulo: proposicion econdémica y demas documentacion referente a los criterios
cuantificables mediante férmulas.

b) Contenido del sobre:
= proposicion econémica y demas informacién sometida a férmulas
automaticas, con arreglo al modelo inserto en el presente pliego (Anexo
V).
El precio total de la oferta econdmica comprendera toda clase de gastos derivados
del contrato, incluidos los fiscales.
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El oferente, al formular su propuesta econdémica, incluird dentro de la misma, el
Impuesto correspondiente (IVA o IGIC) que, no obstante, debera ser repercutido como
partida independiente, cuando asi proceda, en los documentos que se presenten para el
cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia
de la consignacion del tributo repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién econémica.
Se deberan cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la oferta.
No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o0

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime fundamental para
considerar la oferta.

La oferta econémica debera comprender en todo caso como partida independiente
el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerdo con el modelo anexo al pliego, y
debera contener, en su caso, la oferta que por cada lote se realice.

Las propuestas se ajustaran a las condiciones y contendran los datos que figuran
en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos complementarios y adicionales,
que se considere oportuno presentar.

En el supuesto de admision de variantes, la proposicidbn que presente cada
licitador podra comprender cuantas soluciones distintas considere oportuno ofrecer en
relacion con el objeto del contrato, con los requisitos, modalidades y caracteristicas
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en el Anexo lll. Las
variantes se presentaran en la forma establecida en este mismo Anexo y no podran
superar el presupuesto maximo del contrato.

13.- Examen de la documentacion y valoracion de las proposiciones.

Para la adjudicacidon del presente contrato el érgano de contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacion, que estara constituida conforme a lo dispuesto en
el apartado M del cuadro de caracteristicas sobre procedimiento en materia de
contratacién publica de Asepeyo.

13.1. Apertura del sobre n® UNO

La Mesa de Contratacion calificara previamente los documentos presentados en
tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente ordenara la apertura de los sobres que
contienen la documentacion general (sobre n® UNO). La documentacion sera examinada
por la Mesa de Contratacién, acordando la admisién o el rechazo, en su caso, de aquella
que no sea considerada bastante. Si la Mesa observare defectos materiales en la
documentacién presentada, o comunicara mediante correo electrénico certificado al
licitador, para que en un plazo no superior a tres dias habiles subsane el error, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador que en el plazo concedido no subsane
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los defectos correspondientes. De lo actuado en la reunién se dejara constancia en la
correspondiente acta.

13.2. Apertura del sobre n® DOS

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de férmulas (sobre n?® DOS) se realizara tras efectuar previamente la
apertura del sobre n? UNO, dejandose constancia documental de ello. El acto de apertura
de los sobres que contengan la proposicién econdémica y demas documentacion referente
a los criterios cuantificables mediante férmulas se efectuara en sesion privada ante la
Mesa de Contratacién, constituida al efecto en el lugar, dia y hora que se sefale en el
anuncio de la presente licitacion en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, sin
perjuicio que se notifique otra fecha de apertura a los interesados.

El acto de apertura de los sobres que contengan la proposicibn econémica vy
demas documentacién referente a los criterios cuantificables mediante férmulas
comenzara con la lectura del anuncio del contrato, procediéndose seguidamente al
recuento de las proposiciones presentadas.

El presidente manifestard el resultado de la calificacion de los documentos
presentados, con expresidn de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o
causas de inadmision de éstas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

Seguidamente, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura de los sobres n?
DOS, dando lectura del contenido de los mismos.

La documentacion contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los
criterios expresados en el Anexo XI.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en
las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

13.4 Valoracién de las ofertas

Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con la documentacion examinada
y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en acta motivada. Por el contrario, el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren
su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.
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En caso de igualdad entre dos 0 mas licitadores, desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion, tendra preferencia en la
adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de que la aplicaciéon de este criterio no
hubiera dado lugar a desempate, sera preferida la proposicidn presentada por la empresa
que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluya medidas de caracter
social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate referidos sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes cuando considere
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los
pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 157.5 LCSP. Las propuestas que no
cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de valoracion.

13.5 Propuesta de adjudicacion

La Mesa de Contratacion elevara las proposiciones, con el acta y la propuesta que
estime pertinente (que incluira, en todo caso, la ponderacion de los criterios indicados en
los pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de valoracion solicitados al efecto), al
6rgano de contratacién que haya de efectuar la adjudicacion del contrato, de conformidad
con el art. 150 de la LCSP.

El adjudicatario deberd presentar la documentacién justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, que
se indica a continuacién, y de capacidad y solvencia indicada en el anexo IV.7 del
presente pliego, en el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiere recibido el requerimiento, y cualesquiera otros documentos acreditativos de
su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76
LCSP que le requiera el érgano de contratacion, asi como constituir la garantia que, en su
caso, sea procedente, sin perjuicio de la eventual revisién de la adjudicacion del contrato
en via de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la LCSP.

Si la Mesa o el érgano de contratacion observare defectos, errores u omisiones en
la cumplimentacién del requerimiento lo comunicaré al propuesto como adjudicatario para
que los subsane en el plazo de tres dias habiles a contar desde el siguiente al de la
recepcion del requerimiento de subsanacion. De no subsanarse en el plazo requerido, la
Mesa o el érgano de contratacién entenderan que el licitador retira su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por
el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos.
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a) Obligaciones tributarias:

= Certificacion administrativa expedida por el érgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones ftributarias en los términos
establecidos en el articulo 13 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

b) Obligaciones de Seguridad Social:

= Certificacion administrativa, expedida por el érgano competente, acreditativa de que el
licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los
términos establecidos en el articulo 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

= Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de
incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Publicas,
Comunidades Autdbnomas y Altos cargos, en su caso afectado por el contrato, debera
acreditarse previamente a la adjudicacién del contrato la concesion de la
correspondiente compatibilidad, asi como su sometimiento a la normativa de
incompatibilidades vigente en el momento de la contratacion.

= En su caso, certificacion o declaracion de minusvalia expedida por los Servicios 0
Centros de las Comunidades Autéonomas y las direcciones del IMSERSO en las
ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la competencia de dicha
declaraciéon y que, ademas es el documento que le habra servido de base a la
empresa para efectuar la contratacion de los discapacitados, extremo éste que ha sido
tenido en cuenta al haberse aplicado en el apartado 13.4 del presente pliego.

14.- Adjudicacion del contrato.

A la vista de cada proposicion econdémica y teniendo en cuenta, los criterios
establecidos en el Anexo Xl, los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida
en tiempo y forma la documentacién sefnalada en el apartado anterior, el érgano de
contratacién adjudicara el contrato a la proposicibn mas ventajosa, sin atender
necesariamente el valor econémico de la misma, en el plazo de cinco dias habiles
siguientes a la recepciéon de la documentaciéon requerida y remitida por parte de la
empresa adjudicataria.

No podra declararse desierta una licitaciébn cuando exista alguna oferta o
proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La
adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara
en el perfil de contratante. En el anuncio de adjudicacién debera indicarse el plazo
previsto en que debe procederse a la formalizacién del contrato conforme al articulo 153.3
de la LCSP.

De conformidad con el articulo 158.2 de la LCSP, la adjudicacién del contrato
debera dictarse por el érgano de contratacién en el plazo de cuatro meses desde el
primer acto de apertura de las proposiciones, que se ampliard en 15 dias habiles cuando
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sea necesario seguir los trdmites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 de la
LCSP ( justificacién de ofertas anormalmente bajas )

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefalados, los licitadores
tendran derecho a retirar su proposicién y a la devolucién de la garantia provisional, de
existir

15.- Garantia definitiva.

El adjudicatario podra constituir a disposicion de Asepeyo, y en el plazo de diez
dias hébiles a contar desde la recepcidén del requerimiento remitido por el 6érgano de
contratacién, una garantia definitiva, mediante aval o por contrato de seguro de caucién,
cuando asi se prevea en el cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
valor total de la prestacion, se reajustara en el plazo de 15 dias naturales, a partir de la
fecha de la notificacion al empresario del acuerdo de modificacién, la garantia constituida
en la cuantia necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la misma
y el presupuesto del contrato.

Se podra, asimismo, establecer un sistema de garantias complementarias, de
hasta un 5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo alcanzar la
garantia total un 10 por ciento del precio del contrato.

Il Formalizacion del contrato
16.- Documento de formalizacion del contrato.

16.1. El contrato se perfecciona con la formalizacién del mismo, conforme al
articulo 36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicacion del contrato,
previa justificacion de haber quedado constituida la garantia definitiva.

16.2. Al contrato que se formalice se uniran, al menos, como anexo: un ejemplar
del presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de las mejoras
que, en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos
de caracter personal o el contrato de encargado de tratamiento, que seran firmados por el
adjudicatario, considerandose a todos los efectos parte integrante del contrato.

16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua podra acordar la
incautacion de la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso,
se hubiese exigido.

16.4. No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion,
excepto en los casos previstos en el articulo 120 de la LCSP.
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16.5. La formalizacién del contrato debera publicarse conforme al articulo 154 de
la LCSP en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, indicando, como minimo, los
mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicacién.

17.- Confidencialidad, proteccion de datos, cumplimiento del cédigo de conducta y
prevencion de riesgos penales.

17.1 Confidencialidad y proteccién de datos

El érgano de contratacién debera respetar en todo caso el caracter confidencial de
los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del articulo 133 de la LCSP vy el
apartado quinto de la Disposicion Adicional Decimoquinta.

Asi los érganos de contrataciéon no podran divulgar la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.

Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de informacién se
realizaran de modo que se garantice la proteccién de la integridad de los datos y la
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participacion, asi como que el
contenido de las ofertas y de las solicitudes de participacion no sera conocido hasta
después de finalizado el plazo para su presentacién o hasta el momento fijado para su
apertura.

El contratista deberé respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realizacién de las tareas
guardaran secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los
que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a
no hacerlos publicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia 0 con
ocasién de su ejecucion, incluso después de finalizar el plazo contractual.

El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar
o ceder datos, ni aun para su conservacion, o documentos proporcionados por la Mutua o
copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para
el desempeno del servicio, especialmente los datos de caracter personal.

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestacion del servicio,
tuviera que manejar ficheros con datos de caracter personal en el marco del objeto del
presente contrato, debera cumplir con la legislacion vigente en materia de proteccién de
datos de caracter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
("LOPD") y el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
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de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento
General de Proteccién de Datos), (en adelante, “GDPR”), asi como su normativa de
desarrollo vigente en cada momento (conjuntamente, la “Normativa sobre proteccion de
datos”).

Las empresas adjudicatarias seran responsables de cualesquiera de los dafnos y
perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de
la presente obligacién de confidencialidad y de proteccion de datos.

La empresa adjudicataria, se trate de persona fisica o juridica, debera suscribir los
documentos que en materia de confidencialidad y proteccién de datos se anexan al
presente pliego.

17.2 cumplimiento del cédigo de conducta y prevencion de riesgos penales

La empresa adjudicataria debera adherirse al c6digo de conducta de Asepeyo y
comprometerse al estricto cumplimiento Manual de Prevencion de Riesgos Penales
aprobado por ASEPEYO (https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/ ) y a no
realizar ninguna de las conductas indicadas en el mismo.

Para ello la empresa adjudicataria debera firmar el correspondiente certificado que
se anexara al contrato.

IV Ejecucion del contrato
18.- Plazo y ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucién del contrato sera la planificacion de la obra presentada en la
oferta, que no podra ser superior a la duracion estimada de ejecucion del contrato
indicado en el apartado G.1 del Cuadro de Caracteristicas. La planificacién tendra
marcados aquellos hitos de los que dependa la realizaciéon de cada una de las partidas
contemplados en el lote ofertado, para contemplar las interferencias en la planificacién
que puedan tener la ejecucién con los diferentes lotes, asi como el camino critico de dicha
planificacién.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la DIE de Asepeyo autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las Direcciones
Facultativas de las obras y/o La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.
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El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro
de Caracteristicas de este pliego.

Los trabajos objeto del contrato se llevaran a cabo con estricta sujecion a las
estipulaciones de este pliego de clausulas administrativas particulares, al proyecto que
rige la presente obra y a las instrucciones del la Direccién Facultativa y del técnico
responsable designado por la DIE.

La entrega de informes, estudios, etc., se realizara a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha
entrega a cargo de la empresa adjudicataria.

Cuando la ejecucion del contrato asi lo aconseje, Asepeyo podra recabar del
contratista la designacién de una persona que actle como responsable suyo, previa
aceptaciéon por la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo (DIE de
Asepeyo), para organizar la realizacién del contrato e interpretar y poner en practica las
observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la
DIE de Asepeyo.

El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; serd de cuenta del
contratista indemnizar todos los danos que se causen tanto a Asepeyo como a terceros
como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecuciéon del contrato, pudiendo
el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser indicadas por la
Direccion Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo.

El contratista contar4 con el personal necesario para la ejecucion del contrato.
Dicho personal dependerd exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrd todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo la
Mutua contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procedera
inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitucién del personal preciso de forma que la
ejecucion del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario propondra
a la Mutua contratante una relacién del personal, el cual se sometera a las normas de
control y seguridad establecidas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la
planificacion de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la realizacion
de la misma, haya establecido, asi como los bienes objeto de suministro segun el
contrato.

19.- Obligaciones del contratista.

19.1 Obligaciones generales.

Ademas de las obligaciones generales, derivadas del régimen juridico del presente
contrato, se atendera especialmente a las siguientes obligaciones:
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- El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y prevencién de riesgos laborales.

- El contratista esta obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la
direccién de correo electronico o en su represente en un plazo de quince dias
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicacién del
contrato, a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de participacion, a
efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que requiera la ejecucién del
contrato, debiendo comunicar al mismo érgano cualquier cambio futuro.

- Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los
anuncios de licitacion y adjudicacion, hasta el importe maximo indicado en el
apartado F del cuadro de caracteristicas, asi como los que se originen en la
formalizacién del correspondiente contrato y todos los demas exigibles por las
disposiciones vigentes.

- El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones y obras realizadas, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para la Mutua o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

- El contratista tendra la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El contratista estard obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y al
modelo de factura requerido por la misma.

- El contratista debera cumplir con las condiciones especiales de ejecucién que se
relacionan en el anexo VI

19.2. Abonos, mediciones y valoracién.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de los Directores Facultativos
de la obra y aprobadas por la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por las Direcciones
Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a
fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a
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aceptar las decisiones de la Direccion Facultativa y/o la Direccion de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo sobre el particular.

ol
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Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por las Direcciones Facultativas de la obra se procedera a la valoracién de la
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda (Procedimiento de Gestion de la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego
para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de
licitaciéon y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion,
obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, la
que se expedira por la Contrata en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior a noventa dias, contados a partir de la recepcién de
la factura en la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a
cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira
en el plazo de dos meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidaciéon del
contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran una vez
ejecutadas.

El contratista, previa peticiéon escrita y autorizacion de la DIE de Asepeyo, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados o equipos. La cuantia y
condiciones se encuentran en el apartado F del Cuadro de Caracteristicas del presente
pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante aval bancario segun modelo del
Anexo IV.8 y no supondran en forma alguna aprobacién o recepcion de obras o
materiales.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los
precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la DIE de Asepeyo, a la vista de la
propuesta de los Directores Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista
a esta propuesta en tramite de audiencia.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por la DIE de Asepeyo, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto.

19.3. Obligaciones especificas, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién
del contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, contratacién, suministro, y consumo de
energia eléctrica y agua durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la
ejecucion de la obra, si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, serdn de cuenta del
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, segun especificaciones del Plan
de Control de Calidad especifico de cada obra.

El contratista tendra la obligaciéon de colocar, a su cargo, carteles informativos de
la obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la DIE de Asepeyo.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotografico
mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante
la ejecucidon de aquellas, debera entregar mensualmente en formato electrénico a la DIE
de Asepeyo.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha
zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista est4 obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién provisional.

Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como
de los bienes que haya en los mismos.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
indole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido o,
en su caso, el impuesto que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder sin
que por tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.
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19.4. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integraciéon social de minusvalidos y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que entren en vigor
durante la ejecucién del contrato.

19.5. Barreras arquitectonicas.

A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista esta obligado a
cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras
arquitectonicas.

19.6. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pélizas de seguros que
se indican en el apartado T del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo,
reservandose el érgano de contratacién la potestad de aceptar las mismas.

19.7. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
inmediata y directa de una orden dada por las Direcciones Facultativas, ésta serd
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

20.- Facultades de Asepeyo.

20.1. La ejecucién del contrato se ajustara a lo establecido en el presente pliego, y
en el pliego de prescripciones técnicas.

20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de
contratacién podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII)
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las

tareas principales y complementarias designadas serd penalizado no abondndose las
facturas pendientes de pago, si perjuicio que se acuerde la resolucién del contrato.
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El érgano de contratacidn, a propuesta de la Direccion Funcional Responsable de
Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes aplicables, podra
imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el articulo 192 de la LCSP.

20.3.2 Demoras (articulo 193 LCSP)

Las demoras que se puedan producir en la prestaciéon correcta de la obra objeto
del contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a
plazo, daran lugar a la imposicién de una penalizacién a la empresa adjudicataria, por dia
de demora, equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la
adjudicacion. Dicha penalizacién sera detraida de las facturaciones que presente la
empresa hasta quedar saldada la penalizacién impuesta.

21.- Recepcion del contrato.

El area responsable de Asepeyo, emitird la correspondiente certificacion de realizacion
de la obra para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.

22.- Interpretacion del proyecto.

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito segun formularios de
la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a los Directores Facultativos
las correspondientes definiciones con la antelacién suficiente a su realizacién.

23.- Direccion de las obras.

La Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo a través de las
direcciones facultativas de las obras, efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto a los
métodos y formularios de la citada DIE de Asepeyo.

Serd mision exclusiva de la Direccién Facultativa, la comprobacién de la
realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la
ejecucion de las mismas. En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por
el auxiliar técnico por él designado y aprobado por la DIE de Asepeyo.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de obras, que tendra acceso libre a todos los puntos de trabajo y almacenes
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la DIE de
Asepeyo y/o las Direcciones Facultativas podran exigir la adopcién de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la Direccién
Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos seran cuenta del contratista.

Los directores facultativos de la obra podran ordenar la apertura de calas cuando
sospechen la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales
de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucion y
reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios de presupuesto de adjudicacion.
En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, seran por cuenta del contratista.

Los Directores Facultativos podran ordenar la realizacién de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido para cada
obra, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, segun lo previsto en el
apartado W del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

La Direccién Facultativa podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de
los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin prejuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsables
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que
ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e
inspeccion de la obra.

24.- Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo
caso, dentro del plazo de 15 dias naturales desde la fecha de formalizacién de aquél,
salvo casos excepcionales justificados, la Direccion Facultativa procedera, en presencia
de la DIE de Asepeyo y el contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacion (ya que se habra visitado el local con anterioridad, en fecha
anterior a la presentacion de ofertas), en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del
resultado que debera ser firmada por todos los intervinientes.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de los Directores
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta.
En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de
la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente
en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refiere el parrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas,
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la DIE de
Asepeyo, que resolvera lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, la DIE de Asepeyo dictard la
autorizacion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de la Direccion
Facultativa y/o de la DIE de Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciaciéon de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del
plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

25.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los Directores Facultativos
en su caso.

Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad y
Salud para la consecucion de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se
presupuestaran como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, excepto
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aquellas partidas que vengan desglosadas en explicitamente en cada uno de los lotes
segun apartado C.2 del Cuadro de Caracteristicas.

26.- Programa de trabajo.

Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecucion del contrato, el contratista habra
aportado con la oferta del lote, una planificacion de trabajo detallada con las tareas
necesarias y la asignacién de recursos para la consecucién del lote adjudicado, en la que
aparecera el camino critico de dicha planificacién, asi como aquellas hitos de los que
depende el inicio de ejecucion de las partidas del lote adjudicado.

La DIE de Asepeyo y/o los Directores Facultativos, presentaran una planificacién
integrada de las planificaciones ofertadas por los adjudicatarios de los diferentes lotes,
para someterlo a las alegaciones de los adjudicatarios, en el plazo maximo de siete dias
naturales desde la presentacion de la planificacion integrada o conjunta. Dichas
alegaciones seran resueltas por la DIE de Asepeyo y/o los Direcciones Facultativas, antes
de la formalizacion del contrato, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas
del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en tiempo y/o coste, el
contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

27.- Pago del precio.

El pago se realizara en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones
indicadas en el apartado H del cuadro de caracteristicas de este pliego, una vez
certificada la conformidad de la realizacion de la obra por la Direccién Facultativa.

28.- Revision de precios.
De acuerdo con lo establecido en el apartado J del cuadro de caracteristicas.
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, segun la
planificacion conjunta adjunta al contrato, la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos
de Asepeyo podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién
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de penalidades que figuran en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente
pliego.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion a propuesta de la DIE estara facultado para
proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades. En este dltimo supuesto, la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo con asesoramiento de las Direcciones
Facultativas concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién
del contrato.

Asimismo, la Mutua tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total.

El 6rgano de contratacién a propuesta de la DIE en caso de incumplimiento de la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista,
podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el
apartado O del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego.

La aplicacién y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que
Asepeyo pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

30.- Modificacion de las obras.

La Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o las direcciones
facultativas, podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el
proyecto cuando sean consecuencia de causas imprevistas.

31.- Suspension de las obras.

El 6rgano de contratacién a propuesta de la DIE, podran acordar la suspension de la
ejecucion del contrato por las siguientes causas:

- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

- La obstruccion a la inspeccién a las direcciones facultativas y a la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasidén del mismo.

- El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud asi como del plan
de seguridad.

- El incumplimiento de las 6rdenes de trabajo dadas por la Direccién de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas.

- La no reparacién o subsanacion de los defectos observados en la recepcion
provisional segun las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o la Direccion
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de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar
aquellos.

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo
modificacion de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado
segln proyecto.

- Por resolucion administrativa de cualquier Organismo Publico, que obligue a la
paralizacién de las obras de forma directa o indirecta.

32.- Recepcidn Provisional de la obra.

32.1 EIl contratista, con la antelacién prevista en el apartado U del Cuadro de
Caracteristicas al presente pliego, comunicara por escrito a las Direcciones Facultativas y
la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

32.2 El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de las Directores
Facultativos y aprobacion posterior de la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo, la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se
procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma.

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado por la Direccion de
Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la DIE de Asepeyo, otras a los
Direcciones Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto
al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion los
Directores Facultativos fijaran la fecha para el inicio de la medicion general, quedando el
contratista notificado para dicho acto.

32.4 El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacién, el representante de la
Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera las Directores Facultativos y/o la Direccién de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo.

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o la Direccién de Infraestructuras
y Equipamientos de Asepeyo, senalaran los defectos observados y detallaran las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

33.- Medicion general y certificacion final.
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Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidén general con asistencia del
contratista, formulandose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro
del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepcidn, la Direccidén de Infraestructuras y
Equipamientos de Asepeyo debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de
su expedicidén a cuenta de la liquidacion del contrato.

34.- Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion provisional y sera
el indicado en el apartado N del Cuadro de Caracteristicas al presente pliego. Los gastos
de conservacion y vigilancia durante el periodo de subsanacion de los defectos
observados en la recepcion provisional seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaréa el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que dicte
los Directores Facultativos y la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo.
Si, a juicio de la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa
del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones
parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia definitiva,
los Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactaran un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la
garantia. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a
deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia los Directores Facultativos procederan a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por los Directores Facultativos de
la obra y/o la Direccién de Infraestructuras y Equipamientos de Asepeyo y en el plazo de
un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificAndose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la
contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, los
Directores Facultativos de la obra y/o la Direccion de Infraestructuras y Equipamientos de
Asepeyo deberan aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 41 de 47



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Obras de reforma para las actuaciones en la cubierta, reparacion de los elementos de acabado y

realizacion de acceso seguro a cubierta para labores de mantenimiento. C.A. Molins de Rei de
ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nim. 151.

Exp. CP00080/2022

35.- Responsabilidad por vicios ocultos.
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Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los danos y perjuicios durante el término de quince afnos a contar
desde la recepcién. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

36.- Cesion del contrato y subcontratacion.

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podran ser cedidos por el
contratista a un tercero.

36.2. El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la obra
con sujecién a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido en
los articulos 215 a 217 de la LCSP.

La subcontratacién en ningun caso podra exceder del porcentaje que se establece
en el apartado L del cuadro de caracteristicas.

36.3. La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

a) Las personas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nhombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion. En todo caso, la
contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de contratacion los datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente
la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

b) La contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién
cualquier modificacion que sufra esta informaciéon durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones a que se refiere la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que el 6rgano contratante no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen sera igualmente
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la
descripcién de su perfil profesional.

Mutua colaboradora con la Seguridad Social n® 151
Pagina 42 de 47



Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

— —

=—==gll Obras de reforma para las actuaciones en la cubierta, reparacion de los elementos de acabado y
————J realizacion de acceso seguro a cubierta para labores de mantenimiento. C.A. Molins de Rei de
=——==gll ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, niim. 151.

ASEPEYO

Exp. CP00080/2022

36.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 202.4 de la LCSP, el
subcontratista estara obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecucion exigidas
en el presente pliego.

36.5. La contratista debera pagar a las subcontratistas o suministradoras en los
términos establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

36.6. El érgano contratante comprobara que la contratista paga debidamente a las
subcontratistas o suministradores que participan en el contrato. Para ello cuando el
organo contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitira una relacién detallada
de las entidades subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, con indicacion de las condiciones de subcontratacion o
suministro de cada una de ellas que guarden relacién directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del 6rgano contratante, la contratista adjudicataria debera
aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el
articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacion.

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucién del
contrato, y su incumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico.

36.7. Las actuaciones de comprobacion y de imposicién de penalidades por el
incumplimiento previstas en el art. 217 de la LCSP, seran obligatorias para el érgano de
contratacién, en los que el importe de la subcontratacién sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato, en relacion a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra.

37.- Modificacion del contrato.

37.1. Seran de aplicacion al presente contrato las normas contenidas en los
articulos 203 a 207 sobre modificacion de los contratos.

37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra
introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén previstas
en el Anexo IX del presente pliego

37.3 En aquellos supuestos en los que la modificacion no se encuentre prevista en
el presente Pliego, se regira por lo establecido en el art. 205 de la LCSP.

37.4. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse mediante documento
anexo al contrato que debera ser firmado por las partes.

38.- Suspension del contrato.
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38.1. Si la Mutua acordase la suspension del contrato, se levantara un acta en la
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquél.

38.2. La suspension del contrato solo conllevara la ampliacion de la duracién del
mismo por el periodo de suspension, si ambas partes asi lo acuerdan.

39.- Extincion del contrato.
39.1. El contrato se extinguira por su cumplimiento o por Resolucion.
39.2. Asimismo, podran motivar la resolucion del contrato, las causas siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de
la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

¢) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacién principal del contrato.

Seran, asimismo causas de resolucién del contrato, el incumplimiento de las
restantes obligaciones esenciales siempre que estas Ultimas hubiesen sido
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o
cuando dandose las circunstancias establecidas en el articulo 205, las
modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial
del contrato, con exclusiéon del Impuesto sobre el Valor Ahadido.

h) Las que se sefalen especificamente para cada categoria de contrato en esta
Ley.
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i) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en
vigor para estos trabajadores también durante la ejecucién del contrato.

39.3. Cuando la resolucién obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodaran a lo validamente estipulado en las normas de derecho privado.

La resolucién por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolucion imputable al contratista 0 a la Mutua.

40.- Devolucién o cancelacion de la garantia definitiva.

40.1. Transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren responsabilidades se
devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion. La garantia
no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucién de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepcién parcial podra autorizarse la devolucién o cancelacion
parcial de la parte proporcional de la garantia.

40.2 La devolucién debera notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacién del plazo de garantia.

V Jurisdiccion
41.- Jurisdiccion.

41.1 Para cualquier cuestion litigiosa derivada de la interpretacion o ejecucion del
presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la
capital de la provincia en que se celebre Ia licitacion, con renuncia del fuero propio que
pueda corresponder a cualquiera de ellas.

41.2 El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos, cumplimiento y
extincion del presente contrato. Correspondera al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relacién con la
preparacion, adjudicacion y modificacion.

El orden jurisdiccional contencioso — administrativo conocera de los recursos
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los érganos de resolucién de
recursos previstos en el articulo 45 de la LCSP.

VI Régimen de recursos
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42.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la contratacion.

ol

ASEPEYO

42.1 Recurso especial en materia de contratacion.

El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podran ser recurridos
potestativamente mediante el recurso especial del articulo 44 LCSP. El recurso debera
interponerse en el registro del Organo de contrataciéon o en el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince dias habiles.

Seran susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones relacionados en el
articulo 44.2 LCSP:

a) Los anuncios de licitacién, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion.

b) Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre
que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensibn o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerara que concurren
las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del 6rgano de contratacién por los
que se acuerde la admision o inadmisién de candidatos o licitadores, o la admisién o
exclusién de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente
bajas como consecuencia de la aplicacién del articulo 149.

¢) Los acuerdos de adjudicacion.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificacion debid ser objeto
de una nueva adjudicacién.

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo valor
estimado supere los tres millones de euros, segun lo establecido en el articulo 44.1 de la
LCSP.

El escrito de interposicion podra presentarse en los lugares establecidos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del 6rgano
de contratacién o en el del 6rgano competente para la resolucidén del recurso.

El procedimiento de recurso se iniciara mediante escrito que debera presentarse
en el plazo de quince dias habiles. Dicho plazo se computara:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitacién, el plazo comenzara a
contarse a partir del dia siguiente al de su publicacion en el perfil de contratante.

b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demas
documentos contractuales, el computo se iniciard a partir del dia siguiente a aquel en que
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se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitacién, siempre que en este
se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. Cuando no se
hiciera esta indicacion el plazo comenzara a contar a partir del dia siguiente a aquel en
que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya podido acceder a su
contenido a través del perfil de contratante.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.2 de
la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposicién por medios electrénicos, el
plazo se computara a partir del dia siguiente en que se hubieran entregado al recurrente.

¢) Cuando se interponga contra actos de tramite adoptados en el procedimiento de
adjudicacion o contra un acto resultante de la aplicacién del procedimiento negociado sin
publicidad, el cémputo se iniciara a partir del dia siguiente a aquel en que se haya tenido
conocimiento de la posible infraccion.

d) Cuando se interponga contra la adjudicacién del contrato el computo se iniciara
a partir del dia siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que
hubieran sido admitidos en el procedimiento.

e) Cuando el recurso se interponga en relacién con alguna modificacion basada en
el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender
que la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion, desde el dia siguiente a
aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante.

f) En todos los demas casos, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al
de la notificacion realizada de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional
decimoquinta.

42.2 Recurso administrativo ordinario.

De acuerdo al articulo 44.6 en relacién 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se
impugnaran en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas ante la Direccién General de Ordenacion Econdémica de la Seguridad Social
adscrita al Ministerio de Inclusion, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo de un mes
a computar de acuerdo a los ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al
articulo 30.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.
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