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LOTES 
Importe  

PBL  
(sin IVA)  

Importe  
PBL  

(con IVA)  

Duración  
Contrato  
(meses)  

Número  
Prórrogas  

Porcentaje  
Modif.  

Previstas  

Importe  
Modif. 

Previstas  
(sin IVA)  

Valor  
Estimado  
Contrato  
(sin IVA)  

LOTE 
ÚNICO 47.908,75€ 57.969,58€ 1,5 0 20% 9.581,75€ 57.490,49€ 

 
 

A. Poder adjudicador 
 
A.1 Órgano de contratación  
 

 Subdirección General Económica (Perfil de Contratante) 
 Subdirección General de Medios (Perfil de Contratante) 
 Subdirección General Coorportaiva  (Perfil de Contratante) 
 Subdirección General Sanitaria (Perfil de Contratante) 

 
 
B. Objeto del contrato  
 
B.1 Objeto  
 
Obras de adecuación del sistema de ventilación del bloque quirúrgico del Hospital de 
Coslada de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151. 
 
Trabajos Generales: Realizar reforma de la instalación de climatización y ventilación 
del bloque quirúrgico del Hospital con el objeto de dar cumplimiento a la nueva norma 
UNE 171340:2020 de aplicación. El alcance de la obra contempla trabajos de obra civil 
y acondicionamiento de instalaciones. 
 
Obras para la creación de un nuevo centro asistencial: NO 
Obligación de presentar un programa de trabajo: SI 
 
B.2  Lotes   
 
☒ No se prevén lotes.  
☐  Se prevén xxxx lotes: 
 
 
B.3 Código CPV  
 
45300000-0 Trabajos de instalación en edificios 
 
 

0. Cuadro de características  
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C. Valor estimado y presupuesto base de licitación   
 
C.1 Valor estimado del contrato:  
 
57.490,49 €, impuestos excluidos  
 
C.2 Presupuesto base de licitación:  
 
PROYECTO EJECUTIVO: 

 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
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CUADRO RESUMEN DE TODOS LOS LOTES: 

Concepto  LOTE ÚNICO 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 39.603,89€ 

Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) 655,56€ 

Gastos Generales (13%) 5.233,73€ 

Beneficio Industrial (6%) 2.415,57€ 

Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) 47.908,75€ 

IVA (21%) 10.060,84€ 

Presupuesto Base de Licitación (con IVA) 57.969,58€  

 

Por lo que, se establece el importe total del Presupuesto Base de Licitación  en 
57.969,58 euros, impuestos incluidos (47.908,75 euros, impuestos excluidos). 

 
C.3 Aplicación presupuestaria:  
 
2224 – 6220 
 
C.4 Tramitación presupuestaria:  
 
☒ Ordinaria para el ejercicio vigente 
☐ Anticipada 
 
C.5 Anualidades  
 

2021 
47.908,75 € 
 
Si el contrato comprometiese ejercicios posteriores, su ejecución quedaría supeditada 
a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente del 
presupuesto de gastos de ASEPEYO. 
 
C.6 Consideración de las ofertas como anormalmente bajas:  
 
En caso que se prevea la posibilidad de considerar las ofertas como anormalmente 
bajas el procedimiento será el siguiente:  
Se podrán considerar las proposiciones presentadas como anormales cuando las 
mismas sean inferiores al presupuesto base de licitación en más de 30 unidades 
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porcentuales. En caso de determinarse el precio del contrato en varios precios 
unitarios, se considerarán anormales aquellas ofertas que, en alguno de los precios 
unitarios de licitación, sean inferiores en más de 30 unidades porcentuales. 
En caso que se estime una oferta como anormal deberá darse audiencia al licitador 
que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular se deberá justificar documentalmente:  
 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el 
método de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o 
ejecutar las obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los 
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

 
d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo 
de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 
 

Finalmente, evaluadas las justificaciones presentadas por el licitador por parte de la 
Mesa de Contratación y de los asesores técnicos que la misma estime convenientes, el 
órgano de contratación, a propuesta de la Mesa, procederá a aceptar o no la oferta 
económica presentada.  
En el caso que la oferta económica no se acepte el licitador quedará automáticamente 
excluido de la licitación.  
 
D.- Procedimiento y forma de adjudicación 
 
D.1 Procedimiento  

 
Abierto Simplificado 
 
D.2 Forma de adjudicación  
 
☒ Contrato no sujeto a regulación armonizada y adjudicado a la oferta  con  la mejor 
relación calidad precio sometida a varios criterios de adjudicación. 
☐ Contrato no sujeto a regulación armonizada y adjudicado a la oferta  con  la mejor 
relación calidad precio sometida a un solo criterio de adjudicación. 
 
D.3 Tramitación  
 
☒ Ordinaria    
☐ Urgente 
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E.- Garantías 
 
E.1 Garantía provisional  (Art. 106 LCSP) 
 
☒ No se exige.    
☐ Atendiendo al importe y complejidad técnica del presente contrato se acuerda exigir 
una garantía provisional del 3% del presupuesto máximo de licitación / del presupuesto 
anual estimado 
 
E.2 Garantía definitiva  (Art. 114 LCSP) 
 
☐ No se exige 
☒ 5 % del importe de adjudicación  
☐ 5% del valor anual estimado  
 
En caso de división del contrato en lotes, el importe de la garantía definitiva se 
calculará de forma proporcional a cada uno de los lotes adjudicados.  
Deberá presentarse un documento de garantía por cada lote adjudicado.  
 
F.- Gastos de publicidad   
 
☒ No se exigen gastos de publicidad 
☐ Sí se exigen gastos de publicidad 

 
 

G.- Plazo de duración del contrato, prórrogas y lug ar de la prestación 
 
G.1 Duración del contrato 
 
Duración estimada de ejecución:  máximo 45 días naturales (1,5 meses 
aproximadamente). El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la 
fecha del acta de comprobación del replanteo, si la Gerencia del Hospital de Coslada 
de Asepeyo autoriza el inicio de la obra. 
Parciales:  No. 
Recepciones parciales: No. 
Prórrogas:  No. 
Localización de la obra:  calle Joaquín de Cárdenas, nº 2, 28823 de Coslada (Madrid) 
Licencia de obra:  Necesaria 
 
H.- Determinación del precio y forma de pago 
 
H.1 Determinación del precio  
 
☒ Tanto alzado  
☐ Precios unitarios 
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H.2 Forma de pago  
 
☐ Pago único 
☒ Otros (especificar):  
 
Precio:  el precio resultante del contrato se obtendrá como resultado del sumatorio de 
cada precio unitario por sus respectivas mediciones. 
 
Determinación del precio unitario de contrato:  serán los precios unitarios de 
ejecución material del proyecto de licitación, incrementados en el 13% de Gastos 
Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este será el precio antes de IVA). A este 
resultado se aplicará el coeficiente de reducción de la oferta presentada.  
 
Forma de pago : mediante la expedición de certificaciones de periodicidad mensual a 
origen. Estas serán el resultado del sumatorio de cada precio unitario por sus 
respectivas mediciones certificadas (certificación a origen), incrementados en el 13% 
de Gastos Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, (este será el precio antes de 
IVA). A este resultado se aplicará el coeficiente de reducción de la oferta presentada. 
 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias (menor del 2% de EM de las partidas 
respectivas) y/o acopio de materiales (menor de 10% de EM de las partidas 
respectivas o 100 % de la Ejecución Material previa presentación de aval bancario 
y aprobación de la Gerencia del Hospital de Coslada ): Sí. 
 
Los pagos se realizarán por transferencia bancaria contra presentación de la factura o 
facturas. La forma de pago así como el modelo de factura a realizar por parte del 
adjudicatario se realizará de acuerdo con la normativa vigente. 
En todo caso, la factura deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 
1496/2003 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, y con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas del Sector Público. 
 
Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratación 
de esta Mutua, el adjudicatario deberá indicar en la factura o certificación 
correspondiente el número de referencia del contrato que ASEPEYO facilitará a la 
empresa adjudicataria una vez firmado y registrado el mismo en su base de datos. La 
no inclusión del número de referencia citado en la factura retrasará de forma indefinida 
su aprobación y por tanto su pago. 
 
H.3 Datos de facturación 
 

- Entidad contratante: Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, 
núm. 151 

- Destinatario (Dirección Responsable): Gerencia del Hospital de Coslada 
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- Órgano con competencias en materia de contabilidad (Oficina contable): 
Dirección de Administración 

- Núm. de referencia del contrato: a determinar 
- Núm. de expediente: CP00089/2021 

 
I.- Capacidad y solvencia de la empresa licitadora.  
 
I.1 Documentación a presentar por las empresas lici tadoras 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 140 y 141 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector Público (LCSP), las empresas licitadoras únicamente 
deberán presentar la siguiente documentación en el SOBRE 1:  
 

▪ Documento europeo único de capacidad y solvencia (en lo sucesivo, 
DEUC) mediante el cual se declara que se cumplen con los requisitos 
de capacidad y solvencia exigidos en el presente pliego (Modelo Anexo 
VII). 

 
Solamente las empresas en las que recaiga la propue sta de adjudicación, por 
haber presentado la oferta con la mejor relación ca lidad-precio, deberán aportar 
la documentación que acredite el cumplimiento de lo s requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos en el Pliego de Cláusulas Admini strativas Particulares.  
 
I.2  Clasificación exigible (art. 77.1 a) LCSP) 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 77.1 a) LCSP no se exige clasificación.  
 
No obstante, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su 
clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien 
acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación y detallados en los pliegos del contrato.  
 
Así, la clasificación del empresario otorgada por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado, acreditará su solvencia para la celebración de los contratos 
del mismo tipo que aquellos para lo que se haya obtenido, pudiéndose en este contrato 
sustituir la aportación de la documentación acreditativa de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional , indicada en el presente pliego, por la aportación 
del certificado acreditativo de estar debidamente clasificada conforme a los artículos 37 
y 38 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
en el siguiente grupo y subgrupo. 
 

Grupo  Subgrupo  Categoría  
J 2 - Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 

euros. 
- Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e 

inferior o igual a 360.000 euros. 
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- Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e 
inferior o igual a 840.000 euros. 

- Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e 
inferior o igual a 2.400.000 euros. 

- Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e 
inferior o igual a cinco millones de euros. 

- Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de 
euros. 

 
La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, 
cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 
 
En el supuesto de participar en varios lotes, a los efectos de acreditar la solvencia la 
clasificación se acreditará en función de los lotes a los que se presente la empresa 
licitadora.  
 
En este supuesto, junto con el certificado de clasificación, deberá aportarse declaración 
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, según el modelo que 
figura como Anexo IV.4  de este Pliego. 
 
I.3 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clas ificadas del Estado 
 
La presentación del certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado, eximirá al licitador de la presentación de la 
documentación  de capacidad y solvencia exigida en los Anexos IV.1 a IV.7  del 
presente pliego,  para aquellos documentos que en él quede acreditado. 
  
En este supuesto, junto con el certificado de inscripción, deberá aportarse declaración 
responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, según el modelo que 
figura como Anexo IV.5  de este Pliego. 
 
La presentación del certificado ROLECE tendrá los efectos previstos en el artículo 96 
LCSP.   
 
J.- Revisión de precios.  (Art. 102.5 LCSP) 
 
☒ No procederá la revisión de precios durante toda la vigencia del contrato, prórrogas 
incluidas. 
☐ Sí se admite revisión de precios, de acuerdo con lo siguiente:   

a) Índice o fórmula:  
b) Método de revisión:  
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K.- Admisión de variantes o mejoras. 
 
K.1 variantes o alternativas (art. 142 LCSP) 
 
☒ No se admiten  
☐ Sí se admiten (vid. Anexo III )   
 
En el supuesto de admisión de variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas en 
la forma establecida en el Anexo III  y con los requisitos, modalidades y características 
técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y resumidas en dicho Anexo.
  
 
K.2 Mejoras  
 
☐ No se admiten mejoras 
☒ Se autoriza la presentación de mejoras a la obra licitada y con las siguientes 
condiciones:  
- Deberán indicarse las mejoras en la documentación correspondiente según lo 

indicado en los criterios de adjudicación (vid. Anexo XI ). 
- Estas mejoras serán incorporadas como anexo al contrato, y serán de obligado 

cumplimiento.  
- Se tendrán en cuenta para la valoración única y exclusivamente aquellas mejoras 

indicadas expresamente en el Anexo XI  del presente pliego (criterios de 
adjudicación).  

 
L.- Subcontratación.    
 
☐ No se admite  
☒ Si se admite subcontratación  
- Porcentaje máximo: 50%   
- Nivel máximo de subcontratación: 1 
 
El porcentaje máximo de subcontratación se calculará sobre el importe total adjudicado 
o valor estimado del contrato (en caso de determinación del precio por precios 
unitarios), IVA excluido.  
 
M.- Mesa de Contratación (art. 326 LCSP) 
 
☒ Si  ☐ No 
 
La Mesa de Contratación estará compuesta por las siguientes personas: 
 
Miembros  Nombre  Cargo  
Presidenta Adriana Bronte Peñalva Directora de Contratación 
Vocal Clara Bosch Vilaseca Técnica Dirección de Contratación  
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Letrado Juan Carlos Morales 
Montoya 

Abogado Dirección Contratación  

Secretario Joan Güell Elies Director Área de Contratos Dirección de 
Contratación 

 
N.- Modificaciones previstas del contrato (art. 205  LCSP) 
 
Además de las previstas en la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se prevén las siguientes modificaciones: 
 
☐ No se prevén  
☒ Sí se prevén (vid. Anexo IX ) 
 
Ñ.- Plazo de garantía de la obra 
 
El plazo mínimo de garantía será de un año a contar desde la Recepción Provisional 
de la obra. 
 
O.- Penalidades 
 
Además de las previstas en la cláusula 20.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se prevén las siguientes penalidades:  
 
☐ No se prevén 
☒ Sí se prevén (vid. Anexo VIII ) 
 
P.- Solicitud de información. 
 

Los licitadores podrán realizar tantas consultas como estimen necesarias con el fin de 
elaborar sus ofertas. Las consultas, tanto técnicas, económicas como administrativas, 
referentes a la presente licitación deberán realizarse a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, accediendo a la licitación concreta y en la pestaña 
habilitada para tal efecto (“preguntas y respuestas”). Para ello el licitador deberá 
registrarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

     El plazo máximo de aceptación de las consultas  será hasta 3 días naturales antes 
de la finalización del plazo de presentación de ofe rtas. 
 
Q.- Presentación de las ofertas 
 
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando 
medios electrónicos, de conformidad con lo indicado en la disposición adicional 
decimoquinta de la LCSP. A tal efecto, se deberán presentar las ofertas en el PORTAL 
DE LICITACION ELECTRONICA de ASEPEYO.  
 
    https://contratacion.asepeyo.es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151 

                                                                                                                                                                                           Página 15 de 53 

Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas  

Obras de adecuación del sistema de ventilación del bloque quirúrgico del 
Hospital de Coslada de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
nº 151.  

Exp. CP00089/2021  

 
A efectos del cómputo de plazos se tomará en cuenta la fecha y hora oficial peninsular. 
 
De acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en relación con su 
art. 2, no se exigirá a los licitadores la presentación de documentos originales, salvo 
que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo 
contrario, salvo las declaraciones responsables, que deberán ser originales. Las copias 
que aporten los licitadores al presente procedimiento de contratación tendrán eficacia, 
exclusivamente, en el ámbito del mismo.  
 
R.- Coordinación de Actividades Empresariales. 
 
En caso que la empresa adjudicataria acceda a nuestras instalaciones y con el fin de 
cumplir con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades 
empresariales, las empresas adjudicatarias deberán utilizar la herramienta de software 
para la gestión documental de los trabajadores de proveedores externos (coordinación 
actividades empresariales y capacitación técnica) que Asepeyo tenga establecida. El 
adjudicatario deberá asumir el coste de utilización del programa de gestión de 
proveedores externos que oscilará entre 66,53 € y 384,05 €/fijos anuales + 5,00-6,00 
€/trabajador validado, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tipo de empresa  número de elementos  cuota anual  
micro empresa  3 elementos máx. 66,53 euros 
pequeña empresa  de 4 a 20 elementos 165,31 euros 
mediana empresa  de 21 a 60 elementos 274,18 euros 
gran empresa  más de 60 elementos 384,05 euros 
cuota por elemento (empleados y máquinas): 5,54 euros   

 
S.- Notificaciones (Disposición adicional decimoquinta) . 

 
Las notificaciones se podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o 
mediante comparecencia electrónica. 
 
Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la 
misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, 
siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil 
de contratante. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la 
notificación por el interesado. 
 
De acuerdo con el modelo de solicitud de participación (Anexo II ), cualquier 
notificación o solicitud de información adicional o complementaria que requiera 
ASEPEYO podrá efectuarse a la dirección de correo electrónico facilitada para estos 
casos por los licitadores. 
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Las notificaciones o demás solicitudes de información adicional o complementaria 
remitidas por ASEPEYO por correo electrónico cumplen con los términos establecidos 
en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos.  
 
El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica con los efectos previstos 
en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, será de Gerencia del Hospital de Coslada z días 
naturales desde la puesta en marcha a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido. 
 
T. Pólizas de seguros. 
 
Procede:  Sí 
 
Seguro todo riesgo de construcción: El adjudicatario formalizará una póliza de 
seguro a todo riesgo de construcción, en tanto dure la ejecución de las obras hasta la 
recepción y el período de garantía, por un importe equivalente al presupuesto de 
ejecución material de los lotes de obra adjudicados, que cubrirá los daños a la obra 
civil y a las instalaciones, así como los posibles daños a personas o cosas que 
pudieran producirse con ocasión de la ejecución de las obras, en la que se extenderá 
la condición de asegurado a Asepeyo, así como a sus representantes y agentes 
intervinientes en la obra. 
 
Momento de entrega de las pólizas: El adjudicatario, una vez notificada la 
adjudicación provisional del contrato, y dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fecha de notificación, deberá presentar en la Dirección de Contratación de Asepeyo 
copias de las mencionadas pólizas, junto con los recibos acreditativos de hallarse al 
corriente de pago de las mismas.  
 
Todos los gastos correspondientes a estas pólizas serán de cuenta del adjudicatario.  
 
U. Plazo de aviso de terminación de la obra. 
 
Plazo:  15 días hábiles de antelación.  
 
El procedimiento de notificación se realizará mediante escrito a la Gerencia del 
Hospital de Coslada de Asepeyo. 
 
V.- Documentación técnica a presentar en relación c on los criterios objetivos. 
 
Se aportará toda aquella que, con carácter general, el licitador estime oportuno, a 
efectos de valoración de los criterios objetivos de adjudicación del concurso. 
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W.- Ensayos, análisis e informes específicos. 
 
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del 
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, según especificaciones del 
Plan de Control de Calidad específico de cada obra. 
 
 
X.- Obtención del proyecto de la obra: 
 
El proyecto técnico de obra que rige la presente licitación se podrá obtener hasta el 
penúltimo día de presentación de proposiciones a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector público (https://contrataciondelestado.es/).  
 
Y.- Responsable del contrato 
 
Conforme con lo dispuesto en el art. 62 de la LCSP indicar que las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por José Jorge Iniesta Tomás (Ingeniero).    
 
Z.- Condiciones especiales de ejecución 
 
Descritas en Anexo VI. 
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ANEXO A 

DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE PRESCRI PCIONES 
TÉCNICAS 

 
1. Presentación de la documentación cuya valoración es tará sometida a juicios 

de valor (SOBRE 1) 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar en el sobre 1 toda aquella documentación que 
crean conveniente, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego y de acuerdo con 
los criterios de adjudicación sometidos a los juicios de valor indicados, que servirán para la 
valoración de las ofertas presentadas.  
 
La documentación que se incluya en el sobre 1 no podrá contener información ni referencia 
alguna a cualquier criterio cuantificable mediante fórmulas (sobre 2). En ese caso la empresa 
licitadora quedará automáticamente excluida de la licitación.   
 
Como mínimo,  los licitadores deberán incluir en el sobre 1 la siguiente información, según lo 
establecido en el pliego:   
 

a) Estudio detallado del proceso de ejecución de la obra (propuesta técnica). 
b) Mejoras (si se estima oportuno). 

 
2. Presentación de la documentación cuya valoración es tará sometida a 

criterios cuantificables mediante fórmulas automáti cas (SOBRE 2) 
 

Como mínimo,  los licitadores deberán incluir en el sobre 2 la siguiente información:   
 

a) Valoración económica. 
b) Plazo de ejecución de la obra. 
c) Diagrama de gantt o herramienta gráfica equivalente adaptado al plazo de ejecución 

ofertado indicando: 
-  El desglose de las actividades. 
-  El camino crítico. 
-  La coordinación de hitos destacados. 
-  Los recursos materiales asignados a cada actividad. 
-  Los recursos humanos asignados a cada actividad. 

d) Ampliación plazo de garantía (si se estima oportuno). 
e) Mejoras (si procede y se estima oportuno). 

 
Deberá presentarse conforme al modelo indicado en el Anexo I  del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas. 
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I  Elementos del contrato  

 
1.- Objeto del contrato. 
 

1.1 El objeto del contrato a que se refiere el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y la posibilidad de su división en lotes, es el que se 
establece en el apartado B  del cuadro de características, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los supuestos 
previstos en el Titulo I del Libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (en adelante LCSP), por lo que, de conformidad con la legislación 
vigente, se convoca su contratación, por el procedimiento abierto simplificado, no 
sujeto a regulación armonizada, cuya forma de adjudicación será mediante la oferta 
que presente la mejor relación calidad precio en base a los criterios de adjudicación 
señalados en el Anexo XI del presente pliego, con tramitación expediente de 
contratación especificada en el apartado D  del cuadro de características. 

 
1.2 Si así se establece en el apartado B.2  del cuadro de características podrá 

limitarse el número de lotes a los que se puede licitar y el número máximo de lotes de 
los que puede resultar adjudicatario un licitador. 

 
1.3. El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por la Gerencia del 

Hospital de Coslada 
 

2.- Régimen jurídico aplicable a la contratación. 
 
 2.1. El contrato al que se refiere el presente pliego se califica como contrato de 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP , y tiene la 
condición de contrato privado en base a lo establecido en el art. 26 de la LCSP, y se 
regirá por lo establecido en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 
y sus anexos, en el pliego de prescripciones técnicas y sus anexos, y por las normas 
siguientes: en lo que se refiere a su preparación y adjudicación, se regirá por la LCSP y 
sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de 
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado. En cuanto a sus 
efectos y extinción, éstos se regirán por el derecho privado.   
 

No obstante, serán de aplicación a estos contratos las normas contenidas en el 
Título I del Libro II, sobre modificación de los contratos.  

 
2.2. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: los 

proyectos de licitación (los planos, los Pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas y sus anexos, la memoria en lo referente a la descripción 
de los materiales básicos o elementales que formen parte de las unidades de obra, el 
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presupuesto de los proyectos con la descripción de las partidas, medición y precios, el 
programa de trabajo del proyecto, etc.), el propio documento en el que se formalice el 
contrato, el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas y sus anexos, y la planificación conjunta de los diferentes lotes, 
si los hubiera, de la licitación que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la 
Mutua y las mejoras que puedan presentarse, en su caso, que serán incorporadas 
como anexo al mismo,  así como el acuerdo de confidencialidad y acceso a datos de 
carácter personal o el contrato de encargado de tratamiento, en su caso. 

 
Por todo ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en 

prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato. 
 
 2.3. El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la 
ejecución del contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en 
materia de legislación laboral y fiscal, así como el cumplimiento de las que puedan 
promulgarse durante la ejecución del mismo. 
 
3.- Valor estimado del contrato  
 

3.1 El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 LCSP y 
recogido en el apartado C.1  del cuadro de características, ha sido tenido en cuenta 
para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la 
que va a someterse. Dicho valor estimado incluirá, en el supuesto de que se prevean, 
las posibles prórrogas señaladas en el apartado G  del cuadro de características y las 
posibles modificaciones contractuales previstas en el Anexo IX , así como cualquier 
otra forma de opción eventual. 
 
4.- Presupuesto de licitación. 
 
 4.1. El presupuesto límite máximo para la ejecución del presente contrato es el 
que se establece en el apartado C.2  del cuadro de características, sin incluir los 
impuestos correspondientes. 
 

La adjudicación no podrá ser, en ningún caso, por importe superior al 
presupuesto de licitación indicado. En caso que la oferta presentada por el licitador o 
licitadora supere el presupuesto base de licitación será automáticamente excluida del 
procedimiento. 

 
4.2. El presente gasto se imputará a la aplicación presupuestaria 

correspondiente, señalada en el apartado C.3  del cuadro de características. 
 
4.3. En las cantidades fijadas en las proposiciones económicas presentadas y 

en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los cánones, 
impuestos, tasas, costes y gastos que el adjudicatario le pueda producir la realización 
del presente contrato, incluyendo los gastos de suministro eléctrico y agua, medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de las partidas de obra, así como las tasas de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151 

                                                                                                                                                                                           Página 21 de 53 

Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas  

Obras de adecuación del sistema de ventilación del bloque quirúrgico del 
Hospital de Coslada de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
nº 151.  

Exp. CP00089/2021  

permisos y licencias necesarias para ejecutar cada una de las unidades de obra, 
excepto las tasas relativas a la licencia de obras y/o de primera ocupación, de actividad 
y de apertura.  

 
5.- Precio del contrato  
 

5.1 El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y 
deberá indicar como partida independiente el IVA, IGIC o impuesto equivalente.  

 
5.2 En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y 

cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el pliego. 
 
6.- Existencia de crédito presupuestario. 
 

6.1 Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito 
para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la presente 
contratación.  

 
6.2 En caso que el contrato comprometa ejercicios posteriores, la ejecución del 

mismo para dichos ejercicios quedará sometida a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas 
del contrato en el ejercicio correspondiente. 

 
6.3 Igualmente, en los expedientes que se tramiten anticipadamente, la 

adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 

 
7.- Perfil de contratante. 
 

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en 
este Pliego, vaya a ser publicada a través del “perfil de contratante” (artículo 63 LCSP), 
podrá ser consultada en la dirección electrónica indicada en el apartado A  del cuadro 
de características.  

 
II Procedimiento de adjudicación del contrato 

 
8.- Forma de adjudicación del contrato. 
 

El o los contratos a los que se refiere el presente pliego de cláusulas 
administrativas particulares se adjudicarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el apartado D  del cuadro de características; todo ello, con arreglo a los 
criterios de adjudicación señalados en el Anexo XI  del presente pliego. 
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9.-  Acreditación de capacidad y solvencia. 
 
 Las empresas licitadoras acreditarán su capacidad y solvencia de acuerdo con 
las condiciones indicadas en el apartado I  del cuadro de características del presente 
pliego y sus anexos. La solvencia acreditada se valorará según los criterios fijados en 
dichos Anexos. 
 
 La acreditación de la solvencia mediante medios externos (artículo 75 LCSP), 
exigirá demostrar que para la ejecución del contrato dispone efectivamente de esos 
medios mediante la exhibición del correspondiente documento de compromiso de 
disposición, además de justificar su suficiencia por los medios establecidos en el 
apartado I  del cuadro de características del presente pliego y sus anexos. El Órgano 
de contratación podrá prohibir, haciéndolo constar en el en el apartado I  del cuadro de 
características del presente pliego, que un mismo empresario pueda concurrir para 
completar la solvencia de más de un licitador.  
 
 En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su 
solvencia, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los 
integrantes de la misma (art. 24.1 RGLCAP). 
 
 En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutará el contrato con los 
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, 
por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten  solvencia equivalente y con 
la correspondiente autorización de Asepeyo. 
 
9.1 Clasificación del contratista.  
 

9.1.1 Los Poderes Adjudicadores que no tengan el carácter de Administración 
Pública podrán exigir una determinada clasificación a los licitadores para definir las 
condiciones de solvencia requeridas para celebrar el correspondiente contrato, en 
virtud del art. 77.5 de la LCSP. Por este motivo, el empresario podrá acreditar su 
solvencia en los casos en los que esto sea posible, mediante su clasificación en el 
grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato que se determine en el 
apartado I  del cuadro de características, en las categorías iguales o superiores a las 
allí mencionadas. Deberá acompañarse de una declaración responsable de que no han 
variado las circunstancias que en el se acreditan. 

 
9.1.2 La clasificación de la UTE se determina mediante la acumulación de las 

características de cada uno de los asociados, expresados en sus respectivas 
clasificaciones (artículo 52 RGLCAP). 

 
9.1.3 En cuanto a las licitadoras o los licitadores no españoles de estados 

miembros de la Unión Europea se estará a lo dispuesto en el artículo 78 LCSP. 
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9.2 Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) 
 
 La presentación del certificado de inscripción en el ROLECE al que se refiere el 
apartado I.3  del cuadro de características del presente pliego tendrá los efectos 
previstos en el artículo 96 LCSP. Deberá acompañarse de una declaración 
responsable de que no han variado las circunstancias que en el se acreditan. 
 
10.- Condiciones para presentar las proposiciones. 
 

10.1. Todo empresario interesado podrá o deberá presentarse a uno, varios o 
todos los lotes en función de lo que se indique en el cuadro de características de este 
pliego y en el pliego de prescripciones técnicas. Cada licitador o licitadora no podrá 
presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 LCSP 
y en el presente pliego sobre admisibilidad de variantes o mejoras. La infracción de 
esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el 
licitador o licitadora. 

 
10.2. Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en 

la forma indicada en los apartados siguientes y en el lugar y plazo señalado en el 
anuncio de licitación.  

 
A efectos del cómputo de plazos se tomará en cuenta la fecha y hora oficial peninsular. 
 

Aquellas ofertas presentadas fuera de plazo quedarán automáticamente 
excluidas de la licitación. 
  
 10.3. Podrán concurrir a esta licitación, por sí o por medio de representante, 
debidamente autorizado, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar  en los términos establecidos en los artículos 65 
y siguientes LCSP, y sus disposiciones de desarrollo, y acrediten debidamente su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesi onal.   
 
Además, las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, 
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66  LCSP), estar 
esta relación debidamente acreditada por aquellas, y deben disponer de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la correcta 
ejecución del contrato. 
Las personas que pretendan concurrir a la licitación no deben hallarse comprendidas 
en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 71 LCSP.  
 
 10.4. Las proposiciones serán secretas, tal como establece el artículo 139.2 
LCSP y se ajustarán al modelo que se establece en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y/o de prescripciones técnicas y sus anexos, y su 
presentación supone la aceptación incondicionada por el empresar io del 
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contenido de la totalidad de dichas cláusulas o con diciones , sin salvedad o 
reserva alguna. 
 
 
 
11.- Forma de presentación de las proposiciones  
 

11.1. Las proposiciones se presentarán en DOS sobres cerrados , según 
el contenido especificado en la cláusula 12 del presente pliego, señalados con 
los números 1 y 2, en caso que se incluyan criterio s sometidos a un juicio 
de valor o evaluación previa. Si no se incluyeran e n la licitación criterios 
sometidos a un juicio de valor, se presentarán únic amente UN sobre .   

 
11.2 El sobre número 1  contendrá la documentación general  y 

referente a los criterios sometidos a un juicio de valor . Y el sobre número 
2 contendrá la documentación referente a la proposición económica y 
demás criterios cuantificables mediante fórmulas y que se ajustará al 
modelo correspondiente, con todos los elementos que la integran. En caso de 
no existir criterios sometidos a juicio de valor se presentará un único sobre con 
la documentación general y la documentación referente a la proposición 
económica y demás criterios cuantificables mediante  fórmulas. 

 
11.3 La presentación de los dos sobres  y la solicitud de participación 

(Anexo II ) se llevará a cabo utilizando medios electrónico en la dirección electrónica 
indicada en el apartado Q  del cuadro de características dirigidos a la Presidencia de la 
Mesa de Contratación, antes de las catorce horas del día que se señale en la 
publicación del anuncio del concurso en la Plataforma de contratación del Sector 
Público. 
 
 El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, 
transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se 
considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta 
propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda 
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

 
 11.4. Las empresas interesadas podrán examinar la documentación asociada a 
la licitación en el perfil de contratante de la entidad. 
 
12- Contenido de las  proposiciones. 

 
Todos los documentos exigidos deberán presentarse d e acuerdo con lo 

expuesto en el apartado Q  del cuadro de características.  
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No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan o misiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente lo que se  estime fundamental para 
considerar la oferta. 

 
 
 

12.1 Sobre Nº 1 
 

a) Titulo: documentación general o administrativa. 
b) Contenido del sobre:  

 
Declaración responsable arts. 140 y 141 LCSP mediante el cual se 
declara que se cumplen con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
en el presente pliego 
(ver apartado I.1 del cuadro de características) 
 
Documentación relativa a la valoración de los crite rios sometidos a 
juicio de valor (Anexo XI criterios de adjudicación)  y la solicitada en el 
pliego de prescripciones técnicas en su caso, que será objeto de evaluación 
previa. En ningún caso deberán incluirse en este Sobre documentos propios 
del Sobre nº DOS. 

 
a) Titulo: documentación referente a los criterios sometidos a un juicio de 

valor. 
 Las propuestas se ajustarán a las condiciones y contendrán los datos 
que figuran en el presente pliego, sin perjuicio de hacer constar datos 
complementarios y adicionales, que se considere oportuno presentar. 
 

En el supuesto de admisión de variantes, la proposición que presente 
cada licitador podrá comprender cuantas soluciones distintas considere 
oportuno ofrecer en relación con el objeto del contrato, con los  requisitos, 
modalidades y características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y resumidas en el Anexo III . Las variantes se presentarán en la forma 
establecida en este mismo Anexo y no podrán superar el presupuesto máximo 
del contrato. 
 
12.2 Sobre Nº 2 
 
 

a) Titulo: proposición  económica y demás documentación referente a los 
criterios cuantificables mediante fórmulas. 

 
b) Contenido del sobre:  
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▪ proposición económica y demás información sometida a fórmulas 
automáticas, con arreglo al modelo inserto en el presente pliego 
(Anexo V ). 

 
El precio total de la oferta económica comprenderá toda clase de gastos 

derivados del contrato, incluidos los fiscales. 
 
El oferente, al formular su propuesta económica, incluirá dentro de la 

misma, el Impuesto correspondiente (IVA o IGIC)  que, no obstante, deberá 
ser repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los 
documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global 
contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación del 
tributo repercutido.  

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica.  
 
Se deberán cumplimentar todos los desgloses correspondientes a la 

oferta. 
 
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Mutua estime 
fundamental para considerar la oferta. 

 
La oferta económica deberá comprender en todo caso como partida independiente 
el impuesto correspondiente (IVA o IGIC), de acuerd o con el modelo anexo al 
pliego, y deberá contener, en su caso, la oferta qu e por cada lote se realice. 
 
13.- Examen de la documentación y valoración de las  proposiciones.  

 
Para la adjudicación del presente contrato el órgano de contratación estará 

asistido por una Mesa de Contratación, que estará constituida conforme a lo dispuesto 
en el apartado M del cuadro de características sobre procedimiento en materia de 
contratación pública de Asepeyo. 
 
 13.1. Apertura del sobre nº UNO 
 

La Mesa de Contratación calificará previamente los documentos presentados en 
tiempo y forma. A estos efectos, el Presidente ordenará la apertura de los sobres que 
contienen la documentación general y la documentación relativa a la valoración de los 
criterios sometidos a juicio de valor. 

 
 La documentación será examinada por la Mesa de Contratación, acordando la 

admisión o el rechazo, en su caso, de aquella que no sea considerada bastante. Si la 
Mesa observare defectos materiales en la documentación presentada, lo comunicará 
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mediante correo electrónico certificado al licitador, para que en un plazo no superior a 
tres días hábiles subsane el error, bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
licitador que en el plazo concedido no subsane los defectos correspondientes.  

 
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen 

en el Sobre nº UNO documentación que deba ser objeto de evaluación posterior 
(Sobre nº DOS).  

 
En el caso de valorar criterios sometidos a juicio de valor, revisada la 

documentación incluida en los sobres nº UNO, la Mesa solicitará el 
correspondiente informe de valoración al área técnica de la Dirección de 
Contratación. 

 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará 

constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del 
procedimiento y sus incidencias. 

 
13.2.  Apertura del sobre nº DOS 
 
Realizada la apertura del sobre nº UNO se procederá posteriormente a la 

apertura, en acto privado, de los sobres nº DOS, al objeto de revisar su 
contenido con arreglo a los criterio expresados en el Anexo V. 

 
Dicho acto se iniciará con un pronunciamiento expreso sobre la 

calificación de las proposiciones efectuadas por la Mesa, identificando las 
admitidas a licitación, las rechazadas y en este caso, las causas de su rechazo. 
 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre nº DOS) se realizará tras 
efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta 
circunstancia (sobre nº UNO), dejándose constancia documental de ello. El acto 
de apertura de los sobres que contengan la proposición económica y demás 
documentación referente a los criterios cuantificables mediante fórmulas se 
efectuará en sesión privada ante la Mesa de Contratación, constituida al efecto 
en el lugar, día y hora que se señale en el anuncio de la presente licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, sin perjuicio que se notifique 
otra fecha de apertura a los interesados. 

 
 El acto de apertura de los sobres que contengan la proposición 
económica y demás documentación referente a los criterios cuantificables 
mediante fórmulas comenzará con la lectura del anuncio del contrato, 
procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas. 
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Seguidamente, se dará conocimiento del número de proposiciones recibidas y 
nombre de los licitadores. 
 
 El presidente manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las 
rechazadas y causa o causas de inadmisión de éstas últimas. 
 
 Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán 
excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las 
contengan no podrán ser abiertos. 
 

En el caso de que existan criterios objeto de evaluación previa (Anexo 
XI), se dará a conocer en este acto el resultado de la misma. 

 
Seguidamente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los 

sobres nº DOS, dando lectura del contenido de los mismos. 
 
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a 

los criterios expresados en el Anexo XI . 
 
De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejará 

constancia en las actas correspondientes en las que se reflejará el resultado del 
procedimiento y sus incidencias. 

 
13.3 Valoración de las ofertas 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada 
por la mesa, en acta motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será 
causa bastante para el rechazo de la proposición.      

 
En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista 

de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá 
preferencia  en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En caso de 
que la aplicación de este criterio no hubiera dado lugar a desempate, será 
preferida la proposición presentada por la empresa que, al vencimiento del 
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plazo de presentación de ofertas, incluya medidas de carácter social y laboral 
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate referidos 

será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate. 
 
Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos 

informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrá solicitar estos informes 
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 157.5 LCSP. Las propuestas que no cumplan las prescripciones 
técnicas exigidas no serán objeto de valoración. 

 
13.4 Propuesta de adjudicación  
 
La Mesa de Contratación elevará las proposiciones, con el acta y la 

propuesta que estime pertinente (que incluirá, en todo caso, la ponderación de 
los criterios indicados en los pliegos, junto con el o los informe/s técnicos de 
valoración solicitados al efecto), al órgano de contratación que haya de efectuar 
la adjudicación del contrato, de conformidad con el art. 150 de la LCSP. 

 
El adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, que se indica a continuación, y de capacidad y solvencia 
indicada en el anexo IV.7  del presente pliego , en el plazo de 7 días hábiles a 
contar desde el envío del requerimiento, y cualesquiera otros documentos 
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 159.4.f).4º) de la LCSP que le requiera el órgano 
de contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea 
procedente, sin perjuicio de la eventual revisión de la adjudicación del contrato 
en vía de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
LCSP.  

 
Si la Mesa o el órgano de contratación observare defectos, errores u 

omisiones en la cumplimentación del requerimiento lo comunicará al propuesto  
como adjudicatario para que los subsane  en el plazo de tres días hábiles  a 
contar desde el siguiente al de la recepción del requerimiento  de subsanación. 
De no subsanarse en el plazo requerido, la Mesa o el órgano de contratación 
entenderán que el licitador retira  su oferta. 
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Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos.  

 
a) Obligaciones tributarias:  
 

▪ Certificación administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa 
de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias 
en los términos establecidos en el artículo 13 del Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
 
b) Obligaciones de Seguridad Social: 

 
▪ Certificación administrativa, expedida por el órgano competente, acreditativa 

de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, en los términos establecidos en el artículo 14 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
▪ Cuando se trate de personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de 

incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
Comunidades Autónomas y Altos cargos, en su caso afectado por el 
contrato, deberá acreditarse previamente a la adjudicación del contrato la 
concesión de la correspondiente compatibilidad, así como su sometimiento a 
la normativa de incompatibilidades vigente en el momento de la 
contratación. 

 
▪ En su caso, certificación o declaración de minusvalía expedida por los 

Servicios o Centros de las Comunidades Autónomas y las direcciones del 
IMSERSO en las ciudades de Ceuta y Melilla que son los quienes tienen la 
competencia de dicha declaración y que, además es el documento que le 
habrá servido de base a la empresa para efectuar la contratación de los 
discapacitados, extremo éste que ha sido tenido en cuenta al haberse 
aplicado en el apartado 13.4 del presente pliego.  

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
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14.- Adjudicación del contrato.  
 
 A la vista de cada proposición económica y teniendo en cuenta, los criterios 
establecidos en el Anexo XI , los informes técnicos que se estimen pertinentes, recibida 
en tiempo y forma la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano de 
contratación adjudicará el contrato a la proposición más ventajosa, sin atender 
necesariamente el valor económico de la misma, en el plazo de cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación requerida y remitida por parte de la 
empresa adjudicataria. 
 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. La 
adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante. En el anuncio de adjudicación deberá indicarse el 
plazo previsto en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al 
artículo 153.3 de la LCSP.  

 
    De conformidad con el artículo 158.2 de la LCSP, la adjudicación del contrato  

deberá dictarse por el órgano de contratación en el plazo de  cuatro meses  desde el 
primer acto de apertura de las proposiciones, que se ampliará en 15 días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites  a que se refiere el apartado 4 del artículo  
149 de la LCSP (justificación de ofertas anormalmente bajas) 

 
   De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los 

licitadores tendrán derecho a retirar  su proposición y a la devolución de la garantía 
provisional, de existir 

 
 

15.- Garantía definitiva. 
 
 El adjudicatario podrá constituir a disposición de Asepeyo, y en el plazo de siete 
días hábiles a contar desde la recepción del requerimiento remitido por el órgano de 
contratación, una garantía definitiva, mediante aval o por contrato de seguro de 
caución, cuando así se prevea en el cuadro de características del presente pliego.  
 
 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el valor total de la prestación, se reajustará en el plazo de 15 días  naturales, a partir de 
la fecha de la notificación al empresario del acuerdo de modificación, la garantía 
constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad 
entre la misma y el presupuesto del contrato.  
 

Se podrá, asimismo, establecer un sistema de garantías complementarias, de 
hasta un 5 por 100 del precio del contrato, en casos especiales, pudiendo alcanzar la 
garantía total un 10 por ciento del precio del contrato.  
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III  Formalización del contrato 
 

16.- Documento de formalización del contrato. 
 

16.1. El contrato se perfecciona con la formalización del mismo, conforme al 
artículo 36.1 de la LCSP, una vez notificada y publicada la adjudicación del contrato, 
previa justificación de haber quedado constituida la garantía definitiva.  

 
16.2. Al contrato que se formalice se unirán, al menos, como anexo: un 

ejemplar del presente pliego; un ejemplar del pliego de prescripciones técnicas; y de 
las mejoras que, en su caso, se hayan autorizado; y el acuerdo de confidencialidad y 
acceso a datos de carácter personal o el contrato de encargado de tratamiento, que 
serán firmados por el adjudicatario, considerándose a todos los efectos parte integrante 
del contrato. 

 
16.3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo indicado en el art. 153.3 de la LCSP, la Mutua podrá acordar 
la incautación de la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso, se hubiese exigido. 

 
16.4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, 

excepto en los casos previstos en el artículo 120 de la LCSP. 
 
16.5.  La formalización del contrato deberá publicarse conforme al artículo 154 

de la LCSP en la Plataforma de Contratación del Sector Público, indicando, como 
mínimo, los mismos datos que los mencionados en el anuncio de adjudicación.  

 
17.- Confidencialidad, protección de datos, cumplim iento del código de conducta 
y prevención de riesgos penales 
 

17.1 Confidencialidad y protección de datos 
 
El órgano de contratación deberá respetar en todo caso el carácter confidencial 

de los datos facilitados por los empresarios en cumplimiento del artículo 133 de la 
LCSP y el apartado quinto de la Disposición Adicional Decimoquinta.  

 
Así los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por 

los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
ofertas.  

 
Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se 

realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad de los datos y la 
confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación, así como que el 
contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no será conocido hasta 
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después de finalizado el plazo para su presentación o hasta el momento fijado para su 
apertura. 

 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 
deba ser tratada como tal.  

 
La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las 

tareas guardarán secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y 
asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, 
estando obligados a no hacerlos públicos o enajenar cuantos datos conozcan como 
consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo 
contractual.  

 
El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no 

revelar o ceder datos, ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por 
la Mutua o copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como 
necesario para el desempeño del servicio, especialmente los datos de carácter 
personal.  

 
En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la prestación del servicio, 

tuviera que manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del 
presente contrato, deberá cumplir con la legislación vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía  de los derechos digitales 
("LOPD")  y el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
General de Protección de Datos), (en adelante, “GDPR”), así como su normativa de 
desarrollo vigente en cada momento (conjuntamente, la “Normativa sobre protección 
de datos ”).  

 
Las empresas adjudicatarias serán responsables de cualesquiera de los daños 

y perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del 
incumplimiento de la presente obligación de confidencialidad y de protección de datos. 

 
La empresa adjudicataria, se trate de persona física o jurídica, deberá suscribir 

los documentos que en materia de confidencialidad y protección de datos se anexan al 
presente pliego.  

 
17.2 cumplimiento del código de conducta y prevención de riesgos penales 
 
La empresa adjudicataria deberá adherirse al código de conducta de Asepeyo y 

comprometerse al estricto cumplimiento Manual de Prevención de Riesgos Penales 
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aprobado por ASEPEYO (https://www.asepeyo.es/politica-de-transparencia/ )  y a no 
realizar ninguna de las conductas indicadas en el mismo. 

 
Para ello la empresa adjudicataria deberá firmar el correspondiente certificado 

que se anexará al contrato.  
 

IV  Ejecución del contrato 
 

18.- Plazo y ejecución del contrato. 
 
El plazo de ejecución del contrato será la planificación de la obra presentada en 

la oferta, que no podrá ser superior a la duración estimada de ejecución del contrato 
indicado en el apartado G.1  del Cuadro de Características. La planificación tendrá 
marcados aquellos hitos de los que dependa la realización de cada una de las partidas 
contemplados en el lote ofertado, para contemplar las interferencias en la planificación 
que puedan tener la ejecución con los diferentes lotes, así como el camino crítico de 
dicha planificación. 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si Gerencia del Hospital de Coslada de Asepeyo autoriza 
el inicio de la obra.  

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con 
los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato 
a los efectos legales pertinentes. 
 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la 
necesaria para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de las 
Direcciones Facultativas de las obras y/o Gerencia del Hospital de Coslada  de 
Asepeyo, existiesen razones para estimarlo inconveniente.  

 
El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado G.1 del Cuadro 

de Características de este pliego.  
 
Los trabajos objeto del contrato se llevarán a cabo con estricta sujeción a las 

estipulaciones de este pliego de cláusulas administrativas particulares, al proyecto que 
rige la presente obra y a las instrucciones del la Dirección Facultativa y del técnico 
responsable designado por la Gerencia del Hospital De Coslada. 
 
 La entrega de informes, estudios, etc., se realizará a Gerencia del Hospital de 
Coslada  de Asepeyo, siendo los gastos derivados de dicha entrega a cargo de la 
empresa adjudicataria. 
 
 Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, Asepeyo podrá recabar del 
contratista la designación de una persona que actúe como responsable suyo, previa 
aceptación por Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo, para organizar la 
realización del contrato e interpretar y poner en práctica las observaciones que para el 
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exacto cumplimiento del contrato le fueren formuladas por la Gerencia del Hospital De 
Coslada  de Asepeyo. 
 

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; será de cuenta del 
contratista indemnizar todos los daños que se causen tanto a Asepeyo como a terceros 
como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución del contrato, 
pudiendo el contratista negarse a ejecutar las actuaciones que le pudieran ser 
indicadas por la Dirección Facultativa y/o Asepeyo y que pudieran implicar un riesgo. 
 
 El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. 
Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo 
la Mutua contratante del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista 
procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de 
forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el 
adjudicatario propondrá a la Mutua contratante una relación del personal, el cual se 
someterá a las normas de control y seguridad establecidas. 
 
  El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de la 
planificación de obra presentada en la oferta y los plazos parciales, que para la 
realización de la misma, haya establecido, así como los bienes objeto de suministro 
según el contrato. 
 
19.- Obligaciones del contratista. 
 

19.1 Obligaciones generales.  
 
Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, se atenderá especialmente a las siguientes obligaciones: 
 

▪ El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y prevención de riesgos laborales. 
 

▪ El contratista está obligado a comunicar a Asepeyo, cualquier cambio en la 
dirección de correo electrónico o en su represente en un plazo de quince días 
contados a partir de la fecha en que se haya notificado la adjudicación del 
contrato, a no ser que coincida con el indicado en la solicitud de participación, a 
efectos de recibir en él los avisos y notificaciones que requiera la ejecución del 
contrato, debiendo comunicar al mismo órgano cualquier cambio futuro. 
 

▪ Serán de cuenta del contratista los gastos e impuestos que se deriven de los 
anuncios de licitación y adjudicación, hasta el importe máximo indicado en el 
apartado F  del cuadro de características, así como los que se originen en la 
formalización del correspondiente contrato y todos los demás exigibles por las 
disposiciones vigentes. 
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▪ El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y obras realizadas, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Mutua o para terceros de las 
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 

▪ El contratista tendrá la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  
 

▪ El contratista estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno 
establecido por la Mutua en cuanto al sistema de pago de la obra contratado y 
al modelo de factura requerido por la misma.  
 

▪ El contratista deberá cumplir con las condiciones especiales de ejecución que 
se relacionan en el anexo VI 
 
19.2. Abonos, mediciones y valoración. 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos 

del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de los Directores 
Facultativos de la obra y aprobadas por Gerencia del Hospital de Coslada de Asepeyo. 
Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el 
número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por las Direcciones 

Facultativas, pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las 
obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y 
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones de la Dirección Facultativa y/o Gerencia del 
Hospital de Coslada  de Asepeyo sobre el particular. 

 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 

epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 
medición, por las Direcciones Facultativas de la obra se procederá a la valoración de la 
obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del 
presupuesto o el contradictorio que proceda (Procedimiento de Gestión de Gerencia 
del Hospital de Coslada  de Asepeyo), teniendo en cuenta lo previsto en el pliego para 
los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a 
cuenta del equipo puesto en obra.  

 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo 

anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base 
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de licitación y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, 
obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, 
la que se expedirá por la Contrata en diez días siguientes al mes que corresponda. La 
demora en el pago por plazo superior a noventa días, contados a partir de la recepción 
de la factura en Gerencia del Hospital de Coslada de Asepeyo, devengará a favor del 
contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.  

 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que 

se abonen al contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de 
abonos a cuenta, que no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las 
obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, 
que se expedirá en el plazo de dos meses contados a partir de la recepción y a cuenta 
de la liquidación del contrato. 

 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán una vez 

ejecutadas.  
 
El contratista, previa petición escrita y autorización de la GERENCIA DEL 

HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por 
materiales acopiados o equipos. La cuantía y condiciones se encuentran en el 
apartado F del Cuadro de Características del presente pliego. Los referidos pagos 
serán asegurados mediante aval bancario según modelo del Anexo IV.8  y no 
supondrán en forma alguna aprobación o recepción de obras o materiales. 

 
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no 

comprendida en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 
los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la GERENCIA DEL 
HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo, a la vista de la propuesta de los Directores 
Facultativos de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en 
trámite de audiencia.  

 
Los nuevos precios, una vez aprobados por la GERENCIA DEL HOSPITAL DE 

COSLADA  de Asepeyo, se considerarán incorporados a todos los efectos a los 
cuadros de precios del proyecto.  

 
19.3. Obligaciones específicas, gastos e impuestos exigibles al contratista. 
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 

Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública.  

 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 

realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
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personal a su cargo, de comprobación y ensayo, contratación, suministro, y consumo 
de energía eléctrica y agua durante la obra, tasas, tributos y permisos derivados de la 
ejecución de la obra, si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

 
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del 
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra, según especificaciones del 
Plan de Control de Calidad específico de cada obra. 

 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos 

de la obra, siguiendo la normativa municipal y/o las instrucciones de la GERENCIA 
DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo. 

 
El contratista queda obligado a realizar, a su costa un reportaje fotográfico 

mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas 
durante la ejecución de aquellas, deberá entregar mensualmente en formato 
electrónico a la GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo.  

 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas 

para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, 
así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.  

 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a 

su conservación y policía hasta la recepción provisional.  
 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como 

de los bienes que haya en los mismos.  
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 

adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o, en su caso, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera 
corresponder sin que por tanto, puedan ser éstos repercutidos como partida 
independiente. 

 
19.4. Obligaciones laborales y sociales. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de 
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que entren en 
vigor  durante la ejecución del contrato. 
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19.5. Barreras arquitectónicas. 
 
A fin de garantizar la movilidad de las personas, el contratista está obligado a 

cumplir la normativa municipal vigente relativa a la accesibilidad y barreras 
arquitectónicas. 

 
19.6. Seguros. 
 
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros que 

se indican en el apartado T  del Cuadro de Características del presente pliego, por los 
conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el 
mismo, reservándose el órgano de contratación la potestad de aceptar las mismas.  

 
19.7. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e 

indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por las Direcciones Facultativas, 
ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.  

 
 

20.- Facultades de Asepeyo. 
 

20.1. La ejecución del contrato se ajustará a lo establecido en el presente 
pliego, y en el pliego de prescripciones técnicas.  

 
20.2. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de 
contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 

20.3. Penalidades (ver Anexo VIII) 
 
20.3.1. Incumplimiento o cumplimiento defectuoso 
 
El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de cualquiera de las 

tareas principales y complementarias designadas será penalizado no abonándose las 
facturas pendientes de pago, si perjuicio que se acuerde la resolución del contrato.  

 
El órgano de contratación, a propuesta de la Dirección Funcional Responsable 

de Asepeyo, por las faltas cometidas por el adjudicatario por incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso de lo establecido en los pliegos o en disposiciones vigentes 
aplicables, podrá imponer sanciones en la forma y condiciones establecidas en el 
artículo 192 de la LCSP.  
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20.3.2 Demoras (artículo 193 LCSP) 
 
Las demoras que se puedan producir en la prestación correcta de la obra objeto 

del contrato, o en el cumplimiento de las estipulaciones que se encuentran sometidas a 
plazo, darán lugar a la imposición de una penalización a la empresa adjudicataria, por 
día de demora, equivalente a la parte proporcional que corresponda del importe de la 
adjudicación. Dicha penalización será detraída de las facturaciones que presente la 
empresa hasta quedar saldada la penalización impuesta. 

 
21.- Recepción del contrato. 
 
El área responsable de Asepeyo, emitirá la correspondiente certificación de 
realización de la obra  para proceder al pago correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Mutua en cuanto al pago del precio del contrato.  
  
22.- Interpretación del proyecto. 
 

Corresponde a los Directores Facultativos externos y/o a Gerencia del Hospital 
de Coslada  de Asepeyo, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar 
las órdenes para su desarrollo. 
 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 
juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito según formularios 
de Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo a los Directores Facultativos las 
correspondientes definiciones con la antelación suficiente a su realización. 

 
 

23.- Dirección de las obras. 
 

Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo a través de las direcciones 
facultativas de las obras, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la 
correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto a los métodos y 
formularios de la citada GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo. 
 

Será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, la comprobación de la 
realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la 
ejecución de las mismas. En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, 
por el auxiliar técnico por él designado y aprobado por la GERENCIA DEL HOSPITAL 
DE COSLADA  de Asepeyo.  
 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 
de la dirección de obras, que tendrá acceso libre a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.  

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la GERENCIA 
DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo y/o las Direcciones Facultativas podrán 
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exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en 
la ejecución de lo pactado. 
 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la 
Dirección Facultativa de la misma estime convenientes. De todos ellos, se levantará 
acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de 
material y personal que ocasionen los replanteos serán cuenta del contratista. 
 

Los directores facultativos de la obra podrán ordenar la apertura de calas 
cuando sospechen la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, 
serán de cuenta del contratista los gastos derivado s del reconocimiento y 
subsanación . En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que 
corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios 
de presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las 
obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, serán por cuenta del contratista.  
 

Los Directores Facultativos podrán ordenar la realización de ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en 
cada caso resulten pertinentes siguiendo el Plan de Control de Calidad establecido 
para cada obra, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, según lo 
previsto en el apartado W  del Cuadro de Características del presente pliego.  
 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución 
de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin prejuicio de que la dirección de la obra promueva con 
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.  
 

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsables 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 
dirección e inspección de la obra.  
 
24.- Comprobación del replanteo. 
 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en 
todo caso, dentro del plazo de 15 días naturales desde la fecha de formalización de 
aquél, salvo casos excepcionales justificados, la Dirección Facultativa procederá, en 
presencia de la GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo y el 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación 
(ya que se habrá visitado el local con anterioridad,  en fecha anterior a la 
presentación de ofertas ), en el que intervendrán el contratista o su representación 
legal y/o las Direcciones Facultativas de la obra, extendiéndose acta del resultado que 
deberá ser firmada por todos los intervinientes.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151 

                                                                                                                                                                                           Página 42 de 53 

Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas  

Obras de adecuación del sistema de ventilación del bloque quirúrgico del 
Hospital de Coslada de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
nº 151.  

Exp. CP00089/2021  

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de los Directores 
Facultativos de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto 
y la disponibilidad de los terrenos y/o locales, se dará por aquél la autorización para su 
inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma 
del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la 
obra, la dirección, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio 
constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho 
de suscribirla. 
 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las 
que se refiere el párrafo anterior o las direcciones facultativas consideren necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las 
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la 
GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo, que resolverá lo que 
proceda. 
 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, la GERENCIA DEL 
HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo dictará la autorización correspondiente, que se 
notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a contarse 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de 
inicio de las obras.  
 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista 
formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio 
de la Dirección Facultativa y/o de la GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de 
Asepeyo tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de 
las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se 
produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su 
ejecución. 
 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a 
los efectos de su exigibilidad. 
 
25.- Plan de Seguridad y Salud. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 
proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. 
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El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud nombrado a tal efecto, antes del inicio de la obra, o de los 
Directores Facultativos en su caso.  
 Las protecciones individuales y colectivas reflejadas en el Estudio de Seguridad 
y Salud para la consecución de los trabajos reflejados en cada uno de los lotes, se 
presupuestarán como parte proporcional en cada una de las partidas ofertadas, 
excepto aquellas partidas que vengan desglosadas en explícitamente en cada uno de 
los lotes según apartado C.2  del Cuadro de Características.  
 
26.- Programa de trabajo.  
 
Tal como se establece en el punto 18. Plazo y ejecución del contrato, el contratista 
habrá aportado con la oferta del lote, una planificación de trabajo detallada con las 
tareas necesarias y la asignación de recursos para la consecución del lote adjudicado, 
en la que aparecerá el camino crítico de dicha planificación, así como aquellas hitos de 
los que depende el inicio de ejecución de las partidas del lote adjudicado. 
 
La GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo y/o los Directores 
Facultativos, presentarán una planificación integrada de las planificaciones ofertadas 
por los adjudicatarios de los diferentes lotes, para someterlo a las alegaciones de los 
adjudicatarios, en el plazo máximo de siete días naturales desde la presentación de la 
planificación integrada o conjunta. Dichas alegaciones serán resueltas por la 
GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo y/o los Direcciones 
Facultativas, antes de la formalización del contrato, pudiendo imponer la introducción 
de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. 
 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en tiempo y/o coste, 
el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 

 
27.- Pago del precio. 
 

El pago se realizará en la forma habitual de la Mutua y en las condiciones 
indicadas en el apartado H  del cuadro de características de este pliego, una vez 
certificada la conformidad de la realización de la obra por la Dirección Facultativa. 

 
28.- Revisión de precios. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el apartado J  del cuadro de características. 
 
29.- Cumplimiento del plazo y penalidades por demor a. 
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo contratado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por 
Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo un plazo que será, por lo menos, igual 
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pide se otro menor. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo contratado o de los plazos parciales, según la 
planificación conjunta adjunta al contrato, Gerencia del Hospital de Coslada  de 
Asepeyo podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición 
de penalidades que figuran en el apartado O  del Cuadro de Características al presente 
pliego. 
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación a propuesta de la GERENCIA DEL 
HOSPITAL DE COSLADA  estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este 
último supuesto, Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo con asesoramiento de 
las Direcciones Facultativas concederá la ampliación del plazo que estime necesaria 
para la terminación del contrato. 
 
Asimismo, la Mutua tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 
del cumplimiento del plazo total. 
El órgano de contratación a propuesta de la GERENCIA DEL HOSPITAL DE 
COSLADA  en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 
definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del 
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado O  del Cuadro de 
Características al presente pliego. 
 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que 
Asepeyo pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista. 
 
30.- Modificación de las obras. 
 
Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo y/o las direcciones facultativas, podrá 
acordar, una vez perfeccionado el contrato modificaciones en el proyecto cuando sean 
consecuencia de causas imprevistas.  
 
31.- Suspensión de las obras. 
 
El órgano de contratación a propuesta de la Gerencia del Hospital de Coslada, podrán 
acordar la suspensión de la ejecución del contrato por las siguientes causas: 
 
- Incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación. 
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- La obstrucción a la inspección a las direcciones facultativas y a Gerencia del 
Hospital de Coslada  de Asepeyo. 

-   El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

-  El incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud así como del plan 
de seguridad. 

- El incumplimiento de las órdenes de trabajo dadas por Gerencia del Hospital de 
Coslada  de Asepeyo y/o de las Direcciones facultativas. 

- La no reparación o subsanación de los defectos observados en la recepción 
provisional según las instrucciones dadas por las Direcciones Facultativas y/o 
Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo, en el plazo fijado para remediar 
aquellos. 

- Por causas imprevistas, no contempladas en los proyectos, requiriendo modificación 
de los mismos y que conlleve un aumento del coste total del lote adjudicado según 
proyecto.  

- Por resolución administrativa de cualquier Organismo Público, que obligue a la 
paralización de las obras de forma directa o indirecta. 

 
32.- Recepción Provisional de la obra. 
 
32.1 El contratista, con la antelación prevista en el apartado U  del Cuadro de 
Características al presente pliego, comunicará por escrito a las Direcciones 
Facultativas y Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo la fecha prevista para la 
terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. 
 32.2 El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de las Directores 
Facultativos y aprobación posterior de Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo, 
la totalidad de su objeto. Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se 
procederá, mediante acto formal, a la recepción de la misma. 
 

32.3 Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, las Direcciones Facultativas y/o el representante designado 
por Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por 
los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al representante de la 
GERENCIA DEL HOSPITAL DE COSLADA  de Asepeyo, otras a los Direcciones 
Facultativas, otra para el Gestor Integral de Proyecto o Aparejador y el cuarto al 
contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción los 
Directores Facultativos fijarán la fecha para el inicio de la medición general, quedando 
el contratista notificado para dicho acto. 
 

32.4 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por 
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el representante de 
Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo le remitirá un ejemplar del acta para 
que, en el plazo de Gerencia del Hospital de Coslada z días, formule las alegaciones 
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que considere oportunas, sobre las que resolverá las Directores Facultativos y/o 
Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo. 
 

32.5 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
así en el acta, y los Directores Facultativos de las mismas y/o Gerencia del Hospital de 
Coslada  de Asepeyo, señalarán los defectos observados y detallarán las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 
 
33.- Medición general y certificación final. 
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
del contratista, formulándose por los Directores Facultativos, en el plazo de un mes 
desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el 
proyecto. Dentro del plazo de 2 meses, contados a partir de la recepción, Gerencia del 
Hospital de Coslada  de Asepeyo deberá aprobar la certificación final de las obras 
ejecutadas, que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta 
días a partir de su expedición a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
34.- Plazo de garantía y liquidación. 
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción provisional y 
será el indicado en el apartado Ñ  del Cuadro de Características al presente pliego. Los 
gastos de conservación y vigilancia durante el período de subsanación de los defectos 
observados en la recepción provisional serán a cargo del contratista.  
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía 
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego del proyecto y a las instrucciones que 
dicte los Directores Facultativos y Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo. Si, a 
juicio de Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo, descuidase la conservación y 
Gerencia del Hospital de Coslada re lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella 
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones 
parciales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía 
definitiva, los Directores Facultativos de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactarán un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados 
se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía los Directores Facultativos procederán a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
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concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por los Directores Facultativos 
de la obra y/o Gerencia del Hospital de Coslada  de Asepeyo y en el plazo de un mes 
la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista 
para que en el plazo de Gerencia del Hospital de Coslada z días preste su conformidad 
o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a 
partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal 
fin, los Directores Facultativos de la obra y/o Gerencia del Hospital de Coslada  de 
Asepeyo deberán aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 
misma. 
 
35.- Responsabilidad por vicios ocultos. 
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por 
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince 
años a contar desde la recepción. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado 
ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del 
contratista. 
 
36.- Cesión del contrato y subcontratación. 
 

36.1. Los derechos y obligaciones del contrato no podrán  ser cedidos por el 
contratista a un tercero. 

 
 36.2. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra 
con sujeción a lo que disponga el presente pliego y con sometimiento a lo establecido 
en los artículos 215 a 217 de la LCSP.  
 

La subcontratación en ningún caso podrá exceder del porcentaje que se 
establece en el apartado L  del cuadro de características.  

 
36.3. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento 

de los siguientes requisitos:  
 
a) Las personas licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del 

contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o 
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras la 
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al 
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órgano de contratación los datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para 
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y 
a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 
prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.  

b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la 
ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los 
nuevos subcontratistas.  

c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por 
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la 
misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en 
ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se 
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la 
letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 
expresamente, siempre que el órgano contratante no hubiese notificado dentro 
de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente 
aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante 
la descripción de su perfil profesional.  

 
36.4. De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, 

el subcontratista estará obligada a cumplir las condiciones especiales de 
ejecución exigidas en el presente pliego.  

 
36.5. La contratista deberá pagar a las subcontratistas o suministradoras 

en los términos establecidos en el artículo 216 de la LCSP.  
 
36.6. El órgano contratante comprobará que la contratista paga 

debidamente a las subcontratistas o suministradores que participan en el 
contrato. Para ello cuando el órgano contratante lo solicite, la contratista 
adjudicataria le remitirá una relación detallada de las entidades subcontratistas 
o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su 
participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro 
de cada una de ellas que guarden relación directa con el plazo de pago.  

 
Asimismo, a solicitud del órgano contratante, la contratista adjudicataria 

deberá aportar justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, en lo que le sea de aplicación.  
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Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución 
del contrato, y su incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por 
el ordenamiento jurídico. 

 
36.7. Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades 

por el incumplimiento previstas en el art. 217 de la LCSP, serán obligatorias 
para el órgano de contratación, en los que el importe de la subcontratación sea 
igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación a los pagos 
a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista 
principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
 
37.- Modificación del contrato. 
 

37.1. Serán de aplicación al presente contrato las normas contenidas en los 
artículos 203 a 207 sobre modificación de los contratos. 

 
37.2. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 

introducir aquellas modificaciones que, de acuerdo con el art. 204 LCSP, estén 
previstas en el Anexo IX  del presente pliego  

 
37.3 En aquellos supuestos en los que la modificación no se encuentre prevista 

en el presente Pliego, se regirá por lo establecido en el art. 205 de la LCSP. 
 
37.4. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse mediante 

documento anexo al contrato que deberá ser firmado por las partes. 
 
38.- Suspensión del contrato.  
 

38.1. Si la Mutua acordase la suspensión del contrato, se levantará un acta en 
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución de aquél. 

 
38.2. La suspensión del contrato solo conllevará la ampliación de la duración 

del mismo por el periodo de suspensión, si ambas partes así lo acuerdan. 
 

39.- Extinción del contrato. 
 
 39.1. El  contrato se extinguirá por su cumplimiento o por Resolución.  

 
39.2. Asimismo, podrán motivar la resolución del contrato, las causas 

siguientes: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción 
de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista. 
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b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
 
c) El mutuo acuerdo entre Asepeyo y el contratista. 
 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
 
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el 
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio 
del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 
 
e) La demora en el pago por parte de Asepeyo por plazo superior al establecido 
en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de 
su apartado 8. 
 
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
 
Serán, asimismo causas de resolución del contrato, el incumplimiento de las 
restantes obligaciones esenciales siempre que estas últimas hubiesen sido 
calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente documento 
descriptivo, cuando concurran los dos requisitos establecidos legalmente. 
 
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 
204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, 
las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio 
del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio 
inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta 
Ley. 
 
i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del 
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en 
vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. 
 
39.3. Cuando la resolución obedezca al mutuo acuerdo, los derechos de las 

partes se acomodarán a lo válidamente estipulado en las normas de derecho privado. 
 

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra 
otra causa de resolución imputable al contratista o a la Mutua. 
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40.- Devolución o cancelación de la garantía defini tiva. 
 

40.1. Transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren responsabilidades se 
devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. La 
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que 
se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

 
En el supuesto de recepción parcial podrá autorizarse la devolución o 

cancelación parcial de la parte proporcional de la garantía.  
 
40.2 La devolución deberá notificarse al interesado en el plazo de dos meses 

desde la finalización del plazo de garantía.  
 

V Jurisdicción 
 

41.- Jurisdicción. 
 

41.1 Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución 
del presente pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales 
de la capital de la provincia en que se celebre la licitación, con renuncia del fuero 
propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas. 
 

41.2 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y 
extinción del presente contrato. Corresponderá al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la 
preparación, adjudicación y modificación.  
 

 El orden jurisdiccional contencioso – administrativo conocerá de los recursos 
interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos de resolución de 
recursos previstos en el artículo 45 de la LCSP. 

 

VI.- Régimen de recursos 
 

42.- Régimen de recursos contra la documentación qu e rige la contratación.  
 

42.1 Recurso especial en materia de contratación.  
 

  
 El presente Pliego y el de prescripciones técnicas podrán ser recurridos 

potestativamente mediante el recurso especial del artículo 44 LCSP. El recurso deberá 
interponerse en el registro del Órgano de contratación o en el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles. 
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 Serán susceptibles de recurso especial, los actos y decisiones relacionados en 
el artículo 44.2 LCSP:  

 
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que 

establezcan las condiciones que deban regir la contratación. 
 
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre 

que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que 
concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 
licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 
excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del 
artículo 149. 

 
c) Los acuerdos de adjudicación. 
 
d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los 

artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser 
objeto de una nueva adjudicación. 
 

Dichos actos y decisiones deben ir referidos a los contratos de obras cuyo valor 
estimado supere los tres millones de euros, según lo establecido en el artículo 44.1 de 
la LCSP.  

 
El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro 
del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del 
recurso. 
 

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá 
presentarse en el plazo de quince días hábiles. Dicho plazo se computará: 

 
a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a 

contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante. 
 
b) Cuando el recurso se interponga contra el contenido de los pliegos y demás 

documentos contractuales, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en 
que se haya publicado en el perfil de contratante el anuncio de licitación, siempre que 
en este se haya indicado la forma en que los interesados pueden acceder a ellos. 
Cuando no se hiciera esta indicación el plazo comenzará a contar a partir del día 
siguiente a aquel en que se le hayan entregado al interesado los mismos o este haya 
podido acceder a su contenido a través del perfil de contratante. 
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En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la LCSP, los pliegos no pudieran ser puestos a disposición por medios electrónicos, 
el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubieran entregado al 
recurrente. 
 

c) Cuando se interponga contra actos de trámite adoptados en el procedimiento 
de adjudicación o contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento 
negociado sin publicidad, el cómputo se iniciará a partir del día siguiente a aquel en 
que se haya tenido conocimiento de la posible infracción. 

 
d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se 

iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores 
que hubieran sido admitidos en el procedimiento. 

 
e) Cuando el recurso se interponga en relación con alguna modificación basada 

en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por 
entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, desde el día 
siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil de contratante. 
 

f) En todos los demás casos, el plazo comenzará a contar desde el día 
siguiente al de la notificación realizada de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional decimoquinta. 

 
42.2 Recurso administrativo ordinario.  
 
 De acuerdo al artículo 44.6 en relación 44.1 y 2 LCSP, los actos recurribles se 
impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas ante la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social 
adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el plazo de un 
mes a computar de acuerdo a los ordinales a) a f) de dicho apartado, de conformidad al 
articulo 30.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas.  
 
 


