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CAPÍTULO 01 DESBROCE / LIMPIEZA DE SOLAR / DEMOLICIONES                       
01.01 ud   PERFORACIÓN PUNTUAL FORJADO                                       
mO01OA040     1,500 h    Oficial segunda                                                  15,37 23,06 
mO01OA070     1,500 h    Peón ordinario                                                   14,20 21,30 
mE01DTW010    0,370 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,54 3,90 
mM07N050      0,370 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,50 1,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,60 1,49 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  51,05 
01.02 m2   DEMOLICIÓN TABIQUE CARTÓN-YESO O FÁBRICA                          
mO01OA070     0,600 h    Peón ordinario                                                   14,20 8,52 
mE01DTW010    0,150 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,54 1,58 
mM07N050      0,150 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,50 0,53 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,60 0,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,95 
01.03 m2   LEVANT.CERJ.O MADERA EN MUROS A MANO                              
mO01OA050     0,300 h    Ayudante                                                         14,85 4,46 
mO01OA070     0,300 h    Peón ordinario                                                   14,20 4,26 
mE01DTW010    0,140 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         10,54 1,48 
mM07N050      0,140 m3   Canon inertes act. restauración                                  3,50 0,49 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,70 0,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,01 
01.04 Ud   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. CONT 10M3                    
mO01OA070     5,200 h    Peón ordinario                                                   14,20 73,84 
mM07CB040     0,120 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,07 4,21 
mM07N030      10,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    4,37 43,70 
mM13O040      1,000 ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km                             69,73 69,73 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     191,50 5,75 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  197,23 

 

CAPÍTULO 03 CIMIENTOS / SOLERAS                                               
03.01 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=10 cm                               
mE04SE130     0,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/Qb EN SOLERA                                 68,03 6,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,80 0,20 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,00 
03.02 m2   SOLERA  ARCILLA EXP.ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-40 VENTILADA  
O01OA030      0,640 h    Oficial primera                                                  18,91 12,10 
O01OA070      0,640 h    Peón ordinario                                                   16,07 10,28 
P33U160       1,050 m2   Sistema Cáviti C-40 750x500 mm                                   5,30 5,57 
mP07TE020CS   1,020 m2   LATERMIX BETON 1400kg/m3 25 N/mm2                                5,00 5,10 
mP07TE020     0,045 m3   Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1                                79,70 3,59 
E04AM060      1,050 m2   MALLA 15x15 cm D=6 mm                                            2,68 2,81 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,45 

 

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
06.01 m2   TABIQUE DOBLE (15+15+46+15+15) e=106mm /400 CON AISLAMIENTO       
mO01OA030     0,280 h    Oficial primera                                                  16,30 4,56 
mO01OA050     0,280 h    Ayudante                                                         14,85 4,16 
mP04PY030     4,200 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3,80 15,96 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 1,23 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
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mP04PW280     0,950 m    Canal 46mm.                                                      1,46 1,39 
mP04PW190     3,500 m    Montante de 46mm.                                                1,79 6,27 
mP04PW120     22,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,22 
mP04PW110     42,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,42 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,39 0,18 
mP07TV050     1,050 m2   Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.                     4,64 4,87 
mP05EW090     0,500 kg   Cemento cola                                                     0,77 0,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     39,90 1,20 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,10 
06.02 m2   TABIQUE DOBLE (15+15+46+15+15) e=106mm /400 HIDRÓFUGO CON AISLAM  
mO01OA030     0,280 h    Oficial primera                                                  16,30 4,56 
mO01OA050     0,280 h    Ayudante                                                         14,85 4,16 
mP04PY090_CS  4,200 m2   Placa yeso lam. H1 hidróf. e=15 mm.                              5,23 21,97 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 1,23 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04PW280     0,950 m    Canal 46mm.                                                      1,46 1,39 
mP04PW190     3,500 m    Montante de 46mm.                                                1,79 6,27 
mP04PW120     42,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,42 
mP04PW440     0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,39 0,37 
mP07TV050     1,050 m2   Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.                     4,64 4,87 
mP05EW090     0,500 kg   Cemento cola                                                     0,77 0,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,90 1,38 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,26 
06.03 m2   TABI. MULT.(15+15+46+15+15) e=106mm /400 EI-120                   
mO01OA030     0,280 h    Oficial primera                                                  16,30 4,56 
mO01OA050     0,280 h    Ayudante                                                         14,85 4,16 
mP04PY091_CS  4,200 m2   Placa yeso lam. PLADUR FOC e=15 mm.                              7,20 30,24 
mP04PW060     0,900 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 1,23 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04PW280     0,950 m    Canal 46mm.                                                      1,46 1,39 
mP04PW190     3,500 m    Montante de 46mm.                                                1,79 6,27 
mP04PW120     42,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,42 
mP04PW440     0,950 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,39 0,37 
mP05EW090     0,500 kg   Cemento cola                                                     0,77 0,39 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,30 1,48 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,76 
06.04 m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE.e=64mm /400(15+15+34) CON AISLAMIENTO     
mO01OA030     0,220 h    Oficial primera                                                  16,30 3,59 
mO01OA050     0,220 h    Ayudante                                                         14,85 3,27 
mP04PY030     2,010 m2   Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.                          3,80 7,64 
mP04PW060     0,400 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,55 
mP04PW010     1,300 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04PW400     0,950 m    Canal de 35 mm.                                                  1,16 1,10 
mP04PW180     3,500 m    Montante de 34 mm.                                               1,65 5,78 
mP04PW120     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,39 0,18 
mP07TV050     1,050 m2   Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.                     4,64 4,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,30 0,82 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,10 
06.05 m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE.e=64mm /400(15+15+34) HIDRÓFUGO CON AISL  
mO01OA030     0,200 h    Oficial primera                                                  16,30 3,26 
mO01OA050     0,200 h    Ayudante                                                         14,85 2,97 
mP04PY090_CS  2,100 m2   Placa yeso lam. H1 hidróf. e=15 mm.                              5,23 10,98 
mP04PW060     0,300 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,41 
mP04PW010     1,200 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04PW400     0,950 m    Canal de 35 mm.                                                  1,16 1,10 
mP04PW180     3,500 m    Montante de 34 mm.                                               1,65 5,78 



 

 

 

  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 1783 
    

 

III.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  III.3 PM 3/22 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CSAI / Calatayud Servicios de Arquitectura e Ingeniería SL / Pº Yeserías, 3 6º B 28005  Madrid (Spain) (0034) 91 474 89 48 info@csai.es www.csai.es

 

mP04PW120     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
mP04PW440     0,470 m    Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,39 0,18 
mP07TV050     1,050 m2   Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.                     4,64 4,87 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     29,90 0,90 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,75 
06.06 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5           
mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  16,30 8,15 
mO01OA070     0,500 h    Peón ordinario                                                   14,20 7,10 
mP01LT020     0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           91,07 4,74 
mP01MC040     0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            57,57 1,44 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,40 0,64 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,07 
06.07 m2   AISLAMIENTO ACÚSTICO PANEL RÍGIDO LANA MINERAL                    
mO01OA030     0,150 h    Oficial primera                                                  16,30 2,45 
mO01OA050     0,150 h    Ayudante                                                         14,85 2,23 
mP07AL140C1   1,060 m2   Panel acústico                                                   70,22 74,43 
mP07W090      3,000 ud   Anclaje mecánico PVC                                             0,19 0,57 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     79,70 2,39 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,07 
06.08 Ml   AISLAMIENTO BAJANTES FONODAN BJ                                   
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,89 1,49 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         13,85 1,39 
U15AE025      1,000 Ml   Panel Fonodan BJ                                                 4,93 4,93 
U15AO160      1,300 Ml   Banda de refuerzo codo BJ                                        6,64 8,63 
U15AO180      0,500 Ud   Brida de seguridad                                               0,16 0,08 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,50 0,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,02 
06.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
mO01OA030     0,310 h    Oficial primera                                                  16,30 5,05 
mO01OA050     0,310 h    Ayudante                                                         14,85 4,60 
mP01U070      0,105 kg   Puntas 20x100                                                    6,38 0,67 
mA01A030      0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              81,78 0,74 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,10 0,33 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,39 
06.10 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXTERIORES C/ MORTERO                    
mO01OA030     0,400 h    Oficial primera                                                  16,30 6,52 
mO01OA050     0,400 h    Ayudante                                                         14,85 5,94 
mP01U070      0,090 kg   Puntas 20x100                                                    6,38 0,57 
mA02A060      0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             72,26 2,89 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,90 0,48 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,40 
06.11 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD PCI TELECOM (c/m2 CONST.)          
mO01OA030     0,050 h    Oficial primera                                                  16,30 0,82 
mO01OA070     0,050 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,50 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,58 
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06.12 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA FONTANERÍA SANEAMIENTO (c/m2 CONST.)            
mO01OA040     0,050 h    Oficial segunda                                                  15,37 0,77 
mO01OA070     0,050 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,50 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,53 
06.13 ud   AYUDA  ALBAÑILERÍA  CLIMATIZACIÓN.(c/m2 CONST.)                   
mO01OA040     0,020 h    Oficial segunda                                                  15,37 0,31 
mO01OA070     0,020 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,28 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,60 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,61 
06.14 m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO                                
mO01OB140     0,320 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,96 5,11 
mO01OB150     0,320 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,16 4,85 
mP04PY020     1,050 m2   Placa yeso laminado N-13                                         4,91 5,16 
mP04PW060     0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,64 
mP04PW010     1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,15 
mP04PW170     0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,60 1,12 
mP04TW090     2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,27 3,30 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04TW100     0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,11 
mP04TW110     1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,58 0,73 
mP04PW040     0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,51 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,70 0,65 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,34 
06.15 m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 HIDRÓFUGO                         
mO01OB140     0,320 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,96 5,11 
mO01OB150     0,320 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,16 4,85 
mP04PY090_CS  1,050 m2   Placa yeso lam. H1 hidróf. e=15 mm.                              5,23 5,49 
mP04PW060     0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,64 
mP04PW010     1,890 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,15 
mP04PW170     0,700 m    Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,60 1,12 
mP04TW090     2,600 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,27 3,30 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04TW100     0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,11 
mP04TW110     1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,58 0,73 
mP04PW040     0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,51 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     22,00 0,66 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,68 
06.16 m2   FALSO TECHO BANDEJA  FIBRA AMSTRONG 60x60 PV                      
mO01OB160     0,610 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 9,74 
mP04TB050     1,000 m2   Techa bandeja aluminio liso P.V.                                 19,14 19,14 
mP04TW190     1,000 m2   Perfilería vista f.te.alumini                                    2,63 2,63 
mO01OB140     0,300 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,96 4,79 
mO01OB150     0,300 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,16 4,55 
mP04PY020     0,400 m2   Placa yeso laminado N-13                                         4,91 1,96 
mP04PW060     0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,43 
mP04PW010     2,100 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,17 
mP04TW040     2,100 m    Perfil angular remates                                           0,79 1,66 
mP04TW090     2,100 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,27 2,67 
mP04TW100     0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,19 
mP04TW110     0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,58 0,31 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04PW040     0,178 kg   Material de agarre yeso                                          0,51 0,09 
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%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,60 1,46 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,04 
06.17 m    CORTINERO DE YESO LAM. 15x15 cm.                                  
mO01OB140     0,500 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,96 7,98 
mO01OB150     0,500 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,16 7,58 
mP04PY020     0,315 m2   Placa yeso laminado N-13                                         4,91 1,55 
mP04PW060     0,156 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,21 
mP04PW010     3,150 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
mP04TW040     3,150 m    Perfil angular remates                                           0,79 2,49 
mP04TW090     0,300 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,27 0,38 
mP04TW100     0,300 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,35 0,11 
mP04TW110     0,300 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,58 0,17 
mP04PW120     10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
mP04PW130     5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
mP04PW040     0,176 kg   Material de agarre yeso                                          0,51 0,09 
mP04PW160     1,050 m    Cinta guardavivos pl. yeso laminado                              0,77 0,81 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,90 0,66 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,53 
06.18 ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                      
mO01OB140     0,700 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,96 11,17 
mO01OB150     0,700 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,16 10,61 
mP04TW360     1,000 ud   Trampilla 600x600x12,5                                           118,79 118,79 
mP04PW060     0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,43 
mP04PW010     1,260 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04TW090     1,260 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,27 1,60 
mP04PW120     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
mP04PW130     10,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,30 
mP04PW040     0,352 kg   Material de agarre yeso                                          0,51 0,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     143,40 4,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  147,68 
06.19 ud   TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm. i/ ESCALERA 3.50m                    
mO01OB140     0,700 h    Oficial yesero o escayolista                                     15,96 11,17 
mO01OB150     0,700 h    Ayudante yesero o escayolista                                    15,16 10,61 
mP04TW360     1,000 ud   Trampilla 600x600x12,5                                           118,79 118,79 
mP04PW060     0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,37 0,43 
mP04PW010     1,260 m    Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,10 
mP04TW090     1,260 m    Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,27 1,60 
mP04PW120     20,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,20 
mP04PW130     10,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,30 
mP04PW040     0,352 kg   Material de agarre yeso                                          0,51 0,18 
mP13EM040     1,000 ud   Escalera escamoteable acero techo 3,50 m.                        521,56 521,56 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     664,90 19,95 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  684,89 
06.20 m    REPOSICION DE ACERA                                               
mO01OA030     0,250 h    Oficial primera                                                  16,30 4,08 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,07 4,02 
A02A160       0,025 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               62,92 1,57 
A01L090       0,002 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    113,96 0,23 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,90 0,30 
CS01_REP      0,500 m2   MATERIAL REPOSICIÓN                                              62,92 31,46 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,66 
06.21 m    SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.                                    
mO01OA030     0,081 h    Oficial primera                                                  16,30 1,32 
mP06SI040     1,052 m    Cordón poliuretano juntas                                        5,08 5,34 
mP06SI050     1,010 m    Fondo juntas sellado D=20 mm                                     0,35 0,35 
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%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,21 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,22 
06.22 m2   FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                     
mO01OB010     0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,38 4,10 
mO01OB020     0,250 h    Ayudante encofrador                                              15,36 3,84 
mP03W010      1,000 m2   Entrevigado tabl. M-H 50x20x4                                    11,49 11,49 
mE04AB020     5,040 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,44 7,26 
mP01HA010     0,052 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    70,12 3,65 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     30,30 0,91 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,25 

 

CAPÍTULO 07 SOLADOS / ALICATADOS                                              
07.01 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO 44x66cm. CLASE 1 C/RODAPIÉ ALU               
M3654         0,350 h    Oficial solador, alicatador                                      15,96 5,59 
mO01OB110     0,350 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,00 5,25 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,20 3,55 
mP08EPO220CS 1,100 m2   Bald.gres porcel. alto trans. 43,5x65,9 cm.                      26,58 29,24 
mP01FA140     4,000 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,67 2,68 
mP01FJ040     0,300 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,73 0,22 
mP08EPP291CS 1,050 m    Rodapié aluminio 70x10mm                                         6,56 6,89 
mP01FA040     0,600 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                1,00 0,60 
mP01FJ080     0,020 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,86 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,00 1,62 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,66 
07.02 m2   SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.44x66cm. CLASE 3 C/RODAPIÉ ALU       
M3654         0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      15,96 3,19 
mO01OB110     0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,00 3,00 
mO01OA070     0,200 h    Peón ordinario                                                   14,20 2,84 
mO01OB180     0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 1,68 
mP08EPO100    1,100 m2   Bald.gres porcelánico antidesliz. 44x66cm.                       35,10 38,61 
mP08EPP291CS 1,050 m    Rodapié aluminio 70x10mm                                         6,56 6,89 
mP01FA130     4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,41 1,64 
mA01L090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    103,51 0,10 
mP01FA040     0,600 kg   Adhesivo int/ext C2ET flexible bl                                1,00 0,60 
mP01FJ080     0,020 kg   Mortero tapajuntas CG2 color                                     0,86 0,02 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,60 1,76 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,33 
07.03 m2   ALIC. PORCEL. TEC. 33x100cm. ÁRTICA                               
M3654         0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      15,96 4,79 
mO01OB110     0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,00 4,50 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,20 3,55 
mP09ABV030_CS 1,100 m2   Azulejo porcelanico tec. 33,3x100 cm. natural.                   27,13 29,84 
mP01FA140     4,500 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,67 3,02 
mP01FJ040     0,200 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,73 0,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     45,90 1,38 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,23 
07.04 m2   ALIC. PORCEL. TEC. 20x20cm. GRUPO O                               
M3654         0,300 h    Oficial solador, alicatador                                      15,96 4,79 
mO01OB110     0,300 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,00 4,50 
mO01OA070     0,250 h    Peón ordinario                                                   14,20 3,55 
mP09ABV030_C1 1,100 m2   Azulejo porcelanico tec. 20x20cm grupo O                         25,00 27,50 
mP01FA140     4,500 kg   Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1                      0,67 3,02 
mP01FJ040     0,200 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,73 0,15 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,50 1,31 
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  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,82 
07.05 m2   RECRECIDO MORTERO RÁPIDO  NIVELC. 1cm.                            
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  16,30 1,63 
mO01OA050     0,100 h    Ayudante                                                         14,85 1,49 
mM12T010      0,012 h    Taladro eléctrico                                                2,47 0,03 
mP08WR010     7,800 kg   Cemento rápido 30N/mm2                                           0,87 6,79 
mP01D130      0,010 m3   Agua                                                             0,97 0,01 
mP08WR020     0,150 kg   Imprimación de polímero acrílico                                 2,22 0,33 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,30 0,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,59 
07.06 m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS                              
mO01OA090     0,300 h    Cuadrilla A                                                      38,25 11,48 
mA02A080      0,052 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,52 3,36 
mP06SR200     0,050 ud   Fibras antifisuras (bolsa)                                       5,38 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,10 0,45 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,56 
07.07 m2   PAV. VINÍLICO TARKETT TREND LINE LOSETAS 500x500mm.C/RODAPIÉ ALU  
mO01OA030     0,215 h    Oficial primera                                                  16,30 3,50 
mO01OA070     0,215 h    Peón ordinario                                                   14,20 3,05 
mO01OB180     0,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 1,68 
mP08SV080     1,040 m2   P.vinílico 500x500 color                                         23,68 24,63 
mP08MA020     0,350 kg   Adhesivo contacto                                                2,62 0,92 
mP08MA050     2,000 kg   Pasta niveladora                                                 0,50 1,00 
mP08EPP291CS 1,050 m    Rodapié aluminio 70x10mm                                         6,56 6,89 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     41,70 1,25 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,92 
07.08 m2   SOLADO PIEDRA CALIZA FLAMEADA GRIS SAN VICENTE 60x30x3cm.         
O01OB101      0,570 h    Oficial marmolista                                               19,46 11,09 
O01OB070      0,570 h    Oficial cantero                                                  18,05 10,29 
O01OA070      0,250 h    Peón ordinario                                                   16,07 4,02 
P08PMB010_CS  1,050 m2   Caliza flameada gris San Vicente 60x30x3 cm.                     86,00 90,30 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,84 0,34 
A02A160       0,050 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               62,92 3,15 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    113,96 0,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  119,30 
07.09 m    REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.                           
mO01OA030     0,100 h    Oficial primera                                                  16,30 1,63 
mO01OA070     0,010 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,14 
mP08WB010     1,040 m    Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm                          4,54 4,72 
mP08MA020     0,170 kg   Adhesivo contacto                                                2,62 0,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,90 0,21 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,15 

 

CAPÍTULO 08 APLACADOS / CANTERÍA / PIEDRA ARTIFICIAL                          
08.01 m2   APLACADO PORCELÁNICO STONEKER  de PORCELANOSA120x60cm             
M3654         0,200 h    Oficial solador, alicatador                                      15,96 3,19 
mO01OB110     0,200 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,00 3,00 
mO01OA070     0,179 h    Peón ordinario                                                   14,20 2,54 
mE11CC030     1,000 m2   RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                      8,97 8,97 
mP08EPO100_C1 1,100 m2   Bald.gres porcelánico120x60cm.                                   56,00 61,60 
mP01FA130     4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,41 1,64 
mP01U270      12,000 ud   Anclaje mecán.met.acero inox AISI 304                            0,89 10,68 
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mA01L090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    103,51 0,10 
mP01FJ050     0,400 kg   Junta cementosa fraguado rapid 5 kg.                             1,67 0,67 
mP06SI150     0,200 ud   Masilla de poliuretano                                           3,77 0,75 
mO01OA030     0,365 h    Oficial primera                                                  16,30 5,95 
mO01OA050     0,365 h    Ayudante                                                         14,85 5,42 
mA02A060      0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             72,26 1,45 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     106,00 3,18 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  109,14 
08.02 m2   ALBARDILLA INTERIOR RESINA                                        
M3654         0,100 h    Oficial solador, alicatador                                      15,96 1,60 
mO01OB110     0,100 h    Ayudante solador, alicatador                                     15,00 1,50 
mP08EPO100_C2 1,053 m    Albardilla resina                                                36,00 37,91 
mP01FA130     4,000 kg   Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE                         0,41 1,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     42,70 1,28 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,93 

 

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
09.01 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 92,5CM CERRADURA                             
mO01OB180     1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 18,44 
mO01OB190     1,100 h    Ayudante carpintero                                              15,16 16,68 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,34 11,34 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,35 12,93 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,23 13,53 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 95,54 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,80 2,40 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,56 2,56 
mP11RR010C    1,000 ud   Cerradura                                                        38,00 38,00 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,24 17,24 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,38 1,48 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,42 3,25 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,81 4,95 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,80 1,68 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     241,40 7,24 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  248,68 
09.02 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 82,5CM                                       
mO01OB180     1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 18,44 
mO01OB190     1,100 h    Ayudante carpintero                                              15,16 16,68 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,34 11,34 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,35 12,93 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,23 13,53 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 95,54 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,80 2,40 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,56 2,56 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,24 17,24 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,38 1,48 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,42 3,25 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,81 4,95 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,80 1,68 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     203,40 6,10 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  209,54 
09.03 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 82,5CM CERRADURA                             
mO01OB180     1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 18,44 
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mO01OB190     1,100 h    Ayudante carpintero                                              15,16 16,68 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,34 11,34 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,35 12,93 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,23 13,53 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 95,54 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,80 2,40 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,56 2,56 
mP11RR010C    1,000 ud   Cerradura                                                        38,00 38,00 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,24 17,24 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,38 1,48 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,42 3,25 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,81 4,95 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,80 1,68 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     241,40 7,24 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  248,68 
09.04 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 72,5CM                                       
mO01OB180     1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 18,44 
mO01OB190     1,100 h    Ayudante carpintero                                              15,16 16,68 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,34 11,34 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,35 12,93 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,23 13,53 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 95,54 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,80 2,40 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,56 2,56 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,24 17,24 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,38 1,48 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,42 3,25 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,81 4,95 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,80 1,68 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,70 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     203,40 6,10 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  209,54 
09.05 ud   PUERTA PASO HPL HOJA 92,5CM PLOMO                                 
mO01OB180     1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 18,44 
mO01OB190     1,100 h    Ayudante carpintero                                              15,16 16,68 
mE13CS010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  11,34 11,34 
mP11PR010     5,500 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,35 12,93 
mP11TR010     11,000 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,23 13,53 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 95,54 
mP11RB020     3,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     0,80 2,40 
mP11W020      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
mP11RR010     1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,56 2,56 
mP11RM010     1,000 ud   Juego manivelas de acero inox.                                   17,24 17,24 
mP25MA020     0,200 l    Imp. poro abierto fungicida incol.                               7,38 1,48 
mP25J020      0,600 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            5,42 3,25 
mP25OF010     1,300 kg   Aparejo                                                          3,81 4,95 
mP25W080      0,600 kg   Disolvente espec. lacas-aparejo                                  2,80 1,68 
mP25W030      0,800 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,70 
mP13WF010_CS 2,400 m2   Chapa plomo 2mm                                                  30,60 73,44 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 1,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     278,00 8,34 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  286,31 
09.06 ud   PUERTA PASO HPL 2H 42,5+82,5CM                                    
mO01OB180     1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 18,44 
mO01OB190     1,100 h    Ayudante carpintero                                              15,16 16,68 
mE13CD010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                 13,88 13,88 
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mP11PR010     6,000 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,35 14,10 
mP11TL030     12,000 m    Tapajunt. DM LR roble 70x10                                      1,09 13,08 
mP11CM070     2,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 191,08 
mP11RB010     6,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,50 3,00 
mP11W020      36,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 1,44 
mP11RP040     2,000 ud   Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                  10,73 21,46 
mP11RW020     2,000 ud   Pasador latonado 100/250 mm.                                     1,81 3,62 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     296,80 8,90 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  305,68 
09.07 ud   PUERTA PASO HPL 2H 42,5+82,5CM PLOMO                              
mO01OB180     1,100 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 18,44 
mO01OB190     1,100 h    Ayudante carpintero                                              15,16 16,68 
mE13CD010     1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS                                 13,88 13,88 
mP11PR010     6,000 m    Galce DM R.pino melix 70x30 mm.                                  2,35 14,10 
mP11TL030     12,000 m    Tapajunt. DM LR roble 70x10                                      1,09 13,08 
mP11CA040     2,000 ud   P.paso CLM melamina emboq.pino                                   78,68 157,36 
mP11RB010     6,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,50 3,00 
mP11W020      36,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 1,44 
mP11RP040     2,000 ud   Pomo latón pul.brillo c/cerrad.                                  10,73 21,46 
mP11RW020     2,000 ud   Pasador latonado 100/250 mm.                                     1,81 3,62 
mP13WF010_CS 3,000 m2   Chapa plomo 2mm                                                  30,60 91,80 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 1,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     356,00 10,68 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  366,63 
09.08 ud   PUERTA CORREDERA 1H HPL HOJA 92,5CM I/CASONETO                    
mO01OB180     2,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 33,52 
mO01OB190     2,000 h    Ayudante carpintero                                              15,16 30,32 
mP11PD010     10,000 m    Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,03 60,30 
mP11TR010     10,200 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,23 12,55 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 95,54 
mP11CM071CS  1,000 ud   Casoneto para puerta paso                                        282,02 282,02 
mP11RW030     1,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                12,32 12,32 
mP11RW040     1,700 m    Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,12 3,60 
mP11W090      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 2,74 5,48 
mP11W020      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     535,80 16,07 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  551,88 
09.09 ud   PUERTA CORREDERA 1H HPL HOJA 82,5CM I/CASONETO                    
mO01OB180     2,000 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 33,52 
mO01OB190     2,000 h    Ayudante carpintero                                              15,16 30,32 
mP11PD010     10,000 m    Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                 6,03 60,30 
mP11TR010     10,200 m    Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                 1,23 12,55 
mP11CM070     1,000 ud   P.paso lacada recto                                              95,54 95,54 
mP11CM071CS  1,000 ud   Casoneto para puerta paso                                        282,02 282,02 
mP11RW030     1,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                12,32 12,32 
mP11RW040     1,700 m    Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,12 3,60 
mP11W090      2,000 ud   Maneta cierre dorada p.corredera                                 2,74 5,48 
mP11W020      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,16 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     535,80 16,07 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  551,88 
09.10 m2   CHAPADO MADERA CENIZA                                             
mO01OB180     0,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 3,35 
mO01OB190     0,200 h    Ayudante carpintero                                              15,16 3,03 
mP11M030C     1,000 m2   Tabl. HPL 6mm                                                    21,93 21,93 
mP11W020      3,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,12 
mP25W030      0,410 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,80 0,86 
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  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,65 
09.11 m2   TABLERO HPL 6mm ACABADO ESTRATIFICADO 1mm                         
mO01OB180     0,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 3,35 
mO01OB190     0,200 h    Ayudante carpintero                                              15,16 3,03 
mP11M030C     1,000 m2   Tabl. HPL 6mm                                                    21,93 21,93 
mP11W020      3,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,12 
mP25W030      0,400 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,35 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     28,80 0,86 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,64 
09.12 m2   TABLERO HPL 19mm ACABADO ESTRATIFICADO 1mm                        
mO01OB180     0,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 3,35 
mO01OB190     0,200 h    Ayudante carpintero                                              15,16 3,03 
mP11M030C1    1,000 m2   Tabl. HPL 19mm                                                   30,00 30,00 
mP11W020      3,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,12 
mP25W030      0,400 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,35 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     36,90 1,11 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,96 
09.13 m2   TABLERO HPL 19mm ACABADO ESTRATIFICADO 1mm AMBAS CARAS            
mO01OB180     0,200 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 3,35 
mO01OB190     0,200 h    Ayudante carpintero                                              15,16 3,03 
mP11M030C1    1,000 m2   Tabl. HPL 19mm                                                   30,00 30,00 
mP11W020      3,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,12 
mP25W030      0,400 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,35 
mP25W030C     0,400 ud   Herrajes acero inox                                              42,00 16,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     53,70 1,61 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,26 
09.14 ud   ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE 43cm CENIZA                           
mO01OB180     1,150 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 19,27 
mO01OB190     1,150 h    Ayudante carpintero                                              15,16 17,43 
mP11FA010C1   1,000 ud   Módulo armario 2500x60cm                                         110,00 110,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     146,70 4,40 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  151,10 
09.15 ud   ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE 43cm CENIZA MULTIFUNCIÓN              
mO01OB180     1,150 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 19,27 
mO01OB190     1,150 h    Ayudante carpintero                                              15,16 17,43 
mP11FA010C2   1,000 ud   Módulo armario multifunción 2500x60cm                            75,00 75,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     111,70 3,35 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  115,05 
09.16 ud   ARMARIO MODULAR 1H ABATIBLE 43cm BLANCO PUERTA VIDRIO 3+3         
mO01OB180     1,150 h    Oficial 1ª carpintero                                            16,76 19,27 
mO01OB190     1,150 h    Ayudante carpintero                                              15,16 17,43 
mP11FA010C3   1,000 ud   Módulo armario 2500x60cm puerta vidrio                           198,00 198,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     234,70 7,04 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  241,74 
09.17 ud   MONOLITO CORPORATIVO ACCESO AZUL CORPORATIVO                      
mO01OB160     1,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 22,34 
mO01OB170     1,400 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 21,00 
mP12AAM041CM1 2,560 m2   Mampara aluminio                                                 90,00 230,40 
mP13BI012CSM  1,000 ud   Logo y letras acero inoxidable                                   150,01 150,01 
mP12AAM041CSM 2,000 ud   Panel azul corporativo 1600x1600                                 60,00 120,00 
mP01D150      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 2,18 
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%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     545,90 16,38 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  562,31 

 

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA / CERRAJERÍA                                 
10.01 m2   PUERTA TUBO ACERO LAMINADO                                        
mO01OB160     0,290 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 4,63 
mO01OB170     0,290 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 4,35 
mP13CC010     1,000 m2   Cancela tubos ac.lamin.frío                                      62,17 62,17 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     71,20 2,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,29 
10.02 m2   MAMPARA ALUMINIO ACABADO INOX CON PUERTAS ARLEX P-900             
mO01OB160     1,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 22,34 
mO01OB170     1,400 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 21,00 
mP12AAM040    1,000 m2   Mampara aluminio vidrio 6+6 o templado                           128,19 128,19 
mP01D150      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 2,18 
mP04N030_CS   1,040 m2   Revest. vinílico                                                 12,76 13,27 
mP12AAM049CS 0,200 ud   Cierrapuertas hidráulico automático                              128,19 25,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     212,60 6,38 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  219,00 
10.03 m2   MAMPARA ALUMINIO ACABADO INOX ARLEX P-900                         
mO01OB160     1,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 22,34 
mO01OB170     1,400 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 21,00 
mP12AAM040    1,000 m2   Mampara aluminio vidrio 6+6 o templado                           128,19 128,19 
mP01D150      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 2,18 
mP04N030_CS   1,040 m2   Revest. vinílico                                                 12,76 13,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     187,00 5,61 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  192,59 
10.04 ud   SELECTOR DE CIERRE RETENEDOR 1H.                                  
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,05 7,22 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               16,98 6,79 
P23FM361CS    1,000 ud   Selector de cierre retenedor 1H.                                 58,18 58,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     72,20 2,17 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,36 
10.05 m2   VENTANAL FIJO CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL RPT                       
mO01OB160     0,220 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 3,51 
mO01OB170     0,110 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 1,65 
mP12PW010     4,000 m    Premarco aluminio                                                5,31 21,24 
mP12AAE020CS 1,000 m2   Carpintería CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL RPT                        123,00 123,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     149,40 4,48 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  153,88 
10.06 m2   VENTANA O PUERTA CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL RPT                    
mO01OB160     0,220 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 3,51 
mO01OB170     0,110 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 1,65 
mP12PW010     4,000 m    Premarco aluminio                                                5,31 21,24 
mP12AAE021CS 1,000 m2   Carpintería ventana CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL RPT               192,00 192,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     218,40 6,55 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  224,95 
10.07 m2   CHAPADO PLOMO                                                     
mO01OA120     1,500 h    Cuadrilla E                                                      30,50 45,75 
mP13WF010_CS 1,000 m2   Chapa plomo 2mm                                                  30,60 30,60 
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mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 1,09 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     77,40 2,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,76 
10.08 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
mO01OB160     0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 0,24 
mO01OB170     0,015 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 0,23 
mP03ALP010    1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           0,90 0,95 
mP25OU080     0,010 l    Minio electrolítico                                              9,96 0,10 
mA06T010      0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               16,44 0,16 
mP01D150      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1,80 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,84 
10.09 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm                                     
mO01OB160     0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             15,96 6,70 
mO01OB170     0,420 h    Ayudante cerrajero                                               15,00 6,30 
mP13TP020     12,000 kg   Palastro 15 mm.                                                  0,76 9,12 
mP03ACA040    1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,54 0,86 
mP01D150      0,120 ud   Pequeño material                                                 1,09 0,13 
mM12O010      0,050 h    Equipo oxicorte                                                  4,55 0,23 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,30 0,70 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,04 
10.10 ud   FELPUDO BASMAT O SIMILAR                                          
mO01OA070     0,460 h    Peón ordinario                                                   14,20 6,53 
mP33IEV010_C1 1,050 m2   Felpudo Basmat o similar                                         245,00 257,25 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     263,80 7,91 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  271,69 
10.11 ud   PUERTA  AUTOMÁTICA CORREDERA 2,12x3,10m 1H+FIJOVIDRIDRIO MANUSA   
mP13CT01ACS   1,000 ud   Puerta automática corred.2,12x3,10m 1h MANUSA                    4.252,00 4.252,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4.252,00 127,56 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.379,56 
10.12 ud   PUERTA  AUTOMÁTICA CORREDERA 3,05x2,645m 2H+FIJO VIDRIO MANUSA    
mP13CT02ACS   1,000 ud   Puerta automática corred.3,05x2,645m 2h MANUSA                   2.900,71 2.900,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.900,70 87,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.987,73 
10.13 ud   PUERTA  AUTOMÁTICA CORREDERA 3,15x2,645m 2H+FIJO VIDRIO MANUSA    
mP13CT03ACS   1,000 ud   Puerta automática corred.3,15x2,645m 2h MANUSA                   3.680,33 3.680,33 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3.680,30 110,41 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.790,74 

 

CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA                                                         
11.01 m2   TRIPLE ACRISTALAMIENTO 8/14/4/14/4+3.1 CLIMATOP                   
mO01OB320     0,680 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,37 10,45 
mP14EB081_CS  1,006 m2   8/14/4/14/4+3.1 CLIMATOP                                         213,00 214,28 
mP14W020      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,78 5,46 
mP01D150      1,500 ud   Pequeño material                                                 1,09 1,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     231,80 6,95 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  238,78 
11.02 ud   ESPEJO 800x700mm PLATEADO 5mm                                     
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mO01OA030     0,500 h    Oficial primera                                                  16,30 8,15 
mP11M030M     1,000 m2   Refuerzo tablero DM                                              22,94 22,94 
mP18CB010CSM2 1,000 ud   Espejo marco aluminio. 80x70 mm.                                 90,99 90,99 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122,10 3,66 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  125,74 
11.03 ud   ESPEJO 680X600mm PLATEADO RECLINABLE                              
mO01OB320     1,000 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,37 15,37 
mP14G020C1    1,300 m2   Espejo plateado 5mm Reclinable                                   98,60 128,18 
mP14W110      4,000 m    Canteado espejo                                                  0,75 3,00 
mP14W040      4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          0,83 3,32 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     149,90 4,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  154,37 
11.04 ud   MIRILLA DISPARO RAYOSX 1000X900mm                                 
mO01OB320     2,000 h    Oficial 1ª vidriería                                             15,37 30,74 
mP14BA040_CS  1,000 m2   Vidrio emplomado 8 mm                                            2.689,00 2.689,00 
mP14W010      0,790 m    Sellado con silicona incolora                                    0,77 0,61 
mP01D150      1,500 ud   Pequeño material                                                 1,09 1,64 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.722,00 81,66 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.803,65 

 

CAPÍTULO 12 PINTURAS / ACABADOS                                               
12.01 m2   PINTURA LISA MATE COLOR                                           
mO01OB300     0,085 h    Oficial 1ª pintura                                               15,83 1,35 
mO01OB310     0,080 h    Ayudante pintura                                                 14,48 1,16 
mP25OZ020     0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,71 0,47 
mP25OP020     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,19 0,07 
mP25EI020     0,300 l    P. plást. acrílica obra b/col. mate                              3,60 1,08 
mP25W030      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,30 0,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,44 
12.02 m2   PINTURA LISA MATE BLANCO                                          
mO01OB300     0,080 h    Oficial 1ª pintura                                               15,83 1,27 
mO01OB310     0,080 h    Ayudante pintura                                                 14,48 1,16 
mP25OZ020     0,060 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,71 0,40 
mP25OP020     0,060 kg   Masilla ultrafina acabados                                       1,19 0,07 
mP25EI020     0,250 l    P. plást. acrílica obra b/col. mate                              3,60 0,90 
mP25W030      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,88 0,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,00 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,10 
12.03 m2   LIMPIEZA DE OBRA                                                  
mO01OA070     0,050 h    Peón ordinario                                                   14,20 0,71 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,70 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,73 

 

CAPÍTULO 13 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 13.01 SANEAMIENTO                                                       
13.01.01 m    COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.                                     
mO01OB200     0,220 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 3,71 
mO01OB210     0,220 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,36 3,38 
mP02TVO150    1,000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=90                            3,19 3,19 
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mP02CVC020    0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                 3,63 0,73 
mP02CVW032    3,330 ud   Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                 1,39 4,63 
mP02CVW030    0,008 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,12 0,14 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,80 0,47 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,25 
13.01.02 m    COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                    
mO01OB200     0,220 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 3,71 
mO01OB210     0,220 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,36 3,38 
mP02TVO160    1,000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           4,20 4,20 
mP02CVC030    0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 4,03 0,81 
mP02CVW034    3,330 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1,63 5,43 
mP02CVW030    0,011 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,12 0,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,70 0,53 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,26 
13.01.03 m    COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                    
mO01OB200     0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 5,06 
mO01OB210     0,300 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,36 4,61 
mP02TVO180    1,000 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           6,17 6,17 
mP02CVC050    0,200 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           9,94 1,99 
mP02CVW040    3,333 ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                          2,29 7,63 
mP02CVW030    0,020 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,12 0,36 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,80 0,77 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,59 
SUBCAPÍTULO 13.02 FONTANERÍA / ACS                                                  
13.02.01 ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. RED COMÚN EXCEPTO CUARTOS HÚMEDOS        
mo054         10,000 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,87 168,70 
mo101         10,000 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,65 156,50 
mt17coe055aa  300,000 m    Coquilla de espuma elastomérica                                  1,16 348,00 
mt17coe110    3,000 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 35,04 
mt37tpu400a   300,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 24,00 
mt37tpu010ac  600,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5                   1,78 1.068,00 
mt37sve010c   60,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar                 5,95 357,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2.157,20 43,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.200,38 
13.02.02 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. EXPLORACIÓN 1L                           
U01FY105      3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 40,65 
U24WA005      3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 35,94 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 5,07 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 9,81 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,81 9,81 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,79 3,79 
U24WD205      2,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 6,18 
U24WM005      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,03 
U24WM010      1,500 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,02 
U25AA001      1,200 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 0,86 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,60 6,60 
U25AA006      1,500 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,50 3,75 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 8,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     131,30 3,94 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  135,20 
13.02.03 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. EXPLORACIÓN 2L                           
U01FY105      4,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 54,20 
U24WA005      4,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 47,92 
U24WA010      4,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 6,76 
U24WJ010      2,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 19,62 
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U24WJ005      2,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,81 19,62 
U24WD005      2,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,79 7,58 
U24WD205      4,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 12,36 
U24WM005      4,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,04 
U24WM010      2,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,02 
U25AA001      2,000 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 1,44 
U25XC006      2,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,60 13,20 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,50 7,50 
U25XC250      2,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 17,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     207,80 6,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  213,99 
13.02.04 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. OFFICE 1L                                
U01FY105      3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 40,65 
U24WA005      3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 35,94 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 5,07 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 9,81 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,81 9,81 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,79 3,79 
U24WD205      2,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 6,18 
U24WM005      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,03 
U24WM010      1,500 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,02 
U25AA001      1,200 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 0,86 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,60 6,60 
U25AA006      1,500 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,50 3,75 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 8,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     131,30 3,94 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  135,20 
13.02.05 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. RESIDUOS 1G                              
U01FY105      3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 40,65 
U24WA005      3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 35,94 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 5,07 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 9,81 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,81 9,81 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,79 3,79 
U24WD205      2,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 6,18 
U24WM005      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,03 
U24WM010      1,500 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,02 
U25AA001      1,200 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 0,86 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,60 6,60 
U25AA006      1,500 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,50 3,75 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 8,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     131,30 3,94 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  135,20 
13.02.06 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. SALA LIMPIEZA 1V                         
U01FY105      3,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 40,65 
U24WA005      3,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 35,94 
U24WA010      3,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 5,07 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 9,81 
U24WJ005      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16                             9,81 9,81 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,79 3,79 
U24WD205      3,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 9,27 
U24WM005      6,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,06 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 1,22 
U25XC006      1,000 Ud   Vávula PVC c/sifón botella                                       6,60 6,60 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,50 7,50 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 8,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     138,50 4,16 
  ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  142,66 
13.02.07 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. HIDROTERAPIA 2 CUBETAS                   
U01FY105      6,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 81,30 
U24WA005      6,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 71,88 
U24WA010      20,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 33,80 
U24WJ010      4,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 39,24 
U24WD055      6,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16x16                       8,98 53,88 
U24WD050      6,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16                          8,50 51,00 
U24WD205      10,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 30,90 
U24WD251      10,000 Ud   Codo base fijac. Uponor plást. Q&E 20x1/2"                       4,33 43,30 
U24WD501      9,000 Ud   Placa fijación plástica                                          0,61 5,49 
U24WM005      16,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,16 
U24WM010      16,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,16 
U25AA001      7,000 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 5,04 
U25AA002      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,08 3,24 
U25XF025      2,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,05 16,10 
U25AA007      8,000 Ml   Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329                               2,85 22,80 
U25XC250      2,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 17,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     475,80 14,27 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  490,06 
13.02.08 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO L+I+D                               
U01FY105      1,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 20,33 
U24WA005      20,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 239,60 
U24WA010      1,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 1,69 
U24WA015      1,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 25x2,3 mm.                                2,67 2,67 
U24WJ010      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 9,81 
U24WJ015      1,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 25x25                             13,21 13,21 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,79 3,79 
U24WG155      1,000 Ud   Col. cónico plástico Uponor Q&E 25/16x16x16                      7,64 7,64 
U24WD205      5,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 15,45 
U24WM005      10,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,10 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U24WM015      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 25                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 1,22 
U25AA002      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,08 1,84 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,05 8,05 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,50 7,50 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 8,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     341,70 10,25 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  351,96 
13.02.09 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. ASEO L+2I+U                              
U01FY105      12,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 162,60 
U24WA005      12,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 143,76 
U24WA010      1,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 1,69 
U24WA015      1,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 25x2,3 mm.                                2,67 2,67 
U24WJ010      2,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 19,62 
U24WJ015      2,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 25x25                             13,21 26,42 
U24WD005      1,000 Ud   Te red. plástico Uponor Q&E 20x16x16                             3,79 3,79 
U24WG155      1,000 Ud   Col. cónico plástico Uponor Q&E 25/16x16x16                      7,64 7,64 
U24WD205      5,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 15,45 
U24WM005      15,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,15 
U24WM010      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,03 
U24WM015      3,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 25                                             0,01 0,03 
U25AA001      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 1,22 
U25AA002      1,700 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,08 1,84 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,05 8,05 
U25AA006      3,000 Ml   Tub. PVC evac. 110 mm. UNE EN 1329                               2,50 7,50 
U25XC250      1,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 8,75 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     411,20 12,34 
  ______________________________ 



 

 

 

  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 1783 
    

 

III.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  III.3 PM 18/22 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CSAI / Calatayud Servicios de Arquitectura e Ingeniería SL / Pº Yeserías, 3 6º B 28005  Madrid (Spain) (0034) 91 474 89 48 info@csai.es www.csai.es

 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  423,55 
13.02.10 Ud   INSTAL. POL. RETIC. COL. BAÑO L+2I                                
U01FY105      9,000 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             13,55 121,95 
U24WA005      9,000 Hr   Ayudante fontanero                                               11,98 107,82 
U24WA010      15,000 Ml   Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm.                                1,69 25,35 
U24WJ010      2,000 Ud   Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20                             9,81 19,62 
U24WD055      1,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16x16                       8,98 8,98 
U24WD050      1,000 Ud   C. Man. plástico Uponor Q&E 20/20x16x16                          8,50 8,50 
U24WD205      8,000 Ud   Codo terminal Uponor plástico Q&E 16x1/2"                        3,09 24,72 
U24WD251      2,000 Ud   Codo base fijac. Uponor plást. Q&E 20x1/2"                       4,33 8,66 
U24WD501      1,000 Ud   Placa fijación plástica                                          0,61 0,61 
U24WM005      15,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 16                                             0,01 0,15 
U24WM010      2,000 Ud   Anillo Uponor Q&E 20                                             0,01 0,02 
U25AA001      7,800 Ml   Tub. PVC evac. 32 mm. UNE EN 1329                                0,72 5,62 
U25AA002      3,400 Ml   Tub. PVC evac. 40 mm. UNE EN 1329                                1,08 3,67 
U25XF025      1,000 Ud   Bote sifónico PVC 110-40/50                                      8,05 8,05 
U25AA007      4,000 Ml   Tub. PVC evac. 125 mm. UNE EN 1329                               2,85 11,40 
U25XC250      2,000 Ud   Curva a 90º diámetro 110 mm.                                     8,75 17,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     372,60 11,18 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  383,80 
13.02.11 m    BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160mm AISLADO FIBRA VIDRIO             
O01OB170      0,150 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19,09 2,86 
P17VC080      1,250 m    Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm  aislado FV                    8,79 10,99 
P17VP080      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.                             7,25 3,63 
P17VP160      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm.                          13,60 4,08 
P17JP090      0,750 ud   Collarín bajante PVC emp. D160mm.                                2,58 1,94 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,50 
13.02.12 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 130cm 1SENO                      
mP33IC010_CS  1,300 ml   Mueble clínico KRION PORCELANOSA                                 886,78 1.152,81 
mP01D150      24,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 26,16 
mP17SV060CS1  1,000 ud   Válvula p/lavabo yesos de 40 mm. c/cadena                        3,74 3,74 
mP17SV060CS2  1,000 ud   Cesta de recogida sedimentos                                     7,68 7,68 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 6,26 
mP18GL070     1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         141,86 141,86 
mP18GW010     2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,66 3,32 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.341,80 40,25 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.382,08 
13.02.13 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 170cm 1SENO                      
mP33IC010_CS  1,700 ml   Mueble clínico KRION PORCELANOSA                                 886,78 1.507,53 
mP01D150      20,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 21,80 
mP17SV060CS1  1,000 ud   Válvula p/lavabo yesos de 40 mm. c/cadena                        3,74 3,74 
mP17SV060CS2  1,000 ud   Cesta de recogida sedimentos                                     7,68 7,68 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 6,26 
mP18GL070     1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         141,86 141,86 
mP18GW010     2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,66 3,32 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.692,20 50,77 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.742,96 
13.02.14 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 240cm 1SENO                      
mP33IC010_CS  2,400 ml   Mueble clínico KRION PORCELANOSA                                 886,78 2.128,27 
mP01D150      24,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 26,16 
mP17SV060CS1  1,000 ud   Válvula p/lavabo yesos de 40 mm. c/cadena                        3,74 3,74 
mP17SV060CS2  1,000 ud   Cesta de recogida sedimentos                                     7,68 7,68 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 6,26 
mP18GL070     1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         141,86 141,86 
mP18GW010     2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,66 3,32 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.317,30 69,52 
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  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.386,81 
13.02.15 ud   MUEBLE CLÍNICO KRION PORCELANOSA 220cm 2SENOS                     
mP33IC010_CS  2,200 ml   Mueble clínico KRION PORCELANOSA                                 886,78 1.950,92 
mP01D150      48,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 52,32 
mP17SV060CS1  2,000 ud   Válvula p/lavabo yesos de 40 mm. c/cadena                        3,74 7,48 
mP17SV060CS2  1,000 ud   Cesta de recogida sedimentos                                     7,68 7,68 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 6,26 
mP18GL070     1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         141,86 141,86 
mP18GW010     2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,66 3,32 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.169,80 65,09 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.234,93 
13.02.16 ud   COPETE KRION PORCELANOSA 20cm                                     
mP33IC011_CS  1,000 ml   Copete KRION PORCELANOSA 20cm                                    120,00 120,00 
mP01D150      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,09 2,18 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122,20 3,67 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  125,85 
13.02.17 ud   INODORO SUSPENDIDO                                                
mO01OB200     1,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 21,93 
mP17XT010     1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 3,13 
mP18IB030CS   1,000 ud   MERIDIAN IN-TANK                                                 1.490,00 1.490,00 
mP18GW010     1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,66 1,66 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.516,70 45,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.562,22 
13.02.18 ud   URINARIO MURAL PORCELANA FLUXOR ELECT                             
mO01OB200     1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 25,31 
mP17XT010     1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 3,13 
mP18WU010C1   1,000 ud   Urinario mural EURET                                             420,00 420,00 
mP18GW030     1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,90 5,90 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     454,30 13,63 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  467,97 
13.02.19 ud   LAVABO 70x48 MURAL PORCELANA  GRIFERÍA ELECTRÓNICA                
mO01OB200     1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 18,56 
mP17SV060     1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,75 2,75 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 6,26 
MP18LP040M    1,000 ud   Lav.70x48cm.ROCA KHROMA                                          320,65 320,65 
mP18GL110     1,000 ud   Grifo electrónico lavabo 230/12VDC 1A                            138,05 138,05 
mP18LX041     1,000 ud   Sifón botella de 1 1/4'' para lavabo                             35,82 35,82 
mP17SV061     1,000 ud   Válvula tapón fijo abierto p/lavabo-bidé                         29,52 29,52 
mP11M030M     1,000 m2   Refuerzo tablero DM                                              22,94 22,94 
mP18GL110CS   1,000 ud   Transformador grifo electrónico 230/12VDC 1A                     11,83 11,83 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     586,40 17,59 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  603,97 
13.02.20 ud   LAVABO 110X45 MURAL KRIÓN GRIFERÍA GERONTOLÓGICA                  
mO01OB200     1,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 25,31 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,13 6,26 
mP18LX030K4   1,000 ud   Lavabo krión 110x45                                              754,16 754,16 
mP18GL070     1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         141,86 141,86 
mP18GW010     2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,66 3,32 
mP11M030M     1,000 m2   Refuerzo tablero DM                                              22,94 22,94 
mP18LX041K    1,000 ud   Sifón redondo SP cromado de 1 1/4'' para lavabo                  94,50 94,50 
mP17SV061K    1,000 ud   Válvula vaciador p/lavabo cromada                                29,80 29,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     1.078,20 32,35 
  ______________________________ 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.110,50 
13.02.21 ud   VERTEDERO 50x42 BLANCO GRIFERÍA MONOMANDO                         
mO01OB200     1,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 18,56 
mP17SS040     1,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2,70 2,70 
mP17SV040     1,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,04 2,04 
mP18WC010M    1,000 ud   Vertedero gres 50x42 bla.                                        162,00 162,00 
mP18GF050     1,000 ud   MONODIN ROCA inversor                                            145,11 145,11 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     330,40 9,91 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  340,32 
13.02.22 ud   KIT BARRAS APOYO WC DESEMBARCO DOBLE                              
mO01OA030     0,600 h    Oficial primera                                                  16,30 9,78 
mP18CB080M2   2,000 ud   Barra apoyo abatible acero inox. 80 cm.                          176,66 353,32 
mP11M030M     1,000 m2   Refuerzo tablero DM                                              22,94 22,94 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     386,00 11,58 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  397,62 
13.02.23 ud   KIT BARRAS APOYO DUCHA Y ASIENTO                                  
mO01OA030     0,900 h    Oficial primera                                                  16,30 14,67 
mP18CB080M2   1,000 ud   Barra apoyo abatible acero inox. 80 cm.                          176,66 176,66 
mP18CB080M4   1,000 ud   Barra apoyo fija angular 90º acero inox. 43x74                   154,88 154,88 
mP18CB080CS   1,000 ud   Asiento apoyo acero inox. 40cm.                                  335,17 335,17 
mP11M030M     1,000 m2   Refuerzo tablero DM                                              22,94 22,94 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     704,30 21,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  725,45 
13.02.24 ud   CONJ.ACCESORIOS ASEO MASCULINO BÁSICO                             
mO01OA030     2,000 h    Oficial primera                                                  16,30 32,60 
mP18CW080CS  1,000 ud   Dispensador p.higiénico 2 rollos.a.inox.                         59,50 59,50 
mP18CC080CS   1,000 ud   Cubo a pedal a.inox. c/tapa 14,5  l.                             71,00 71,00 
mP18CC110CS   1,000 ud   Percha acero inox.                                               7,00 7,00 
mP18CC100CS   1,000 ud   Porta escobilla acero inox.                                      61,10 61,10 
mP18CW100CS  1,000 ud   Dispen.toalla y jabón.inox.                                      303,00 303,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     534,20 16,03 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  550,23 
13.02.25 ud   CONJ.ACCESORIOS ASEO FEMENINO BÁSICO                              
mO01OA030     2,000 h    Oficial primera                                                  16,30 32,60 
mP18CW080CS  1,000 ud   Dispensador p.higiénico 2 rollos.a.inox.                         59,50 59,50 
mP18CC110CS   1,000 ud   Percha acero inox.                                               7,00 7,00 
mP18CC100CS   1,000 ud   Porta escobilla acero inox.                                      61,10 61,10 
mP18CC080CS1 1,000 ud   Contenedor higiene femenina                                      295,00 295,00 
mP18CW100CS  1,000 ud   Dispen.toalla y jabón.inox.                                      303,00 303,00 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     758,20 22,75 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  780,95 
13.02.26 Ud   DEPÓSITO ACUMULADOR + VASO EXPANSIÓN + BOMBA  ACS AEROTERMIA      
mt38tej010a   1,000 Ud   Depósito acumulador para el servicio de ACS                      737,20 737,20 
mt38tej010aC  1,000 Ud   Vaso expansión 2l                                                130,00 130,00 
mt37sve010c   4,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar                 5,95 23,80 
mt37svs050c   2,000 Ud   Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca d 10,66 21,32 
mt38www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,45 1,45 
mo008         1,045 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,87 17,63 
mo107         1,045 h    Ayudante fontanero.                                              15,63 16,33 
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 147,44 147,44 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 19,62 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,88 12,88 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 5,18 5,18 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 16,60 33,20 
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mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,00 11,00 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        4,13 8,26 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69 
 de   
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 2,55 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,40 3,60 
mo005         2,988 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          16,87 50,41 
mo104         2,988 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,63 46,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.290,30 25,81 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.316,07 
13.02.27 Ud   ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 3 VELOCIDADES                             
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 147,44 147,44 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 19,62 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,88 12,88 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 5,18 5,18 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 16,60 33,20 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,00 11,00 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        4,13 8,26 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69 
 de   
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 2,55 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,40 3,60 
mo005         2,988 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          16,87 50,41 
mo104         2,988 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,63 46,70 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                342,50 6,85 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  349,38 
 
SUBCAPÍTULO 13.03 ELECTRICIDAD / COMUNICACIONES / PCI / MEGAFONÍA / AUDIOVISUAL     
SUBCAPÍTULO 13.04 CLIMATIZACIÓN / EXTRACCION / VENTILACIÓN                          
SUBCAPÍTULO 13.05 EXTINCIÓN                                                         
13.05.01 UD   COLLARÍN INTUMESCENTES HASTA 200mm                                
mO01OB200     0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 8,44 
mP17JE152CS   0,100 ud   Espuma expansiva                                                 78,00 7,80 
mP17JE150CS   1,000 ud   Collarín intumescente diámetro<200mm                             32,50 32,50 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     48,70 1,46 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,20 
13.05.02 UD   SAQUITOS INTUMESCENTES                                            
mO01OB200     0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,87 8,44 
mP17JE151CS   1,000 ud   Saquito intumescente                                             16,00 16,00 
mP17JE152CS   0,100 ud   Espuma expansiva                                                 78,00 7,80 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     32,20 0,97 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,21 

 

CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
14.01 Pa   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  674,86 

 

CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                                
15.01 Pa   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,70 
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
16.01 Pa   Protecciones colectivas                                           

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.200,00 
16.02 Pa   Protecciones individuales                                         

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.100,00 
 


